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1 ANTECEDENTS 

Per encàrrec de l’Empresa Municipal Bellver, S.A., es redacta aquest PROJECTE 
DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT Al 
CARRER PEATONAL DÀLIES I CARRER ROMANÍ, EN EL T.M. SANT LLORENÇ 
DES CARDASSAR. 

El present document defineix l’actuació necessària per a la renovació del col·lector 
que du les aigües residuals des del pou número 748, al pou 691. El primer pou es 
troba al carrer peatonal, mentres que l’últim pou està al carrer Romaní.  

S’ha comprovat que la canonada existent que uneix l’avinguda peatonal amb 
Romaní, te una sèrie de problemes. La diferència de cotes entre els pous extrems 
es correcta, però el pou mitjà es troba a una cota superior, per lo que es genera 
un mal funcionament. 

L’actuació que es planteja en aquest document està inclosa dins el conjunt 
d’actuacions previstes al Pla Director de Sanejament de Sant Llorenç des 
Cardassar. (annex nº1) 

2 SITUACIÓ ACTUAL 

En la redacció del Pla Director de Sanejament ja es va detectar que un dels 
principals problemes en la xarxa de sanejament afectava aquesta zona. 

El principi d’aquest col·lector es troba a l’hotel Bougamvillia. Encara que en un 
primer moment aquest col·lector es va plantejar únicament per l’ús de l’hotel, en 
l’actualitat existeixen comeses domiciliaries.  

Aquest col·lector presenta una petita contrapendent al tram final, just abans de 
connectar amb el col·lector de residuals del Carrer Romaní. Aquest fet genera una 
acumulació de sediments, principalment grasses procedents de l’hotel.  

El pas del temps, una acumulació excessiva de residus, i uns increments de 
caudal, fan que la secció restant del col·lector resulti insuficient. Aquesta 
insuficiència fa que se produeixin retorns per las comeses domiciliaries, que estan 
connectades al col·lector però que no tenen  punts de bloqueig 
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Després de la detecció de la contrapendent en el tram final del col·lector, es 
proposa l’adequació del perfil longitudinal. Per dur a terme això el Pla proposa 
construir un nou pou de registre entre els pous 748 y 691 i substituir la canonada 
donant-li una pendent aproximada del 0.4%. 

D’altra banda, les comeses domiciliaries haurien de fer-se a pous evitant la 
connexió directa al col·lector.  
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3 INFORMACIÓ URBANÍSTICA i EXPROPIACIONS 

Les obres objecte d’aquest projecte es realitzaran dins terrenys públics per sòl 
urbà, que afecta a la localitat de Sa Coma, al terme municipal de Sant Llorenç des 
Cardassar.  

4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 

Les obres consisteixen en la col·locació d’una nova canonada de sanejament. Se 
vol eliminar la conanda existent de formigó o PVC de 300 mm de diàmetre i posar 
una de PVC, de doble paret, exterior corrugada, interior llisa, SN8, DN 315 mm.  

La nova canonada tindrà un nou traçat , aquesta traça anirà paral·lel al vial 
peatonal modificant-se la pendent per arribar a aconseguir una pendent constant.  
Per això se traslladarà el pou 749 i se modificarà la seva cota (z = 8.31).  

Entre el pou 748 i el 749 tenim una distancia de 57.54 metres. Aquest fet ens 
condiciona per fer un nou pou entre tot dos. Aquest nou pou tindrà una cota de 
8.425 m. 

Tenim que tenir en compte que amb la cota de entrada (8.54m) i de salida (8.33) i 
amb una longitud de 79 metres la pendent longitudinal no pot ser del 0.4%. Per 
tenir una pendent mes o manco constant haurem d’admetre una pendent similar 
al 0.3%. 

La nova canonada te una longitud de 80 metres, amb un total de 4 pous de 
registre.  

 

 

Les actuacions objecte d’aquest  projecte són les següents: 
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 Treballs previs de seguretat i salut. 

 Realització de cales per identificar damunt el terreny el serveis existents. 
Prèviament a l'inici de les obres, l'empresa contractista haurà de 
contactar amb totes les possibles empreses que prestin el servei 
elèctric, telefonia, gas, ..., i sol·licitar, a més dels plànols d'ubicació 
dels respectius serveis, les visites a la zona d'obra amb personal 
autoritzat per a la verificació de l'existència d'aquests serveis i 
acordar, juntament amb el Director de les obres i el coordinador de 
seguretat i salut, les actuacions a realitzar.  

 Desviament dels serveis existents que puguin esser afectats per les obres.  

 Abans del començament de les obres definides en el projecte, serà 
imprescindible, per part del contractista, realitzar un reconeixement 
previ de les cotes de partida i d’arribada de totes les canonades, 
connexions i escomeses als diferents pous existents, per tal de 
comprovar la seva adaptació al perfil longitudinal del projecte. Un cop 
fetes aquestes comprovacions, es definiran les actuacions 
necessàries (si és que pertoca) per a realitzar les connexions a la 
nova canonada, o pel contrari, definir si és necessari modificar el 
perfil longitudinal de la nova canonada. En qualsevol cas, aquestes 
actuacions, en un sentit o en l’altre, hauran d’esser acceptades i 
aprovades pel Director de les Obres. 

 Delimitació de les àrees disponibles per a l’execució de les obres. Execució 
de les obres conservant el servei de clavegueram. Es tindran en compte 
les possibles modificacions justificades del traçat o del perfil longitudinal 
del nou col·lector motivat per les comprovacions prèvies. 

 Excavació de la rasa i col·locació de la nova canonada. Es construiran 
pous de registre sobre la canonada separats entre dos d’ells consecutius 
una distància màxima de 50 metres.  

 Com a reblert de la rassa s’utilitzarà: 

o grava de 2/6 mm com a base, als costats i 30 cm per damunt de la 
canonada, compactada fins a aconseguir una densitat relativa del 
70% 

o material adequat compactat al 100% del Proctor normal emprant 
tant com sigui possible material procedent de l'excavació, quan 
reuneixi condicions adequades per la compactació, i, quan no, 
procedent de préstec  

 Reposició de paviments afectats 
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5 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

S’adjunta (annex nº 5) un Estudi de Seguretat i Salut en compliment del Reial 
Decret 1627/1997 i de la norma 8.3 IC de senyalització d’obres. 

L’anàlisi inclou l’estudi detallat de la sistemàtica de treball a seguir en les principals 
partides del projecte amb assignació del nombre d’operaris necessaris i 
determinació dels possibles riscs tant individuals com col·lectius. 

En l’apartat de prevenció s’han dimensionat els mitjans necessaris de Seguretat i 
Salut de l’obra en base als riscs definits amb anterioritat. 

D’igual manera s’han exposat les condicions particulars que s’han de complir en 
l’obra en matèria de formació, medicina preventiva i primers auxilis, dimensionant 
les instal·lacions d’higiene i benestar necessàries. 

6 GESTIÓ DE RESIDUS 

S’ha realitzat un estudi de la generació i posterior gestió dels residus d’obra, en 
compliment del Reial Decret 105/2008. 

A l’annex nº6, Gestió de Residus, s’aporten les fitxes del càlcul estimat de 
generació de residus a l’obra objecte d’aquest projecte. 

7 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

A partir dels rendiments habituals en aquests tipus d’obra, s’ha estimat un termini 
de realització dels treballs de 1 MES I MIG d’acord al pla d’obra adjunt a l’annex 
nº 10. 

8 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Totes les unitats d’obra que s’integren dins aquest projecte s’han justificat 
adientment considerant les bases de costs reals tant de la mà d’obra com dels 
materials i la maquinària necessària per la correcta execució de les obres, de 
manera conjunta i d’acord als rendiments habituals en obres de característiques 
similars. 
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9 PRESSUPOST 

En el Document nº4. Pressupost, s’inclouen els següents apartats: 

 Amidaments 

 Quadre de Preus nº1 

 Quadre de Preus nº2 

 Pressuposts parcials 

 Resum del Pressupost 

10 DOCUMENTS DEL PROJECTE 

El present projecte el composen els documents relacionats a continuació: 

DOCUMENT Nº1.- MEMORIA    

Annex nº1.- Topografia 

Annex nº2.- Geologia i geotècnia 

  Annex nº3.- Conduccions. Dimensionat i càlculs 

  Annex nº4.- Informació territorial 

Annex nº5.- Estudi  de Seguretat i Salut 

  Annex nº6.- Gestió de residus.  

Annex nº7.- Serveis afectats 

Annex nº8- Pressupost per coneixement de l’administració 

Annex nº8.- Justificació de preus 

Annex nº9.- Pla d’obra 

DOCUMENT Nº2.- PLÀNOLS 

DOCUMENT Nº3.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 

DOCUMENT Nº4.- PRESSUPOST 

 

 

 

El Pressupost d’Execució Material de les obres a realitzar, ascendeix a la quantitat 
de QUARANTA-TRES MIL CENT VUITANTA EUROS amb TRENTA-DOS 
CÈNTIMS (43.180,32 €).  

Augmentada aquesta quantitat en el 13% de Despeses Generals més el 6% de 
Benefici Industrial resulta un Pressupost de Licitació (sense IVA) de CINQUANTA
 -UN  MIL TRES CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb 
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (51.384,58€) 

Aplicat l'impost del valor afegit, previst en el 21%, resulta un total previst de 
SEIXANTA-DOS MIL CENT SETANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS (62.175,34 €). 
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11 CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta Memòria, conjuntament amb la resta de 
documents que conformen el projecte, es considera que s’han definit i valorat 
adientment les obres descrites i es presenta per a que es tingui coneixement, 
s’adoptin les decisions pertinents i, si escau, es procedeixi a la seva aprovació. 

Es tracta d’una obra completa que pot esser posada al servei una vegada 
acabada.  

Palma de Mallorca, Juny de 2.016 

L’autor del projecte: 

 

 

Salvador Padrosa Payeras 

Enginyer Técnic d'Obres Públiques  

(Col. Nº 15.731) 
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ANNEX 1.- CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 
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1 LOCALITZACIÓ. 

L'àmbit d'actuació del projecte es localitza al terme municipal de Sant Llorenç des 
Cardassar (Mallorca), en concret, entre el nucli urbà de Sa Coma, al carrer peatonal 
DÀLIES y Romaní. 

En aquesta zona on s'ubica la infraestructura, es tenen diferències de cota suficients per 
fer possible el transport d'aigua per gravetat a la longitud necessària per a aquest projecte. 

Actualment, la canonada existent que hauria de complir amb aquesta funció te unes 
pendents mínimes o fins i tot te un tram amb contrapendent. La funcionalitat de la conducció 
actual és deficient i es produeixen acumulacions de sòlids y grasses. 

Les condicions de vessament son molt justes ja que les pendents de les canonades estan 
en segons quin casos per davall de les tècnicament recomanades però no hi capacitat de 
millorar el disseny respecte al plantejat per raons de topografia. 

 

2 OBJECTE 

L'objecte d'aquest annex és reflectir les dades del terreny en el recorregut previst per les 
conduccions en el moment de la redacció del projecte, per conèixer la topografia i procedir 
en conseqüència al disseny constructiu de la nova infraestructura. 

La base que s'ha utilitzat és el plànol cartogràfic del municipi de Sant Llorenç, així com el 
plànol topogràfic de la zona. 

D’altra banda, haurem de tenir en compte que si la nova canonada te el mateix recorregut 
que l’existent, amb una petita variació de la profunditat, ens podem fer servir dels plànols y 
perfils de la xarxa existent.  

L’informe topogràfic s’adjunta a aquest annex. 

 

3 INSTRUMENTAL 

La presa de dades de camp es realitza amb un GPS900, de la marca LEICA. 

Les característiques tècniques de l’instrument són: 

 TECNOLOGIA GPS: Doble freqüència SmartTrack 12 L1+12 L2 

 ANTENA GPS ATX900: Antena integrada amb tecnologia SmartCheck i 
comunicació sense fils Bluetooth. 

CONTROLADOR RX900: 

 Pantalla tàctil ¼ VGA 

 Windows CE 5.0 

 Memòria interna de 256 mb 

 Tecnologia sense fils Bluetooth 

 Rang RTK: 2500 m. 

SMARTCHECK: 

 Precisió horitzontal:  10 mm. + 1 ppm, cinemàtic 

 Precisió vertical: 20 mm + 1 ppm, cinemàtic 

 Freqüència de actualització de la posició: 1 hz estàndard, opc. Fins a 2 hz 
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ALIMENTACIÓ:      

 ió liti 1.9 Ah/7.2 V per GPS900 com a estació mòbil. 

 NiMH 8.0 Ah/12 V per GPS900 com a estació de referència 

 Autonomia en RTK mòbil aprox. 5 hores 

TEMPERATURA ISO9022, MIL-STD-810F: 

 Operació: -30º C  a +65º C 

 emmagatzematge: -40º C a +80º C 

PROTECCIÓ CONTRA AIGUA, POLS I SORRA, IP67 (IEC60529), MIL-STD-810F: 
   

 A prova d'aigua fins a 1 m. d'immersió temporal 

 Hermètic a la pols 

PES: 

 ATX900: 0.96 kg, RX900: 0.71 kg 

 Tot el GPS900 RTK mòbil: 3.49 kg. 

 

4 RESULTAT 

De la presa de dades en camp i posterior procés, juntament amb les dades de cartografia 
disponibles, s'han obtingut les dades de partida del terreny per a l'encaix i definició de les 
obres objecte del projecte. 

En concret, la principal finalitat de la presa de dades és l'encaix del perfil longitudinal de la 
canonada i l'encaix en planta de les arquetes i registres necessaris. 

En el Document n º 2 Plànols, es mostren les cotes preses en l'aixecament topogràfic. 
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TOPOGRAFICS 
 
 
 
 
 
INFORME DE LOS TRABAJOS  TOPOGRAFICOS EN LA 

RED DE PLUVIALES Y FECALES  EN DETERMINADAS 

ZONAS DE CALA MILLOR, CALA BONA, S’ILLOT Y SA 

COMA. T.M. DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA PROMOTORA : EMPRESA MUNICIPAL BELLVER S.A. 
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1 ANTECEDENTES 
 

 

En las poblaciones costeras del término municipal de Sant Llorenç d’es 

Cardassar  se han ido realizando cambios en las redes de pluviales y  fecales para mejora 

de estas instalaciones, estos cambios no están reflejados en la cartografía que la empresa 

municipal  Bellver S.A. posee por lo que es necesaria una actualización de  dicha 

cartografía. 

 

Así mismo también se han detectado que en algunas zonas también era necesario 

verificar y actualizar algunos datos de la cartografía 

 

 

 

 2    DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 
 

 
 Para poder actualizar los datos referidos era necesarios la obtención de 

coordenadas geográficas en el Sistema de Referencia Geodésico ETRS 89 por lo tanto 

se optó para la obtención de datos usar un GPS enlazado a la red de SITIBSA.  Se pudo 

observar en puntos de referencia que se tomaron para el constraste de datos que mientras 

que las coordenadas X e Y coincidían perfectamente en la coordenada Z había una 

diferencia de + 1,30 m.  por lo que hubo que sumar a las cotas obtenidas esta diferencia 

para usar el mismo plano de comparación que la cartografía inicial.   A su vez se han 

medido las profundidades de los pozos de registro levantados quedando reflejadas estas  

medidas en el inventario actualizado. 

 
 Los trabajos se han realizado en distintas calles de la zona costera que se detallan 
a contiunación: 
 
-Avenida Cristófol Colom desde el cruce con la Avenida de Llevant hasta  Carrer Sa 
Roca.  Se ha tomado la red de fecales, red de pluviales y  cotas en el eje y laterales de la 
calle.   
 
-Carrer de S’Estanyol desde el cruce con Avenida de Llevant hasta Cami de Son Moro 
Vell.  Levantamiento de la red de fecales, pluviales y cotas de la calle. 
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TOPOGRAFICS    
 
 
 
-Avenida Savines desde cruce con Avenida Palmeres hasta pasado cruce con Carrer 
Card.  En esta zona se realizaron obras recientemente en la red de pluviales y  de 
fecales.  
 
-Avenida Palmeres con Carrer Baladres.  En este tramo se ha actualizado la red de 
pluviales y dos pozos de la red de fecales. 
 
-Paseo Neptuno desde Carrer Atzeroles hasta Carrer Llevant.  En esta zona se ha 
modificado la red de fecales de la cartografía inicial añadiendo unos pozos que no 
estaban reflejados. 
 
-EBAR Cala Millor II,  se ha insertado el pozo de llegada al bombeo. 
 
-Entre el Carrer Golf y Carrer Castell se ha levantado la red de fecales construida entre 
los hoteles existentes así como tres pozos absorbentes de la red de pluviales. 
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3    INSTRUMENTAL UTILIZADO. 

 

 

GPS Leyca 1200 Smart Rovert 
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Nº POZO COTA TERRENO COTA FONDO POZO Altura (H)
12 11,99 8,54 3,45

749 12,62 8,52 4,1
691 12,33 8,33 4

Nº POZO COTA TERRENO COTA FONDO POZO Altura (H)
748 11,99 8,54 3,45

POU NOVA CONSTRUCCIÓ Nº 1 12,255 8,454 3,801
POU NOVA CONSTRUCCIÓ Nº 2 12,52 8,367 4,153

691 12,33 8,33 4

ESTADO ACTUAL

ESTADO FUTURO
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ANNEX 2.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
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1.- INTRODUCCIÓ 

La nova conducció de sanejament que es substitueix circula únicament per sòl urbà. La rasa 
que es projecta té una profunditat entre 3.45 i 4.1 metros en tot el recorregut. 

 

2.- DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DE LA ZONA 

2.1.- Marc geològic general 

Des del punt de vista geològic l’illa de Mallorca està constituïda per tres grans unitats clarament 
diferenciades: la Serra Nord o de Tramuntana, els Plans Centrals i la Serra de Llevant. La Serra 
de Tramuntana és un conjunt d'estructures de direcció nord-est-sud-oest que afecten sediments 
amb una edat compresa entre el Triàsic inferior i el Miocè mitjà. Els Plans centrals estan ocupats 
principalment per dipòsits terciaris postorogènics i sediments quaternaris que omplen el conjunt 
de fosses d'enfonsament i zones de vora dels relleus muntanyosos de les serres. La Serra de 
Llevant té una constitució molt semblant a la Serra Nord, tot i que el Cretaci superior està absent 
i les seves estructures presenten menys linealitat i continuïtat. 

 

2.2.- Marc geològic particular 

La zona en estudi se situa sobre la plataforma carbonatada del Miocè superior del llevant 
de Mallorca. Aquesta plataforma consisteix en calcàries de diversos mitjans sedimentaris, 
que es presenten com a dipòsits horitzontals amb un alt grau de carstificació. Sobre els 
trams rocosos, amb carstificació superficial intensa, s'acumulen dipòsits de "terra rossa", 
que és el producte no soluble del procés de dissolució càrstica.  
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Mapa Geològic d’Espanya 

Més concretament, al mapa geològic de l'entorn s'observen quatre formacions: 

La unitat de material calcaris i calcaris argilosos (6). 

Dipòsits aluvials (16) i coluvials (17) a l’entorn del torrent. Aquestes unitats, pertanyen a 
l’holocè. 

La "terra rossa" (18), de l'holocè, està constituïda per dipòsits residuals procedents de 
l'alteració de roques calcàries. Es tracta d'un sòl fonamentalment argilós, de color 
vermellós, amb un contingut en llim del 30%, i un 10 % de sorra, i freqüents crostes 
calcàries. La seva potència varia des d'alguns centímetres fins als cinc metres. 
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2.3.- Sismicitat 

 

Pel municipi de Sant Llorenç des Cardassar, segons l'annex I de la citada Norma, 
l'acceleració sísmica s'estableix en 0,04 g, sent el coeficient de contribució K de valor 1, i 
en ser considerada la construcció d'importància moderada, seguint les recomanacions de 
la Norma sismoresistent NCSE-02, no es considera obligatòria la seva aplicació a les 
estructures integrants del present projecte. 
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3.- RESUM 

La zona es situa sobre la plataforma del Miocè del llevant de Mallorca. Aquesta plataforma 
consisteix en calcàries de diversos mitjans sedimentaris, que es presenten com a dipòsits 
horitzontals amb un alt grau de carstificació, el que dóna lloc a formes de dissolució tipus 
dolines, lenars, canons i cavitats, entre d'altres . 

Sobre els trams rocosos, amb carstificació superficial intensa, s'acumulen dipòsits de "terra 
rossa", que és el producte no soluble del procés de dissolució càrstica. Es tracta d'un sòl 
fonamentalment argilós, de color vermellós, amb un contingut en llim del 30%, i un 10 % 
de sorra, i freqüents crostes calcàries. La seva potència varia des d'alguns centímetres fins 
als cinc metres. 

L'experiència de les rases i excavacions efectuades en aquest entorn mostra un terreny 
molt variable, de manera que en punts relativament propers la roca apareix a profunditats 
força diferents. Cal destacar que en alguns trams la roca és dura, difícil de trencar amb 
martells pneumàtics convencionals. 

El nivell freàtic podria aparèixer a la rasa, en el tram més baix, en temps plujós. 
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1. COL·LECTOR DE CLAVEGUERAM. JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT 

 

L'objecte d'aquest col·lector és poder conduir les aigües residuals del pou 748 al 691. En aquest 

pou el col·lector ja s’empalma amb el col·lector general del Carrer Romaní 

L’antiga xarxa de clavegueram te les següents característiques:  

 Col·lector de PVC de DN 300mm  

 Pendent heterogènia   

 1 tram amb contrapendent 

 Pous de registre  

 Pous de bloqueig  

Aquest projecte parteix del “Plan director de saneamiento y estudio y diagnóstico de la red de 

riego de Sant Llorenç des Cardassar”, el qual te un predimensionament de la xarxa. En aquest 

cas la xarxa té el següent predimensionament: 

 Col·lector de PE de DN 315mm  

 Pendent uniforme aproximada de 0.3% 

 Nombre de Manning      n= 0.013 

 Pous de registre de Ø = 0.6 m   

 Pous de bloqueig  

Amb aquestes dades podem determinar el caudal màxim que pot admetre la xarxa. 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝑆 

Utilitzem la fórmula de Manning  

 

𝑉 =
1

𝑛
∗ 𝑅ℎ

2
3 ∗ 𝑖

1
2 

 

𝑉 =
1

0.013
∗ 0.07125

2

3 ∗ 0.0027
1

2 = 0.687 m/s 

 

𝑄 = 0.687 ∗ 𝜋 ∗ 0.14252 = 0.0438 𝑚3

𝑠⁄  
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Tenim un cabal màxim de 0.0438 m3/s (157.76 m3/h), aquest cabal el prenem com el cabal 

punta que pot admetre la xarxa. Si apliquem un coeficient punta de 3 y un factor de 0.8 per a 

sanejament obtenim un cabdal mitjà de 65.74 m3/h. 

157.76

3∗0.8
= 65.74 𝑚3

ℎ⁄ = 1.577,76 𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄                     ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =
1577.76

0.2
= 7888,8 

Fent un càlcul amb el cabdal mitjà i un consum d’aigua de 200 litres/habitant i dia tenim que la 

xarxa pot suportar una població de 7.889 habitants.  

S’ha comprovat que la cota d’arribada de la nova canonada es compatible amb les cotes del 

pou de destí. Així mateix, s’estableix la construcció de pous de registre sobre la canalització 

amb una separació màxima entre ells de 50 metres, i en tots els canvis de direcció. 
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2. CÀLCUL MECÀNIC  

Per a les canonades de sanejament per gravetat, es realitzen els càlculs per a les dues 
situacions més desfavorables que es poden arribar a produir: 

 Alçada mínima del reblert sobre la generatriu superior del tub 

 Alçada màxima del reblert sobre la generatriu superior del tub 

A continuació, s’exposen a manera de resum els resultats dels càlculs realitzats per a cada 
diàmetre en funció del recobriment del tub en la seva generatriu superior: 
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Datos sobre el informe 

Informe número: 1.Zanja grande
Fecha: Junio
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
Espesor:  e=9.2 mm
Diámetro interior:  di= 296.6 mm
Radio medio:  Rm= 152.9 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi =  bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=3.735 m
Anchura de la zanja:  B1=0.98 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=79º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=90º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=20 N/mm2    E2=  40 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=40 N/mm2   E4=  40 N/mm2

Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: PESADO (>39t)
Número de ejes de los vehiculos:  3
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=1.5 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=65 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Altura 1ª capa de pavimentación:  h1=0.1 m
Altura 2ª capa de pavimetación:  h2= m
Módulos de compresión de las capas:  Ef1=10000 N/mm2  Ef2=   N/mm2
Firme irregular
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=24,49499 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=9,77179 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=34,26678 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=17,41029 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=0,37727 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,2195 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,22351 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,25155 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,07172 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,07172 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,07172 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,07367 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,08466 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,07367 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00126 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00146 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00193kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,00751 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,00869kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,01147 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,08288 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,07728 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,11956kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,27769 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-5,23939 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,27769 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-1,87619 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-1,87619 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-1,53599 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-1,53599 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00656 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,03094 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00656kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,15593 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,05026 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,31163 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-2,972 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-5,22007 kN m/m
En Base:  N (Base)=-3,38479kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 5,67015 kN/mm2
En Riñones: -5,93549 kN/mm2
En Base: 8,27786 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 8,81811 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 8,4239 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 6,04021 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 50,96373 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :350,84221 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 44,49966 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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Datos sobre el informe 

Informe número: 2.Zanja pequeña
Fecha: Junio
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
Espesor:  e=9.2 mm
Diámetro interior:  di= 296.6 mm
Radio medio:  Rm= 152.9 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi =  bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=3.04 m
Anchura de la zanja:  B1=0.98 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=79º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=90º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=20 N/mm2    E2=  40 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=40 N/mm2   E4=  40 N/mm2

Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: PESADO (>39t)
Número de ejes de los vehiculos:  3
Distancia entre ruedas:  a=2 m
Distancia entre ejes:  b=1.5 m
Sobrecarga concentrada:  Pc=65 kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
Firme irregular
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=22,25757 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=15,57884 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=37,83641 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=15,8921 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=0,45859 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,24237 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,24679 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,27775 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,06487 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,06487 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,06487 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,06725 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,07728 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,06725 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00126 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00146 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00193kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,00751 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,00869kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,01147 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,11902 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,11479 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,15904kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,30661 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-5,78519 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,30661 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-1,69707 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-1,69707 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-1,40205 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-1,40205 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00656 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,03094 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00656kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,15593 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,05026 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,31163 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-2,63002 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-5,76586 kN m/m
En Base:  N (Base)=-3,10067kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 8,32038 kN/mm2
En Riñones: -8,60068 kN/mm2
En Base: 11,16318 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 6,00934 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 5,8135 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 4,47901 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 46,15562 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :350,84221 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 40,78949 --ADMISIBLE: cumple >2.5

 

 

   FECHA : 21/06/2016   VISADO : 57160069PC/1

 

   Colegiado : 15731 SALVADOR PADROSA PAYERAS

 

   Título del Trabajo : PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DALIES I ROMANÍ

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 



 

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DÀLIES.  
T.M. DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR  

 

 

 

ARQPRO - C/Sant Jaume 19, 2B - 07012 - Palma de Mallorca - spadrosa@arqpro.es - Tel: 665414471                 pág. 1 

ANNEX 4.- INFORMACIÓ TERRITORIAL  

 

 

 

   FECHA : 21/06/2016   VISADO : 57160069PC/1

 

   Colegiado : 15731 SALVADOR PADROSA PAYERAS

 

   Título del Trabajo : PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DALIES I ROMANÍ

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 



 

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DÀLIES.  
T.M. DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR  

 

 

 

ARQPRO - C/Sant Jaume 19, 2B - 07012 - Palma de Mallorca - spadrosa@arqpro.es - Tel: 665414471       pág. 2 

ÍNDEX 

1 DESCRIPCIO DE LES OBRES ............................................................................................... 3 

2 PLA TERRITORIAL DE MALLORCA ..................................................................................... 3 

3 MEDI AMBIENT........................................................................................................................ 5 

 

 

 

   FECHA : 21/06/2016   VISADO : 57160069PC/1

 

   Colegiado : 15731 SALVADOR PADROSA PAYERAS

 

   Título del Trabajo : PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DALIES I ROMANÍ

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 



 

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DÀLIES.  
T.M. DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR  

 

 

 

 pág. 3 

1 DESCRIPCIO DE LES OBRES 

Les obres consisteixen en la col·locació d’una nova canonada de sanejament per a substituir la 
que actualment hi ha al carrer per a vianants. La nova canonada arribarà fins a l’avinguda Romaní. 
La longitud de la nova canonada és 80 metres. 

Les actuacions objecte d’aquest  projecte són les següents: 

 Treballs previs de seguretat i salut. 

 Realització de cales per identificar damunt el terreny el serveis existents.  

 Desviament del serveis existents que puguin esser afectats per les obres.  

 Delimitar les àrees disponibles per a l’execució de les obres. Execució de les obres 

conservant el servei de clavegueram. Es tindran en compte les possibles modificacions 

justificades del traçat o del perfil longitudinal del nou col·lector motivat per les 

comprovacions prèvies. 

 Excavació de la rasa i col·locació de la nova canonada. Es construiran pous de registre 

sobre la canonada separats entre dos d’ells consecutius una distància màxima de 50 

metres.  

 Com a reblert de la rassa s’utilitzarà grava de 2 a 6 mm, i el mateix material procedent de 

les excavacions, sempre i quan reuneixi les condicions exigibles al PG-3. 

2 PLA TERRITORIAL DE MALLORCA 

El sòl on es preveu la instal·lació de la nova canonada de sanejament és un sòl classificat com a 
urbà, segons el Pla Territorial de Mallorca. 

A continuació, s’adjunta la documentació gràfica referent als terrenys per on passarà la nova 
canonada, a efectes de localització i informació de la classificació del sòl, conforme a la 
documentació del Pla Territorial de Mallorca. 
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3 MEDI AMBIENT 

Segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (àmbit estatal), actualment 
en vigor, ja que la Llei 11/2006 autonòmica encara no s'ha adaptat a l'anterior, el projecte no 
està subjecte a avaluació d'impacte ambiental. De totes formes, a continuació analitzem si el 
projecte estaria subjecte a avaluació segons la llei autonòmica. 

Segons l’article 10 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i 
avaluacions ambientals estratègiques en les Illes Balears, s’estableix: 

1. “Els projectes, públics o privats, consistents en la realització de les obres, instal·lacions 

o de qualsevol altra activitat o actuació, inclosos a l’annex I d’aquesta llei han de ser 

objecte d’avaluació d’impacte ambiental, de conformitat amb el que disposa el títol II 

d’aquesta llei.” 

2. “Els projectes, públics o privats, consistents en la realització de les obres, instal·lacions 

o de qualsevol altra activitat o actuació, inclosos a l’annex II d’aquesta llei, així com 

qualsevol projecte no inclòs a l’annex I que pugui afectar els espais de la Xarxa 

Ecològica Europea Natura 2000, únicament seran objecte d’avaluació d’impacte 

ambiental quan així ho decideixi l’òrgan ambiental, en cada cas, de conformitat amb el 

que disposa el títol II d’aquesta llei.” 

El present projecte consisteix en la renovació d’una canonada d’aigües residuals ja existent 

Pel que fa als projectes als que es fa referència en els Annexes I i II de la Llei 11/2006, el 
present projecte no es correspon amb cap dels que allà s’esmenten, ja que l’apartat g del grup 
8 de l’Annex1 de la llei fa referència a Instal·lacions de conducció d’aigua quan la longitud sigui 
superior a dos quilòmetres i, en tot cas, les situades dins ANEI d’alt nivell de protecció, i no és 
el cas de la canonada del projecte. 

En conseqüència, segons el que es disposa als punts 1 i 2 de l’art.10 de la Llei 11/2006, de 14 
de setembre, el present projecte no requereix d’avaluació d’impacte ambiental. 
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ANNEX 5.- SEGURETAT I SALUT 
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Aquest Estudi de Seguretat i Salut, conté els següents documents: 

 MEMÒRIA 

 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS 

 PRESSUPOST 

S'ha elaborat el present document atenent les característiques específiques de l'obra. 

1.- MEMÒRIA 

1.1. Objecte de l'estudi de seguretat i salut. 

El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta en compliment del Reial Decret 1627/1997, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de 
construcció 

L'objecte d' aquest Estudi de Seguretat i Salut és el d'establir les directrius encaminades a la 
prevenció d'accidents laborals i malalties professionals, i en cas de produir-se, reflectir les 
solucions per atendre'ls per tal de minimitzar les seves conseqüències. 

És també objecte d'aquest Estudi definir i valorar les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar 
dels treballadors. 

1.2. Identificació de l'obra. 

Les obres se situen al terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, i consisteixen en la  
modificació del servei de clavegueram al carrer per a vianants DÀLIES i Romaní.  

1.3. Característiques de l'obra.  

Les actuacions objecte d’aquest  projecte són les següents: 

 Treballs previs de seguretat i salut. 

 Realització de cates per identificar damunt el terreny el serveis existents. 

 Desviament del serveis existents que puguin esser afectats per les obres. 

 Execució de les obres conservant el servei de clavegueram. 

 Excavació i nivellació de la rasa, amb la col·locació del nou tub. 

 Com a reblert de la rassa s’utilitzarà grava 2/6 mm i el mateix material procedent de les 
excavacions, sempre i quan reuneixi les condicions exigides al PG-3. En cas de zones amb 
poc recobriment , es col·locarà una protecció de formigó de 20 cm de gruix.  

1.4. Termini d'execució de l'obra. 

S'ha establert en el Projecte un termini d'execució de les obres d’UN MES I MIG  

1.5. Principals unitats d'Obra. 

 Execució de cales per la localització de serveis, i obres de desviament i reposició dels 
mateixos en el cas d'interferència amb la canonada objecte de projecte. 
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 Demolició del paviment existent, previ tall del mateix, i retirada de material a abocador 
autoritzat. 

 Excavació en rasa per a allotjament de la canonada. 

 Col·locació dels tubs i peces especials de cada un dels serveis a instal·lar. 

 Execució de pous de registre. 

 Rebliment humectació i compactació de rases amb material granular. 

1.6. Previsió de mitjans humans per al desenvolupament de l'obra. 

El nombre màxim d'operaris previst, treballant simultàniament en la realització de les obres es xifra 
en sis (6) operaris, distribuïts en diferents categories i especialitats, 1 capatàs, 2 oficials i 3 peons. 

1.7. Previsió de maquinària per a l'execució de l'obra 

 Retroexcavadora 

 Pala carregadora 

 Camions basculants 

 Compactadora vibratòria 

 Petjapapers per compactació fons de rasa 

 Màquina estenedora d'aglomerat 

 Compactadora de pneumàtics 

 Dúmper 

1.7.1 Eines i mitjans auxiliars. 

 Grups elèctrics i de soldadura tèrmica dels tubs de polietilè 

 Bombes de buidatge 

 Elements d'apuntalament de rasa 

 Serres circulars elèctriques 

 Compressors d'aire 

 Formigonera elèctrica 

 Vibrador de formigó 

 Eines de mà 

 Equip per a unions termosoldades de tubs de polietilè 

 

 

1.8. Instal·lacions per al personal 

El personal destinat a l'execució de l'obra haurà de comptar amb les instal·lacions corresponents 
a: 

 Vestuari 

 Menjador 
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 Lavabo, amb connexió d'aigua, electricitat i sanejament 

 Farmaciola, que ha de contenir el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat 
i Salut en el treball. 

1.9. Medicina preventiva 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra s’haurà de sotmetre a un reconeixement mèdic 
previ al començament del treball i que serà renovable cada any. 

S’haurà d'analitzar l'aigua destinada al consum dels operaris sempre que aquesta no procedeixi 
de la xarxa de proveïment de la població, per garantir la seva potabilitat. 

1.10. Actuacions prèvies a l'execució de les obres. 

1.10.1 Interferències i serveis afectats. 

A la zona on es durà a terme l'execució de les obres, és sabuda l'existència d'interferències amb 
serveis soterrats que poden entorpir la realització dels diferents treballs en l'obra, si bé la 
profunditat d'aquests serveis s’han modificat, motiu pel qual es fa imprescindible la realització d'un 
pla de tastos per a la localització i identificació d'aquests serveis, per a posteriorment procedir a la 
seva desviació i reposició, si s'escau. 

Prèviament a l'inici de les obres, l'empresa contractista haurà de contactar amb totes les 
possibles empreses que prestin el servei elèctric, telefonia, gas, ..., i sol · licitar, a més dels 
plànols d'ubicació dels respectius serveis, les visites a la zona d'obra amb del personal 
autoritzat per a la verificació de l'existència d'aquests serveis i acordar, juntament amb el 
Director de les obres i el coordinador de seguretat i salut, les actuacions a realitzar.  

En qualsevol cas: 

Línies elèctriques aèries: 

Es consideraran unes distàncies mínimes de seguretat mesures entre el punt amb tensió més 
pròxim i la part més propera del cos o eina de l'obrer o de la màquina, considerant sempre la 
situació més desfavorable. 

Els criteris preventius que poden aplicar-se i que estan recollits en moltes publicacions 
especialitzades com les de la Comissió Tècnica Permanent de l'Associació de Medicina i Seguretat 
en el treball, de la UNESA, donen com a "distàncies mínimes de seguretat" les següents: 

  3 m per T < 66.000 V. 

  5 m per T > 66.000 V. 

La distància de seguretat mínima és funció de la tensió de la línia i l'allunyament dels suports 
d'aquesta. Cal tenir en compte que quan augmenta la temperatura, els conductors s'allarguen i, 
per aquest fet, disminueix la distància respecte al terra. El vent provoca un balanceig dels 
conductors l'amplitud pot arribar a distàncies considerables. 

Posada en obra dels aparells d'elevació 

Els aparells d'elevació i les seves càrregues, que en el transcurs dels seus moviments romanen 
fora de la zona perillosa, poden posar-se en servei sense prendre mesures especials. No obstant 
això, cal tenir en compte: 

 La desviació en relació amb la vertical pel balanceig de les càrregues. 

 La dilatació dels conductors de la línia per la variació de la temperatura i el consegüent 
canvi de la longitud de la catenària dels cables. 

Si els aparells d'elevació o càrregues suspeses poden penetrar a la zona perillosa, s'han d'adaptar 
algunes de les següents mesures de seguretat: 
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 Desplaçar la línia. 

 Aïllar els conductors nus: la col·locació i llevat de l'aïllament s'ha de fer pel propietari de la 
línia. 

 Limitar el moviment de translació, de rotació i d'elevació de l'enginy per dispositius 
d'aturada mecànics. 

 Limitar la zona de treball dels enginys per barreres de protecció. Aquestes delimiten la 
distància mínima entre l'enginy i la línia. 

Bloquejos i barreres de protecció. 

Per a màquines com grues, pales, excavadores, etc ..., es senyalitzaran les zones que no han de 

traspassar i, per això, s'interposaran barreres que impedeixin tot contacte amb les parts en tensió. 

Aquestes barreres s'han de fixar de manera segura i resistir els esforços mecànics usuals. 

Les barreres de protecció són construccions formades, generalment, per suports col·locats 

verticalment i el peu està sòlidament establert a terra, travats per mitjà de cables, units per 

travessers o taules. Aquests han d'impedir l'accés a la zona perillosa.  

L'espai vertical entre els travessers o les taules no sobrepassarà de 1.00 metro. 

En lloc de posar els esmentats travessers o taules, es poden utilitzar cables de retenció proveïts 

de l'adequada senyalització perquè siguin visibles per als operaris que treballin a la zona. 

Els cables estaran sempre tibants i la distància vertical entre els mateixos no superarà els 0.50 

metres. 

Es col·locaran xarxes de senyalització la obertura de malla no sobrepassi els 6 cm, de manera que 

entre els travessers, taules o cables de retenció, no penetrin elements metàl·lics de bastides, ferros 

d'armadura, ..., a la zona de risc. 

Pas sota línies aèries en tensió 

L'alçada de pas màxim sota línies elèctriques aèries, ha d'estar delimitada per barreres de 

protecció, indicadores del gàlib màxim permissible de seguretat. 

Les barreres de gàlib estan compostes, generalment, per dos pals col·locats verticalment, 

sòlidament ancorats, units a la alçada de pas màxim admissible, per un travesser horitzontal. 

S’ han de col·locar barreres de protecció en cada costat de la línia elèctrica. El seu allunyament 

de la zona perillosa ve determinat per la configuració de llocs sota la línia aèria (depressions del 

terreny o terraplens). 

L'alçada de pas màxim ha de ser assenyalada per panells apropiats fixats a la barrera de protecció. 

Les entrades del pas s'han d'assenyalar en els dos costats. 

Recomanacions a observar en cas d'accident. 

a) Caiguda de línia. 

Es prohibirà l'accés del personal a la zona de perill fins que un especialista comprovi que les línies 

estan sense tensió. 

No s'han de tocar les persones que estiguin en contacte amb una línia elèctrica. 

En el cas d'estar segur que es tracta d'una línia de baixa tensió s'intentarà separar la víctima 

mitjançant elements no conductors, sense tocar directament. 
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b) Accident amb màquines. 

En el cas de contacte d'una línia aèria amb maquinària d'excavació, transport, ..., sobre cobertes 

pneumàtiques, s'han d'observar les normes: 

El conductor o maquinista, conservarà la calma fins i tot si els pneumàtics comencen a cremar; 
romandrà en el seu lloc de comandament o a la cabina, a causa que aquí està lliure de risc 
d'electrocució. S'intentarà retirar la màquina de la línia elèctrica i situar-la fora de la zona perillosa; 
advertir les persones que hi estiguin, que no han de tocar la màquina, no baixarà de la màquina 
fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si baixa abans, el conductor entra al circuit 
línia aèria - màquina - sòl, i està exposat a electrocutar-se. Si és impossible separar la màquina, i 
només en el cas d'existir absoluta necessitat, el conductor o maquinista no descendirà pels 
procediments habituals, sinó que ho farà saltant el més lluny possible de la màquina, evitant 
qualsevol contacte amb ella. 

c)  Normes generals d'actuació. 

No tocar la màquina ni la línia caiguda a terra. 

Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos per assegurar que els valors de la tensió de 
pas concèntrics al punt en què la màquina o la línia fa terra, puguin donar lloc a gradients de 
potencial molt perillosos. Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa de no 
acostar-se a la màquina. 

Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina, i s'abandoni la zona perillosa, 
no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies. 

El Contractista haurà de contactar amb l'empresa responsable del subministrament elèctric i 
obtenir còpia dels plànols d'ubicació de les xarxes elèctriques subterrànies existents a la zona 
d'obra. 

És recomanable també el contrast d'informació sobre les possibles connexions amb els propietaris 
de la zona. 

Abans de començar els treballs amb possibles interferències de línies elèctriques soterrades, és 
recomanable atendre les normes. 

 Informar-se de si a la zona d'obra pogués estar enterrat algun cable. En cas de dubte 
sol·licitar informació d'un supervisor de la Companyia afectada. 

 Gestionar, abans de posar-se a treballar, amb la Companyia propietària de la línia la 
possibilitat de deixar els cables sense tensió. 

 No tocar o intentar alterar la posició de cap cable. 

 Es procurarà no tenir cables descoberts que puguin patir per sobre d'ells el pas de 
maquinària o vehicles, així com possibles contactes accidentals per personal d'obra i 
aliè a la mateixa. 

 Utilitzar senyalització indicativa del risc, sempre que sigui possible, indicant la 
proximitat a la línia en tensió i la seva àrea de seguretat. 

 A mesura que els treballs segueixen el seu curs es vetllarà perquè es mantinguin en 
perfectes condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment 
mencionada. 
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 Informar la companyia propietària immediatament, si un cable pateix mal. Conservar la 
calma i allunyar totes les persones per evitar riscos que puguin ocasionar accidents. 

 

 

En el cas, que per motius necessaris del procés d'execució dels treballs sigui necessari el descobrir 
la línia soterrada, es procedirà de la manera: 

Es podran donar 2 casos: 

1º ES CONEIX PERFECTAMENT EL TRAÇAT I PROFUNDITAT 

Si la línia està recoberta amb sorra, protegida amb fàbrica de maó (rares vegades) i senyalitzada 
amb cinta (generalment indicativa de la tensió), es podrà excavar amb màquines fins a 0,50 m. de 
la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la Companyia propietària, ens hagués 
estat autoritzat realitzar treballs a cotes inferiors a l'assenyalada anteriorment) i a partir d'aquí 
s'utilitzarà la pala manual. 

2º NO ES CONEIX EXACTAMENT EL TRAÇAT, LA PROFUNDITAT I LA 
PROTECCIÓ 

Es podrà excavar amb màquina fins a 0,50 m. de conducció, i a partir d'aquí pala manual 

De caràcter general, en tots els casos, quan la conducció quedi a l'aire, es suspendrà o apuntalarà. 
S'evitarà igualment que pugui ser danyada accidentalment per maquinaria, eines, etc .., així com, 
si el cas ho requereix, obstacles que impedeixin l'acostament. 

Un cop descoberta la línia, per continuar els treballs a l'interior de les rases, pous, etc. es tindrà en 
compte, com a principals mesures de seguretat, el compliment de les cinc regles següents: 

a) Descàrrec de la línia 

b) Bloqueig contra qualsevol alimentació. 

c) Comprovació d'absència de tensió 

d) Posada a terra i en curtcircuit. 

e) Assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió, mitjançant la 
seva recobriment o delimitació. 
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Els treballadors empleats de les contractes que vagin a realitzar aquests treballs (si és el 
cas), estaran de peces de protecció personal i eines aïllants. 

No obstant en l'annex al Plec de Condicions del present Estudi de seguretat i salut, en 
l'apartat de MESURES PREVENTIVES, es recull la fitxa preventiva destinada a aquests 
treballs. 

    

 

Accidents amb màquina 

En el cas de contacte de la línia aèria amb maquinària d'excavació, transport, etc ... s'han 
d'observar les normes: 

- El conductor o maquinista 

 Conservarà la calma fins i tot si els pneumàtics comencen a cremar. 

 Romandre en el seu lloc de comandament o a la cabina, a causa que allí corre el perill 
d'electrocució. 

 S'intentarà retirar la màquina de la línia i situar fora de la zona perillosa. 

 Advertirà les persones que hi estiguin que no han de tocar la màquina. 

 No baixarà de la màquina fins que aquesta no es trobi a una distància segura. Si 
descendís abans, el conductor entra al circuit línia-aèria-màquina-terra i està exposat 
a electrocutar. 
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 Si és impossible separar la màquina, i en cas d'absoluta necessitat, el conductor o 
maquinista no descendirà utilitzant els mitjans habituals, sinó que botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta 

 

MANERA D'ACTUACIÓ 

1. No tocar la màquina o la línia de caiguda de terra. 

2. Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 

3. Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i de no 
efectuar actes imprudents. 

4. Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa de no acostar-se a la 
màquina. 

5. Fins que no es realitzi la separació entre la línia elèctrica i la màquina i s'abandoni la 
zona perillosa no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

 

 

 

CONDUCCIONS SUBTERRÀNIES AFECTADES: AIGUA 

Quan calgui realitzar treballs sobre conduccions d'aigua tant d'abastament com de sanejament, es 
prendran les mesures que evitin que accidentalment es danyin aquestes canonades i en 
conseqüència es suprimeixi el servei, aquestes són: 

Identificació 

En cas de no ser facilitats per la direcció facultativa plànols dels serveis afectats, es demanaran 
als organismes encarregats per tal de poder conèixer exactament el traçat i profunditat de la 
conducció (es disposarà en lloc visible, telèfon i direcció d'aquests organismes). 
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Senyalització 

Un cop localitzada la canonada, es procedirà a senyalitzés, marcant amb picots la seva direcció i 
profunditat. 

 

Recomanacions en execució 

 És aconsellable no realitzar excavacions amb màquina a distàncies inferiors a 0,50 m de 
la canonada en servei. Per sota d'aquesta cota s'utilitzarà la pala manual. 

 Un cop descoberta la canonada, cas en què la profunditat de l'excavació sigui superior a 
la situació de la conducció, se suspendrà o apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams 
d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que sigui danyada 
per la maquinària, eines, etc. 

 S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, fites reflectants, etc., Quan el cas 
ho requereixi. 

 Està totalment prohibit manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en 
servei si no és amb l'autorització de la Companyia instal·ladora. 

 No emmagatzemar cap tipus de material sobre conducció. 

 Està prohibit utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre o alçar 
càrregues. 

Ens trobarem aquesta situació quan, es donen els motius abans exposats en l'apartat de 
línies elèctriques soterrades. 

 Obres ja en curs (independents dels nostres treballs). 

 Excavació necessària per poder realitzar un millor suport de la nostra maquinaria, o bé 
guanyar terreny per poder accedir al centre d'emmagatzematge. 

 Trencament del paviment o caiguda de terres per sobrecàrrega de la maquinaria 
emprada. 

 Presència de conduccions d'aigua a l'hora d'excavar la zona d'actuació 

 

Actuació en cas de ruptura o fuita en la canalització: 

S'ha de comunicar immediatament amb la companyia instal·ladora i es paralitzaran els treballs a 
la zona afectada fins que la conducció hagi estat totalment reparada. 

1.11. Zones de treball, circulació i aplecs. 

1.11.1 Circulació de vianants i de vehicles aliens a l'obra. 

El recinte de l'obra o dels talls de treball corresponents a la mateixa, estaran perfectament 
delimitats mitjançant tanca perimetral o abalisat a tota la seva àrea d'influència susceptible de ser 
franquejada per personal o vehicles aliens a l'obra. 

 

 

   FECHA : 21/06/2016   VISADO : 57160069PC/1

 

   Colegiado : 15731 SALVADOR PADROSA PAYERAS

 

   Título del Trabajo : PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DALIES I ROMANÍ

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 



 

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DÀLIES.  
T.M. DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR  

 

 

 pág. 13 

Els senyals de trànsit s'han d'ajustar, quant a la seva distribució i característiques, al que estableix 
per a obres en la Instrucció 8.3-IC. 

Tots els accessos a l'obra disposaran dels senyals de seguretat normalitzades (segons les normes 
UNE i ISO) i ajustades, quant a la seva distribució i característiques al que estableix el RD 
4851/1997 sobre senyalització de seguretat en els centres i locals de treball. 

Els obstacles situats en els voltants de l'obra han d'estar adequadament abalisats i senyalitzats. 

Es contractarà una assegurança de responsabilitat civil de l'obra. 

1.11.2 Circulació del personal de l'obra. 

Els elements situats a una alçada inferior a 1.80 m, situats sobre els llocs de treball, hauran d'estar 
adequadament senyalitzats per evitar xocs contra ells. 

Les zones de pas que hagin de superar rases i desnivells disposaran de passarel·les amb baranes 
sòlides i completes. 

Els punts de previsible caiguda d'objectes des talls superiors, així com les zones de perill per 
evolució de màquines en moviment, romandran perfectament delimitades mitjançant balises i 
senyalització de risc. 

1.12. Mesures contra incendis. 

1.12.1 Emmagatzematge en obra. 

Normalment, i per motius de funcionalitat i organització dels talls, se solen emmagatzemar en 
recintes separats els materials que s'han d'utilitzar en oficis diferents. Aquest principi bàsic és 
favorable a la protecció contra incendis i han de separar-se clarament els materials combustibles 
els uns dels altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contactes amb equips i conduccions 
elèctriques. 

Els combustibles líquids i lubricants necessiten estar en un local aïllat, vigilat i convenientment 
ventilat, amb tots els recipients correctament tancats. 

1.12.2 En la maquinària. 

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, tindrà les connexions de 
corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, s'instal·larà presa de terra. 

Tots les deixalles, encenalls i deixalles que es produeixin en el tall, seran apartats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

1.12.3 Transvasament de combustible. 

Les operacions de transvasament de combustible s'efectuaran amb una bona ventilació (a fi 
d'evitar l'acumulació de gasos que puguin causar una explosió), fora de la influència d'espurnes i 
fonts d'ignició. Es tenen previstes les conseqüències de possibles vessaments durant la 
manipulació, per la qual cosa tindrà a mà terra o sorra per escampar a terra. 

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama, forma part de la conducta a seguir en 
aquests treballs. 

Quan es transvasen líquids combustibles o s'omplin dipòsits, s'aturaran els motors accionats pel 
combustible que s'està transvasant. 

1.12.4 Mitjans d'extinció. 

En les situacions descrites anteriorment (transvasament de combustible, oxitall, soldadura, ...) i en 
aquelles altres en què es manipula una font d'ignició, es col·locaran extintors, la càrrega i capacitat 
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estarà en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el volum d'aquest, així 
com de sorra i terra allà on es manegen líquids inflamables, amb la corresponent eina per estendre. 

En el cas de grans quantitats d'apilament, es completaran els mitjans de protecció amb mànegues 
de reg que proporcionin aigua en abundància. 

Els vigilants d'obra seran informats dels punts i zones que poden revestir perill d'incendi en l'obra, 
i de les mesures de protecció existents en la mateixa, perquè puguin fer-ne ús, així com la 
possibilitat de donar l'avís corresponent a els serveis públics d'extinció d'incendis. 

1.13. Primers auxilis. Itineraris d'evacuació per a accidents greus. 

Encara que l'objectiu global d'aquest Estudi de seguretat i salut és evitar els accidents laborals, 
cal reconèixer que hi ha causes de difícil control que poden fer-los presents. En conseqüència, cal 
preveure l'existència de primers auxilis per atendre els possibles accidentats. 

Les característiques de l'obra recomanen la dotació d'un local farmaciola de primers auxilis, no 
obstant això, es preveu l'atenció primària als accidentats mitjançant l'ús de maletins farmaciola de 
primers auxilis manejats per persones competents. 

L'assistència elemental per les petites lesions sofertes pel personal d'obra s'atendran a la 
farmaciola instal·lat a peu d'obra. Aquest, es situarà en un lloc visible i correctament senyalitzat. 

La farmaciola contindrà, com a mínim, els següents components: 

 1 flascó contenint aigua oxigenada 

 1 flascó contenint alcohol de 96 º 

 1 flascó contenint tintura de iode 

 1 flascó contenint mercurocrom 

 1 flascó contenint amoníac 

 1 caixa contenint gasa estèril 

 1 caixa contenint cotó fluix 

 1 rotllo d'esparadrap 

 1 torniquet 

 1 bossa per a aigua o gel 

 1 bossa contenint guants esterilitzats 

 1 termòmetre clínic 

 1 caixa d'apòsits autoadhesius 

 Analgèsics 

PRINCIPIS GENERALS D'ACTUACIÓ D'EMERGÈNCIA 

Hi ha 4 Principis d'actuació d'emergència que s'han de seguir quan s'atén un accident: 

 1r Examinar l'escena de l'accident 

 2n Sol·licitar ajuda del servei designat per l'atenció mèdica 

 3r Actuar amb calma i tranquil·litzar l'accidentat guanyant-se la seva confiança 

 4t Avaluar l'estat de l'accidentat. 
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Depenent de la causa originària de l'accident la persona afectada podrà patir de: 

 Ferides 

 Contusions 

 Fractures 

 Cremades 

 Electrocució 

AVALUACIÓ DE L'LLOC DE L'ACCIDENT 

 Assegureu-vos que vostè com la víctima no corren perill. Observeu el lloc, aclarida dels 
voltants i comprovi si hi ha, fum, cables elèctrics, vessament de líquids perillosos, vapors 
químics o objectes materials que puguin caure 

 Mai passi a un lloc insegur, si fos imprescindible fer-ho, surti immediatament. 

COM MOURE A L’ ACCIDENTAT 

Examinar l'accidentat i descartar possibles lesions de columna vertebral (veient si mou els 
membres, si els sent, o té cops al cap). Si aquests símptomes són positius i no té més remei que 
moure al pacient o corre perill immediat, utilitzeu el mètode d'arrossegament agafant de la roba a 
la víctima per portar-lo al lloc segur. Actuarà de la següent manera: 

• 1r No doblegar la columna 

• 2n recolzar-lo sobre pla dur cap per amunt 

• 3r Cap, tronc i cames en un mateix pla 

• 4t Subjectar l'accidentat en bloc, (inclòs el cap) 

• 5è No evacuar fins a estar segurs de la seva correcta immobilització. 

• 6è Agafar la roba de la víctima a nivell de les espatlles 

• 7è Donar suport a la cap de la víctima en els seus canells i avantbraços 

• 8è Arrossegar la víctima per les seves robes 

DEMANAR AJUDA 

 Porteu la iniciativa fent veure que aquesta preparat per ajudar el seu company. 

 Si està sol de demanar ajuda. Presti els primers auxilis més necessaris, després deixi la 
víctima breument i busqui la persona més propera perquè ho notifiqui al servei d'atenció 
mèdica d'emergència designat 

GUANYAR LA CONFIANÇA DE LA VÍCTIMA 

Demostreu tranquil·litat, no complicant la situació reaccionant exageradament i espantant a la 
víctima, anima-la i resti importància al succés: 

 Respirant profundament i relaxant-se. 
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 Assegut i parlant amb la víctima serenament. 

 Comunicar a la víctima que l'ajuda està en camí. 

AVALUACIÓ DE L'ACCIDENTAT 

• Valorar la importància de l'estat del pacient, pot ser un factor d'ajuda per a l'equip 
d'atenció mèdica, notificant que s'ha observat en l'avaluació a la seva arribada. 
comprovarem: 

1r Pols: 

• Prengui el pols a l'artèria caròtida col·locant dos o tres dits cap a un dels costats del 
coll, sota la nou. 

2n Vies respiratòries: 

• Examineu dins de la boca per comprovar que no hi ha cap objecte estrany (compte 
amb les pròtesis dentàries) 

• Desplaceu el cap cap enrere perquè la llengua no bloquegi la gola, això sol ser decisiu 
per facilitar l'entrada de l'aire. 

• Si se sospita que hi ha lesió de columna cervical, utilitzeu el procediment d'empènyer 
la mandíbula cap endavant amb els dos polzes. 

 Mentre administra els primers auxilis, és extremadament important que continuï revisant 
les vies respiratòries. Utilitza el mètode de cap inclinat i mentó aixecat o el d'empenta de 
la mandíbula per evitar que la llengua de la víctima llisqui cap enrere, bloquejant la gola.  

 Si no respira seguir els següents passos: 

• Inclineu el cap i s'aproximi l'orella al pit de la víctima. 

• Observeu el pit i vegi si s'està movent 

• Moveu la galta a la cara de la víctima per sentir la seva respiració 

• Si l'accidentat té una lesió a la columna, està cap per avall, i sospita que no respira, 
pot ser necessari moure per descongestionar les vies respiratòries 

 

 

 

HEMORRÀGIES 

A causa de la possibilitat que hi ha de contagi de la SIDA i de l’ hepatitis B, s'han d'extremar les 
precaucions en tractar amb ferides que tinguin hemorràgies. Per a aplicar els primers auxilis i evitar 
un possible contagi: 

• S'utilitzaran guants de protecció de làtex o un altre material disponible evitant el 
contacte directe amb la sang 

• Si aquests guants no estan disponibles, utilitzi la seva imaginació i utilitzeu el que tingui 
a mà, plàstics, cartrons o qualsevol material que el protegeixi. 

• Després d'auxiliar la víctima renteu-vos acuradament les mans 

• Per aturar les hemorràgies es procedirà de la següent manera: 

• Comprimir la ferida amb gasa esterilitzades (si fos possible), drap, tovallola o mocador 
i subjecti l'apòsit suaument 

• Si és una cama o un braç l'afectat, elevi-ho. 
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• Tombar el ferit. 

• Si l'hemorràgia és important, i no cessa es pressionarà amb els dits l'artèria que rega 
la zona sagnant 

• No es manipularà la ferida 

• No pressionar en cas de fractura 

• No fer maniobres brusques 

• No retirar els apòsits encara que estiguin xops, apliqui un nou embenat sobre. 

PÈRDUA DEL CONEIXEMENT 

• El sistema circulatori deixa d'emetre suficient sang oxigenada als òrgans vitals, 
especialment al cervell. Els símptomes són: Immobilitat, pell pàl·lida, pols feble i irregular, pressió 
sanguínia baixa, sudoració freda, respiració superficial. 

• Aquest estat pot presentar-se quan l'accidentat ha patit traumatisme de gravetat, 
hemorràgia important o cremades externes. Es procedirà de la manera: 

 Tombar al pacient amb les cames elevades del sòl (15 a 20 cm) utilitzant qualsevol objecte 
disponible 

 Afluixar la roba 

 Abrigar al pacient 

 Mantenir netes les vies respiratòries 

 Transport immediatament a un centre sanitari. 

 

IMPORTANT 

No elevi les cames d'un accidentat que ha patit un traumatisme de cap, pit o columna. 

Si la víctima manifesta dificultat per respirar, podeu posar en posició semi inclinada per facilitar la 
respiració. 

Si la persona ha patit una lesió al membre inferior, elevi l'altre membre. 

Si l'accidentat presenta ganes de vomitar, poseu sobre el seu costat per facilitar la sortida del 
contingut gàstric. 

FRACTURES 

Aquestes poden ser completes, parcials obertes i tancades. També poden afectar els lligaments, 
músculs i tendons. Símptomes: 

• Dolor 

• Deformitat 

• Impotència de moviment. 

ENCANYAT 

• És un sistema d'immobilitzar un os trencat. El propòsit del encanyat és reduir o eliminar 
el moviment i el dolor, igual que impedir que la lesió s'agreugi. En realitzar un encanyat, 
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faci-ho de tal manera que els fragments dels ossos no es puguin moure doncs 
empitjorarien la lesió perforant la pell. 

• Es pot utilitzar qualsevol material per encanyar a algú: llistons, pals rectes, cartró 
gruixut, paper etc.. 

• Utilitza material d'amortiment com tros de tela o una tovallola entre la lesió i el encanyat. 

• Agafeu el encanyat usant materials que tingui a mà, com corbates, tires de tovallola 
etc… 

• encanyar la lesió en la posició en què es trobi 

• Col·locar suaument el material d'amortiment al voltant del encanyat 

• Subjectar en tres o quatre llocs incloent les àrees que estan per sota i per sobre de la 
conjuntura propera a la lesió 

• No subjectar els llistons exactament en el lloc de la lesió 

• Assegureu-vos que les zones subjectes no interrompin la circulació 

• Si sospita que la víctima pateix una lesió de columna d'immobilitzar el cap. Si el coll o 
esquena són moguts, fins i tot lleument, pot significar per a la víctima passar la resta 
de la seva vida en una cadira de rodes. 

• Per estabilitzar el cap d'una víctima, sostingui amb les seves mans banda i banda de 
la mateixa fins que arribi el servei mèdic. 

• Si no podeu utilitzar les mans busqui alguna cosa com blocs de maó, caixes, o piles de 
draps. 

ELECTROCUCIÓ 

Resisteixi la temptació de córrer a auxiliar un company accidentat per una descàrrega elèctrica. 

• Desconnectar el corrent elèctric (no intenti desconnectar els cables) 

• Comprovar que el lloc està sec i en condicions segures 

• Utilitzar una perxa o estri de fusta per separa l'accidentat. 

 

CREMADES 

Poden ser de: 

• De primer grau - Enrogiment 

• De segon grau - Ampolles 

• De tercer grau - calcinació 

• És important cobrir tota la pell cremada amb gasa estèril si és possible, no han de trencar 
les butllofes, ni fer aplicacions amb productes estranys. Elevar els membres (si són aquests els 
cremats) per alleujar el dolor i si té dificultats per respirar, incorporar a la víctima. 

• Examen corporal de l'accidentat 

• Revisi la víctima del cap als peus per determinar les lesions sofertes. Comenceu pel cap i 
continuï fins als peus, comparant ambdós costats del cos al mateix temps. Revisi el cos de la 
víctima per veure si troba: 
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• possibles hemorràgies 

• Fractures 

• Deformitats 

• Collarets o braçalets d'al·lèrgia mèdica 

 

Per a la intervenció facultativa davant de sinistres amb lesions personals, es recorrerà als Centres 
Assistencials que s'indica de forma visible en les instal·lacions de l'obra. 

S'han d'indicar els trajectes més ràpids així com les possibles alternatives per a l'accés als 
esmentats centres assistencials. 

Es relacionen a continuació els centres d'urgència de la zona així com els telèfons d'emergència. 

Telèfon únic d'emergència:   112 

Urgències sanitàries    061 

 Hospital de referència: 

 Hospital de Son Espases  871 20 50 00 

 Fundació Hospital de Manacor  971 84 70 00 

 Altres centres de referència: 

 Fundació Hospital de Son Llàtzer  871 20 20 00 

 P.A.C. de Son Servera   971 56 97 48 

 Unitat Bàsica de Salut Sa Coma  971 81 20 03 

 Unitat Bàsica de Salut Sant Llorenç  971 56 97 48 

 Altres telèfons d'interès: 

 Policia Nacional    091 

 Policia local de Sant Llorenç   971 81 40 76 

 Guàrdia Civil     062 

 Bombers (Parc de Manacor)   971 55 00 80 

1.14. Execució de l'obra. anàlisi de riscos i prevenció dels mateixos. 

1.14.1 Moviment de terres. 

Els riscos que s'han avaluat són els següents: 

 Despreniment de terres 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda de persones a l'interior de la rasa 

 Atrapament de persones mitjançant maquinària 

 Inundació 

 Cops per objectes 
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 Caigudes d'objectes 

Normes preventives per a l'excavació de rases: 

El personal que treballi a l'interior de les rases coneixerà els riscos als que pot estar sotmès. 

L'accés i sortida d'una rasa es farà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la vora superior de 
la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L'escala 
sobrepassarà en 1 metre la vora de la rasa. 

Queden prohibits els apilaments de materials a una distància inferior a 2 metres de la vora d'una 
rasa. 

Quan la profunditat de la rasa superi els 2 metres, es protegiran les vores de la coronació 
mitjançant una barana reglamentària (passamà, llistó intermedi i entornpeu) situada a una distància 
mínima de 2 metres de la vora. 

Quan la profunditat de la rasa sigui inferior a 2 metres, es podrà instal·lar una senyalització de 
perill dels tipus: 

 Línia de guix o calç situada a 2 m de la vora de la rasa i paral·lela a la mateixa. 

 Línia de senyalització paral·lela a la rasa, formada per corda de banderoles sobre peus 
drets. 

 Tancament eficaç de l'accés a la coronació de les vores de les rases en tota una 
determinada zona. 

En règim de pluges i entollament de les rases és imprescindible la revisió minuciosa i detallada 
abans de reprendre els treballs. 

S'efectuarà el buidatge immediat de les aigües que afloren o cauen en l'interior de les rases per 
evitar que s'alteri l'estabilitat dels talussos. 

Es revisarà l'estat dels talussos a intervals regulars en aquells casos en què puguin rebre 
empentes dinàmics per proximitat de trànsit de vehicles o pas de maquinària per a moviment de 
terres. 

Es revisaran els estintolaments (en cas de ser necessaris) després de la interrupció dels treballs, 
abans de reprendre de nou. 

Equips de protecció individual: 

 Casc de polietilè 

 Protectors auditius 

 Màscara antipols 

 Granota de treball 

 Ulleres antipartícules 

 Guants de seguretat 

 Botes de seguretat 

 Botes de seguretat de goma 

Farciment de terres: 

Els riscos avaluats són els següents: 

 Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment. 

 Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 

 Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les maniobres. 
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 Atropellament de persones. 

 Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés. 

 Accidents per conducció sobre terrenys entollats. 

 Vibracions sobre les persones. 

 Soroll ambiental. 

Normes preventives: 

Tot el personal que manegi els camions, piconadores o compactadores, serà especialista en el 
maneig d'aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa. 

Tots els vehicles seran revisats periòdicament, especialment en els òrgans de condicionament 
pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment. 

Es prohibirà sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que portaran 
sempre escrita de forma llegible. 

Tots els vehicles de transport de material emprats, especificar clarament la "Tara" i la "Càrrega 
Màxima Admissible”. 

Es prohibirà el transport de personal fora de la cabina de conducció i / o en nombre superior als 
seients existents en l'interior. 

Cada equip de càrrega per a farciments serà dirigit per un cap d'equip que coordinarà les 
maniobres. 

Es regaran els talls periòdicament, així com les càrregues i les caixes dels camions, per evitar 
d'aquesta manera les polsegueres. Això és especialment important ja que en algun moment dels 
diferents trajectes, aquests vehicles circularan per vies públiques. 

Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles a l'interior de l'obra per evitar les 
interferències. 

En la vora dels terraplens d'abocament, s'instal·laran sòlids topalls de limitació de recorregut per 
l'abocament en retrocés. 

Totes les maniobres d'abocament en retrocés en zones pròximes a àrees de treball, aniran 
dirigides per un capatàs. 

Com a norma general, es prohibeix la presència de persones en un radi no inferior a 5 metres al 
voltant de les compactadores i piconadores en funcionament, ja que la visibilitat del maquinista és 
inferior a la desitjable a l'interior de l'entorn descrit. 

Tots els vehicles emprats en aquesta obra per a les operacions de farciment i compactació seran 
dotats de botzina automàtica de marxa enrere. 

Els accessos a la via pública, seran senyalitzats mitjançant els senyals normalitzades de perill 
indefinit, perill, sortida de camions i STOP. 

Els vehicles de compactació i piconat aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en cas 
de bolcada. 

Els vehicles utilitzats aniran dotats de la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat civil limitada. 

S'establiran al llarg de l'obra els rètols i cartells divulgatius dels riscos propis d'aquest tipus de 
treballs. 

Els conductors de qualsevol vehicle proveït de cabina tancada, queden obligats a utilitzar el casc 
de seguretat per abandonar la cabina a l'interior de l'obra. 

Equips de protecció individual: 

 Casc de polietilè 
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 Botes de seguretat 

 Mascaretes antipols amb filtre recanviable 

 Guants de cuir 

 Granota de treball. 

1.14.2 Manipulació del formigó. 

Els riscos que s'han avaluat són els següents: 

 Caiguda de persones i objectes al mateix nivell 

 Caiguda de persones i objectes a diferent nivell 

 Caiguda de persones i objectes al buit 

 Enfonsament d'encofrats 

 Trencament o rebentada d'encofrats 

 Trepitjades sobre objectes punxants 

 Riscos derivats de treballs sobre superfícies humides o mullades 

 Contactes de la pell amb el formigó (Dermatitis per ciments) 

 Atrapaments 

 Vibracions per maneig d'agulles o safates vibrants 

 Soroll ambiental 

 Electrocució, contactes elèctrics. 

 

 

Normes preventives. 

En aquest apartat, es diferencien les normes preventives depenent de la manera d'abocament del 
formigó: 

a) Abocament mitjançant canaleta. 

Quedarà totalment prohibida la presència d'operaris darrere del camió formigonera en retrocés. 

Les maniobres d'abocament seran dirigides per un capatàs que a més de procurar que no es 
realitzin maniobres insegures. 

S'habilitaran punts de permanència assegurances, per als camions formigonera en aquells 
abocaments a realitzar en situació de mitjana vessant. 

No s'acostaran, per norma general les rodes dels camions formigonera a menys de 2 metres del 
punt d'abocament, si aquest es troba en una excavació. 

b) Abocament mitjançant cubilot. 

Quedarà totalment prohibit carregar el tub per sobre de la càrrega màxima admissible per la grua 
que el sustenta. 

L'obertura del cub per a abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca destinada a 
aquest efecte, amb les mans protegides mitjançant guants impermeables. 

La maniobra d'aproximació del cubilot al lloc d'abocament es farà mitjançant senyals 
preestablertes, fàcilment intel·ligibles pel gruista o també mitjançant telèfon mòbil. 

S'ha d'evitar el cop de la galleda contra els encofrats. 
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Equips de protecció individual: 

 Casc de seguretat de polietilè 

 Guants de goma impermeabilitzats 

 Guants de cuir 

 Botes de seguretat 

 Botes impermeables 

 Cinturó de seguretat 

 Granota de treballo 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions 

 Protectors auditius 

 Mandil. 

1.14.3 Instal·lació, soldadura i muntatge de canonades 

S'avaluen els següents riscos: 

 Atropellaments per maquinària o vehicles. 

 Atrapaments per màquines o vehicles. 

 Col·lisions i bolcades. 

 Caigudes d'objectes. 

 Talls i cops. 

 Esquitxades. 

 Pols. 

 Soroll. 

 Cops i talls. 

 Cremades. 

 Descàrregues elèctriques. 

 Radiacions ultraviolades. 

 Sobre esforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta per exemple). 

Mesures preventives: 

Les rases han de ser estables, adoptant les mesures necessàries en cas que s'apreciés qualsevol 
risc d'inestabilitat (apuntalament o similar). 

Es romandrà en l'interior de les rases el temps imprescindible per a la instal·lació dels tubs. 

Es col·locaran les canonades en sentit ascendent. 

S'ompliran les rases en el menor temps possible. 

Les compactadores remolcades s'aparcaran en zones horitzontals i es calçaran per evitar 
moviments imprevistos. Els autopropulsats quedaran signats. 

Les compactadores vibratòries no passaran vibrant sobre obres de fàbrica. 

Les compactadores estàtiques comprovaran en passar sobre obres de fàbrica que la tara no 
afectarà els mateixos, i en cas de dubte es consultarà a la Direcció d'Obra. 
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Equips de protecció individual: 

 Roba de treball: granota de treball amb camals i mànigues ajustades. 

 Casc de seguretat homologat (de polietilè i preferiblement amb barballera). 

 Botes de seguretat antilliscants amb puntera reforçada. 

 Botes impermeables de goma o P.V.C. de seguretat. 

 Guants de cuir impermeabilitzats. 

 Guants de goma o P.V.C. 

 Vestits impermeables per temps plujós. 

1.14.4 Obra 

S'avaluen els següents riscos: 

 Caigudes de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda d'objectes sobre les persones. 

 Cops contra objectes. 

 Corts pel maneig d'objectes i eines manuals. 

 Dermatitis per contactes amb el ciment. 

 Partícules als ulls. 

 Talls per utilització de màquines-eina. 

 Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents, (tallant maons, per exemple). 

 

Pous i xarxa de sanejament: 

 Cops i talls per l'ús d'eines manuals. 

 Sobre esforços per postures obligades, (caminar a la gatzoneta per exemple). 

 Dermatitis per contactes amb el ciment. 

 Infeccions. 

 Inhalació de gasos nocius emanats per aigües residuals. 

 Asfíxia. 

 Caigudes en pous de registre. 

 

Mesures preventives: 

Els buits existents en el sòl romandran protegits per a la prevenció de caigudes. 

Totes les zones en què calgui treballar estaran suficientment il·luminades. 
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Les zones de treball seran netejades de runa (enderrocs de rajola) periòdicament, per evitar les 
acumulacions innecessàries. 

 

Equips de protecció individual: 

 Roba de treball: granota de treball amb camals i mànigues ajustades. 

 Casc de seguretat homologat (de polietilè i preferiblement amb barballera). 

 Botes de seguretat antilliscants amb puntera reforçada. 

 Botes impermeables de goma o P.V.C. de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma o P.V.C. 

 Cinturó de seguretat, classes A i C. 

 Vestits impermeables per temps plujós. 

1.14.5 Mitjans auxiliars 

Bastides en general. 

S'avaluen els següents riscos: 

 Caigudes a diferent nivell (a l'entrar o sortir). 

 Caigudes al buit. 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caiguda de la bastida. 

 Contacte amb l'energia elèctrica. 

 Caiguda o calda d'objectes (taulons, eina. Materials). 

 Cops per objectes o eines 

 Atrapaments. 

 Els derivats del patiment de malalties, no detectades (epilèpsia, vertigen, etc.). 

Normes preventives: 

Les bastides sempre s’ arriostraràn per evitar els moviments indesitjables que poden fer perdre 
l'equilibri als treballadors. 

Abans de pujar a una plataforma bastimentada haurà de revisar tota la seva estructura per evitar 
les situacions estables. 

Els trams verticals (mòduls o peus drets) de les bastides es recolzaran sobre taulons de 
repartiment de càrregues. 

Els peus drets de les bastides en les zones de terreny inclinat, es suplementaràn mitjançant tacs 
o porcions de tauló, travades entre si i rebudes al dorment de repartiment. 

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d'amplària i estaran fermament ancorades 
als suports de tal manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada. 

Les plataformes de treball situades a 2 o més metres d'altura, posseiran baranes perimetrals amb 
90 cm. d'altura, formades per passamans, barra o llistó intermedi i entornpeus. 

Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a la realització 
del treballs. 
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Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb bon aspecte 
i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal manera que puguin apreciar-se 
els defectes per ús. 

Es prohibeix abandonar en les plataformes sobre les bastides, materials o eines. Poden caure 
sobre les persones o fer-los ensopegar caure al caminar sobre elles. 

Es prohibeix llançar runes directament des de les bastides. El enderroc serà recollit i es 
descarregarà sobre camió o en apilament. 

Queda expressament prohibit córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents 
per caigudes. 

S'establiran al llarg i ample dels paraments verticals, punts forts en què travar les bastides. 

Els cabrestants d'elevació de les bastides penjades, es serviran perfectament enrotllades i 
greixades després d'una revisió (en cas de ser de primer ús). 

Els cabrestants no s'acoblaran directament sobre el terreny. La recollida, a ser possible, es 
realitzarà ordenadament sota teulada. 

Els cables de sustentació, en qualsevol posició de les bastides penjades, tindran longitud suficient 
perquè puguin ser descendits totalment fins a terra, en qualsevol moment. 

Les bastides hauran de ser capaços de suportar quatre vegades la càrrega màxima prevista. 

Les bastides penjades en fase de "parada temporal del tall" han de ser descendits a nivell de terra 
pel que prohibeix el seu abandonament en cotes elevades. 

Les bastides s'inspeccionaran diàriament abans de l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes 
de mesures de seguretat. 

Els elements que denotin alguna fallada tècnica o mal comportament es desmuntaran 
immediatament per la seva reparació o substitució. 

Equips de protecció individual: 

A més de les peces de protecció personal obligatòries per exercir la tasca específica sobre una 
bastida s'han d'utilitzar: 

 Casc de polietilè 

 Botes de seguretat. 

 Calçat antilliscant. 

 Cinturó de seguretat. 

 Granota de treball. 

Escales de mà. 

Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caigudes a diferent nivells. 

 caigudes al buit. 

 Lliscament per incorrecte suport (manca de sabates. Etc.) 

 Bolcada lateral per suport irregular. 

 Trencament per defectes ocults. 

 Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillós (entroncament d'escales, 
formació de plataformes de treball. Escales "curtes" per l'altura a salvar, etc.). 
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Normes preventives: 

Es prohibeix la utilització d'escales de mà en aquesta obra per salvar altures superiors a 5 m. 

Les escales de mà a utilitzar, estaran dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de 
seguretat. 

Les escales de mà a utilitzar, seran fermament amarrades en el seu extrem superior a l'objecte o 
estructura al que donen accés. 

Les escales de mà a utilitzar, sobrepassaran en 0.90 m. l'altura a salvar. Aquesta cota es mesurarà 
en vertical des del pla de desembarcament a l'extrem superior del travesser. 

L'ascens o descens a través de les escales de mà a utilitzar, quan salvin alçades superiors als 3 
m., Es realitzarà dotat amb cinturó de seguretat amarrat a un "cable de seguretat" paral·lel pel que 
circularà lliurement un "mecanisme paracaigudes”. 

Es prohibeix transportar pesos a mà (o a muscle), iguals o superiors a 25 Kg sobre les escales de 
mà. 

Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o objectes poc 
ferms que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar. 

L'accés d'operaris, mitjançant les escales de mà, es realitzarà d'un en un. Es prohibeix la utilització 
a l'uníson de l'escala a dos o més operaris 

L'ascens o descens a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà frontalment, és a 
dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant. 

 

1.14.6 Maquinària. 

Els riscos que s'avaluen són els següents: 

 Tombs. 

 Enfonsaments. 

 Xocs. 

 Formació d'atmosferes agressives o molestes. 

 Soroll. 

 Explosió i incendis. 

 Atropellaments. 

 Caigudes a qualsevol nivell.  

 Atrapaments. 

 Talls. 

 Cops i projeccions. 

 Contactes amb energia elèctrica. 

 Els inherents al propi lloc d'utilització. 

 Els inherents al propi treball a executar. 

 Altres. 

Normes Preventives: 

Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina accionada mitjançant 
energia elèctrica, estant connectada a la xarxa. 
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Els engranatges de qualsevol tipus. d'accionament mecànic, elèctric o manual, estaran coberts per 
carcasses protectores antiatrapaments. 

Els cargols sense fi accionats mecànica o elèctricament, estaran revestits per carcasses 
protectores antiatrapaments. 

Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a la seva 
reparació. 

Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avís amb la 
llegenda: 

“MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR”. 

Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i arranjament de màquines al personal no 
especialitzat específicament a la màquina objecte de la reparació. 

Com precaució addicional per evitar la posta en servei de la màquina avariada o de funcionament 
irregular, es bloquejaran els arrencadors, o, si escau, s'extrauran els fusibles elèctrics. 

Només el personal autoritzat amb documentació escrita específica. serà l'encarregat de la 
utilització d'una determinada màquina. 

L'elevació o descens a màquina, d'objectes, s'efectuarà lentament, hissant-los en direcció vertical. 
Es prohibeixen les estrebades inclinats. 

Els ganxos de penjament dels aparells d'hissar, quedaran lliures de càrregues durant les fases de 
descens. 

Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista dels maquinistes, amb la finalitat 
d'evitar els accidents per manca de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega per al maquinista, es supliran mitjançant operaris 
que utilitzant senyals preacordades supleixin la visió del citat treballador. 

Es prohibeix la permanència a la zona sota la trajectòria de càrregues suspeses. 

Els aparells d'hissar a emprar en aquesta obra, estaran equipats amb limitador de recorregut del 
carro i dels ganxos. 

Es prohibeix en aquesta obra l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies. bats, 
cubilots,etc. 

Equips de protecció individual: 

 Casc de polietilè. 

 Roba de treball. 

 Botes de seguretat: 

 Guants de cuir. 

 Botes aïllants de l'electricitat. 

 Davantals de cuir. 

 Polaines de cuir. 

 Maniguets de cuir. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 Faixa elàstica. 

 Faixa antivibradora. 

 Maneguets antivibradors 
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 Protectors auditius. 

 Altres. 

1.15. Prevenció de riscos i danys a tercers 

El perímetre de la zona on s'estiguin executant obres, atesa l'existència de perill per a les persones, 
s’ha de barrar perfectament per impedir l'accés, senyalitzant la zona amb les advertències dels 
perills existents i la prohibició d'accés a tota persona aliena a l'obra i disposant les cruïlles i 
accessos necessaris i possibles per a l'entrada i sortida de les propietats confrontants. 

Els riscos analitzats, s'eliminen o disminueixen en les seves conseqüències i avaluen, mitjançant 
solucions constructives, d'organització, proteccions col·lectives, equips de protecció individual i 
senyalització oportuns per a la seva neutralització o reducció a la categoria de: "risc trivial", "risc 
tolerable" o "risc moderat", mitjançant l'aplicació a més, dels criteris de les estadístiques de 
sinistralitat. 

És important, de cara a la prevenció de riscos i mesures a adoptar: 

 Localització i identificació de zones on es realitzen treballs que impliquen riscos 
especials 

 Identificació de riscos i avaluació de l'eficàcia de les proteccions decidides 

De l'anàlisi de riscos laborals que s'ha realitzat i dels problemes específics que planteja la 
construcció de l'obra, es preveu utilitzar les proteccions col·lectives contingudes en el següent 
llistat: 

 Ancoratges per cinturons de seguretat. 

 Barana tubular, peus drets per clava en 
terrenys. 

 Barana: modular encadenable. 

 Cables fiadors per cinturons de seguretat. 

 Cordes auxiliars, guia segura de càrregues. 

 Cordes fiadores per cinturons de seguretat. 

 Estintolament blindatge metàl·lic per rases. 

 Escales de bastida metàl·lic modular 
(evacuació d'emergència) 

 Eslingues de seguretat. 

 Extintors d'incendis. 

 Estintolament blindatge metàl·lic per rases. 

 Escales de bastida metàl·lic modular 
(evacuació d'emergència) 

 Interruptor diferencial de 30 mA Calibrat 
selectiu. 

 Passarel·les sobre rases (fusta i peus drets 
metàl·lics). 

 Esglaons encadenats. 

 Portàtil per il·luminació elèctrica. 

 Presa de terra independent, per a 
estructures metàl·liques de màquines fixes. 

 Tanca metàl·lica tancament de l'obra, (tots 
els components). 

De l'anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie de riscos que no es resolen amb 
la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar 
pels treballadors, i per la resta de persones que intervenen en l'obra. Conseqüentment es proposa 
utilitzar les proteccions individuals contingudes en el següent llistat: 

 Arnès cinturó contra les caigudes. 

 Arnès cinturó de subjecció. 

 Botes aïllants de l'electricitat. 

 Botes aïllants de la calor de betums asfàltics. 

 Botes amb plantilla i puntera reforçada. 

 Botes impermeables de goma o plàstic 
sintètic. 

 Casc amb pantalla de seguretat. 

 Casc contra risc elèctric, (baixa tensió). 

 Casc de seguretat. 

 Casc elm de soldador. 

 Filtre per a ulleres de soldador. 

 Filtre mecànic per màscara contra la pols. 

 Ulleres contra la pols o les gotes de formigó. 

 Ulleres contra projeccions i impactes. 

 Guants aïllants 430v. 

 Guants aïllants de la calor per betums 
asfàltics. 

 Guants de cuir flor i loneta. 

 Guants de cuir flor. 

 Guants de goma o de material plàstic 
sintètic. 
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 Cascos protectors auditius. 

 Armilla reflectant. 

 Cinturó de suspensió. 

 Cinturó portaeines. 

 Ordre, impermeable de treball. 

 Faixa contra les vibracions. 

 Faixa de protecció contra els sobre esforços. 

 

 Davantal de seguretat fabricats en cuir. 

 Maniguets de cuir flor. 

 Manyoples de cuir flor. 

 Mascareta contra les partícules amb filtre 
mecànic recanviable. 

 Pantalla de seguretat per a soldadura 
elèctrica, oxiacetilènica. i oxitall. 

 Polaines de cuir flor. 

 Roba de treball de jaqueta i pantalons de 
cotó. 

 Vestit impermeable de jaqueta i pantalons. 

 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 
decideix l'ocupació d'una senyalització normalitzada, que recordi en tot moment els riscos existents 
a tots els que treballen en l'obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l'ús d'aquesta 
senyalització, en combinació amb els mesuraments d'aquest document de seguretat i salut. La 
senyalització escollida és la del llistat que s'ofereix a continuació, a manera informativa: 

 RT. Acústiques, sirena de perill. 

 RT. Advertència, caiguda a diferent nivell.  

 RT. Advertència, càrregues suspeses.  

 RT. Advertència, matèries inflamables.  

 RT. Advertència, perill en general.  

 RT. Advertència, risc elèctric.  

 RT. Cinta d'advertència de perill (colors groc 
i negre). 

 RT. Lluita contra incendis, extintor.  

 RT. Obligació, EPI., De cap.  

 RT. Obligació, EPI., De cara.  

 RT. Obligació, EPI., De mans. 

 RT. Obligació, EPI., De cap.  

 RT. Obligació, EPI., De vies respiratòries.  

 RT. Obligació, EPI., De vista.  

 RT. Obligació, EPI., Del cos.  

 RT. Obligació, EPI., De l'oïda. 

 RT. Obligació, EPI., Obligatòria contra 
caigudes. mitjà. 

 RT. Obligació, EPI., Obligatòria contra 
caigudes. Petit. 

 RT. Obligació, obligació general.  

 RT. Prohibició, entrada prohibida a persones 
no autoritzades. gran. 

 SV. Abalisament reflectant, captafar costat 
dret i esquerre, TB-10. 

 SV. Abalisament reflectant, con, TB-6, 70 
cm. d'altura. 

 SV. Abalisament reflectant, garlanda, TB-13. 

 SV. Abalisament reflectant, marca viària 
taronja, TB-12. 

 SV. Abalisament reflectant, panell 
direccional alt, TB-1, 195 x 95 cm. 

 SV. Defensa, barrera de seguretat rígida 
portàtil, TD-1. 

1.16. Documents de nomenaments pel control del nivell de la seguretat i 
salut, aplicables durant la realització de l'obra adjudicada 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment el Contractista, per a aquesta 
funció, per tal de no interferir en la seva pròpia organització de la prevenció de riscos. No obstant 
això, aquests documents han de complir una sèrie de formalitats recollides al plec de condicions 
particulars i ser coneguts i aprovats pel coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra com a parts integrants del pla de seguretat i salut. 

Com a mínim, es preveu utilitzar els continguts en el següent llistat: 

• Document del nomenament del Encarregat de seguretat. 

• Document del nomenament de la quadrilla de seguretat. 

• Document del nomenament del senyalista de maniobres. 

• Documents d'autorització del maneig de diverses màquines.  
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• Document de comunicació de l'elecció i designació del delegat de prevenció, o del 
Servei de Prevenció extern.  

1.17. Formació i informació en seguretat i salut 

La formació i informació dels treballadors sobre riscos laborals i mètodes de treball segur a utilitzar, 
són fonamentals per a l'èxit de la prevenció dels riscos laborals i realitzar l'obra sense accidents. 

El Contractista, com a empresari principal, i a través del seu control, tots els empresaris 
subcontractistes i treballadors autònoms, estan legalment obligats a formar el personal al seu 
càrrec, en el mètode de treball segur, de tal forma, que tots els treballadors sabran: 

A. Els riscos propis de la seva activitat laboral. 

B. Els procediments de treball segur que han d'aplicar. 

C. La utilització correcta de les proteccions col·lectives, i el respecte que han de 
dispensar-lis. 

D. L'ús correcte dels equips de protecció individual necessaris per al seu treball. 

1.18. Pla de seguretat i salut en el treball 

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball que desenvolupi i 
complementi les previsions d'aquest Estudi, adaptant-lo als seus mitjans i mètodes d'execució. 

El pla serà presentat al Coordinador en matèria de seguretat i salut i actualitzat durant l'execució 
de l'obra, o a la Direcció de l'Obra, la qual controlarà la seva aplicació pràctica. 

Palma de Mallorca, Juny de 2016 

L’autor del Projecte 

 

       Salvador Padrosa Payeras 

       E.T.O.P. nº Col. 15.731 
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

3.1. Disposicions legals d'aplicació 

Són d'obligat compliment les disposicions següents: 

 Llei 31/1995 de 8 de novembre: Prevenció de riscos laborals. Modificacions en la Llei 54/2003, 

de 12 de desembre. 

 R. D. Legislatiu 1/1995 de 24 de març: Estatut dels Treballadors. 

 R. D. 39/1997 de 17 de gener, desenvolupat per l'Ordre de 27 de juny, que aprova el Reglament 

dels serveis de prevenció. Modificacions en el R. D. 780/1997, de 30 d'abril. 

 Ordre de 27 de Juny de 1997 relativa al desenvolupament del Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 

 R. D. 485/1997 de 14 d'abril: Disposicions mínimes en matèria de Senyalització de Seguretat i 

Salut en el Treball. 

 R. D. 486/1997 de 14 d'abril: Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. 

 R. D. 487/1997 de 14 d'abril: Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 

Manipulació Manual de Càrregues. 

 R. D. 488/1997 de 14 d'abril: Reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

 R. D. 664/1997 de 12 de maig: Reglament de Protecció dels treballadors contra els Riscos 

relacionats amb l'Exposició a Agents Biològics durant el treball.  

 Ordre de 25 de març de 1998: Adaptació en funció del progrés tècnic del Reial decret 664/1997 

(correcció d'errors del 15 d'abril). 

 R. D. 665/1997 de 12 de maig: Reglament de Protecció dels treballadors contra els Riscos 

relacionats amb l'Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. 

 R. D. 773/1997 de 30 de maig: Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització 

pels treballadors d'equips de protecció individual. 

 R. D. 949/1997 de 20 de juny, pel qual s'estableix el certificat de professionalitat de l'ocupació 

de prevencionista de riscos laborals. 

 R. D. 1215/1997 de 18 de juliol: Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 

pels treballadors dels Equips de Treball. 

 R. D. 1627/1997 de 24 d'octubre: Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 

Construcció. 

 R. D. 216/1999 de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en 

l'àmbit de les empreses de treball temporal. 
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 R. D. 374/2001 de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra 

els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 

 R. D. 614/2001 de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

 R. D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

 R. D. 396/2006 de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

 R. D. 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i 

posada en servei de les màquines. 

 R. D. 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les 

seves instruccions tècniques complementàries. 

 Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, 

Insalubres, Nocives i Perilloses. 

 Ordre de 28 d'agost de 1970, per la qual s'aprova l'Ordenança de treball de la Construcció, 

Vidre i Ceràmica (Correcció d'Errors 1970.10.17). Ordre de 1970.11.21 i 1970.11.28 

 R. D. 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Aparells d'Elevació i 

Manutenció dels mateixos. 

 Ordre de 31 d'agost de 1987 sobre senyalització, defensa, neteja i acabament d'obres fora de 

poblat. 

 R. D. 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 

i les seves instruccions tècniques complementàries. 

 R. D. 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i 

garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques 

complementàries ITC-LAT 01 a 09 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 Ordenances Municipals. 

 Modificat N º 1 del Reglament de Circulació. 

 Altres Reglaments i Ordres en vigor sobre seguretat i salut en la Construcció i Obres Públiques. 

3.2. Condicions dels mitjans de protecció 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col · lectiva tindran fixat un període 

de vida útil, rebutjant al seu terme. 
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Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de 

lliurament. 

Tota peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual 

fou concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses 

pel fabricant, seran reposades immediatament. L'ús d'una peça o equip de protecció mai 

representarà un risc en si mateix. 

3.2.1 Proteccions personals 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació vigents, sempre que 

existeixi en el mercat. 

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 

seves respectives prestacions. 

Cada treballador que rebi peces o elements de protecció personal, signarà un document justificatiu 

de la seva recepció. 

En aquest document constarà el tipus i nombre de peces o elements lliurats, així com la data de 

lliurament i s'especificarà l'obligatorietat del seu ús per als treballs que en el document s'indiquin. 

3.2.2 Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

3.2.3 Senyals en general 

Els senyals han d'adoptar les formes i colors de la senyalització internacional de carreteres, de les 

normes UNE 4.083, 101.175 i 48.103, de les recomanacions ISO R-408 i R-557 i del que disposa 

el RD 485/1.997 de 14 d'Abril. 

Han de tenir així mateix dimensions normalitzades d'acord a les necessitats que hagin de satisfer. 

La seva ubicació i sistema de fixació han de permetre la seva observació a la distància de seguretat 

suficient (especialment en els senyals de prohibició i advertiment) i que garanteixin la seva 

durabilitat al llarg de tota l'execució de l'obra. 

3.2.4 Senyals de seguretat 

Estaran d'acord amb la normativa vigent en matèria de senyalització de seguretat i salut en els 

llocs de treball. 

3.2.5 Senyals de trànsit 

Estaran d'acord amb la normativa vigent de senyalització de carreteres, Norma 8.3 IC 
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3.2.6 Senyals lluminosos 

La intensitat lluminosa ha de ser tal que es percebi clarament la senyal sense arribar a produir 

enlluernament. 

No s'han d'utilitzar al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin originar confusió ni utilitzar 

un senyal prop d'una altra il·luminació semblant. 

Quan s'utilitzen per indicar perills greus, han de ser objecte de revisions especials o proveïdes d'un 

llum de recanvi. 

Si el dispositiu pot emetre un senyal continu o intermitent, s'utilitzarà la intermitent per indicar un 

major perill o una major urgència de l'acció a realitzar. 

3.2.7 Senyals acústics 

Aquests senyals han de tenir un nivell sonor superior al soroll ambiental de manera que resultin 

clarament audibles, és a dir, que es puguin sentir, pel que no han d'utilitzar quan el soroll ambiental 

sigui molt elevat. 

Si el dispositiu pot emetre un senyal continu o intermitent, s'utilitzarà la intermitent per indicar un 

major perill o una major urgència de l'acció a realitzar. 

Com a excepció a aquesta norma, el so d'un senyal acústic d'evacuació ha de ser continu. 

3.2.8 Senyals gesticulars 

Són moviments o disposicions dels braços o de les mans en forma codificada per guiar les 

persones que estiguin realitzant maniobres que constitueixin un risc o perill per als treballadors. 

Els senyals gesticulares han de ser precises, simples, àmplies, fàcils de fer i comprendre i 

clarament distingibles de qualsevol altre gest. 

La persona que emet els senyals ha de poder seguir visualment el desenvolupament de les 

maniobres. 

3.2.9 Tanques de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 100 cm. d'alçada (150 cm en zones amb demolicions o de protecció especial), 

estant construïdes a base de tubs metàl·lics o bé plàstic dur o taulons de fusta recolzats sobre 

trípodes metàl·lics. 

Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 

Es complementaran amb cintes d'abalisament i amb balises intermitents acústiques i / o lluminosos 

en casos de senyalització nocturna o en condicions de visibilitat reduïda. 

3.2.10 Cinta d'abalisament 

Serà de franges contínues, preferiblement de colors blancs o grocs, segons el color del sòl. 
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3.2.11 Passadissos de seguretat 

Podran realitzar-se a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, 

fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també podran ser 

metàl·lics (els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta de xapa). 

Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegi puguin caure, podent col·locar 

elements amortidors sobre la coberta (sacs terrers, capa de sorra, etc). 

3.2.12 Baranes 

Disposaran de llistó superior a una alçada de 100 cm. de suficient resistència per garantir la 

retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el corresponent rodapeu. 

3.2.13 Xarxes 

Seran de poliamida. 

Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció protectora 

per a la qual estan previstes. 

3.2.14 Lones 

Seran de bona qualitat i de gran resistència a la propagació de la flama. 

3.2.15 Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus 
ancoratges, suports i ancoratges de xarxes 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la 

seva funció protectora. 

3.2.16 Plataformes de treball 

Es construiran conformi s'indica en l'annex IV del RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

3.2.17 Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per enllumenat de 30 mA. i per força de 
300 mA. 

La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat 
de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 v. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys en l'època més seca de l'any. 

3.2.18 Extintors 

Seran adequats al tipus d'incendi previsible, havent d'estar revisats al començament de l'execució 

de les obres i sotmetre a revisions periòdiques cada sis (6) mesos per tècnics competents. 

Els extintors d'incendis, emplaçats en els diferents talls d'obra, estaran fabricats en acer d'alta 

embutibilitat i alta soldabilitat. Es trobaran ben acabats, sense rebaixes, de tal manera que la seva 

manipulació mai suposi un risc per si mateixa. 

 

 

   FECHA : 21/06/2016   VISADO : 57160069PC/1

 

   Colegiado : 15731 SALVADOR PADROSA PAYERAS

 

   Título del Trabajo : PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DALIES I ROMANÍ

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 



 

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DÀLIES.  
T.M. DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR  

 

 

ARQPRO - C/Sant Jaume 19, 2B - 07012 - Palma de Mallorca - spadrosa@arqpro.es - Tel: 665414471       pág. 38 

Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport pel seu ancoratge i estaran dotats 

de manòmetre. La simple observació de la pressió del manòmetre permetrà observar el seu estat 

de càrrega. 

Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i estiguin a disposició per 

al seu ús immediat en cas d'incendi. S'instal·laran en llocs que no presentin obstacles al voltant de 

l'aparell i en tot cas es senyalitzarà la seva presència mitjançant el senyal adequat, especialment 

en el cas que existeixin obstacles que dificultin la seva localització. 

Els extintors portàtils s'emplaçaran sobre parament vertical a una alçada de 1,2 mesurada des del 

terra a la base de l'extintor. 

Per a la seva versatilitat i evitar dilatacions per titubejos, els extintors seran només d'usos tipus: 

 De pols polivalent i de 6 o 12 kg. de capacitat de càrrega en els talls d'obra 

 De diòxid de carboni i de 6 o 12 kg. de capacitat de càrrega en les roDÀLIES de quadres o 

instal·lacions d'alta tensió i en els abassegaments de líquids inflamables. 

3.2.19 Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats 

a aquest, o d'una altra manera eficaç. 

3.2.20 Regs 

Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de pols pel trànsit dels 

mateixos. 

3.2.21 Pòrtics protectors de línies elèctriques 

Disposaran de llinda degudament senyalitzat. 

Se situaran cartells als costats del pòrtic anunciant aquesta limitació d'altures. 

3.2.22 Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans tals com cintes, jalons, mires, etc., Seran dielèctrics per evitar el risc d'electrocució 

per línies elèctriques. 

3.3. Condicions que complirà la maquinària 

La maquinària de tots els accessoris de prevenció establerts, serà manejada per personal 

especialitzat, es mantindran en bon estat, per a la qual se sotmetran a revisions periòdiques i en 

cas d'avaries o mal funcionament es paralitzaran fins a la seva reparació. 

Els elements de protecció, tant personals com col·lectius han de ser revisats periòdicament perquè 

puguin complir eficaçment la seva funció. 

Les operacions d'instal·lació i manteniment, hauran de registrar documentalment en els llibres de 

registre pertinents de cada màquina. Si no hi aquests llibres, per a aquelles màquines utilitzades 
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amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades en profunditat 

per personal competent, assignant-los l'esmentat llibre de registre d'incidències. 

Especial atenció requereix la instal·lació de les grues torre, el muntatge es realitzarà per personal 

autoritzat, qui emetrà el corresponent certificat de "posada en marxa de la grua" és aplicable l'Ordre 

de 28 de juny de 1988 o Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 2 del Reglament d'aparells 

elevadors, referent a grues torre per a obres. 

Les màquines amb ubicació variable, com ara circular, vibrador, soldadura, etc., Seran revisades 

per personal expert abans del seu ús en obra, quedant a càrrec de la Direcció de l'obra, amb l'ajuda 

del Vigilant de Prevenció, la realització del manteniment de les màquines segons les instruccions 

proporcionades pel fabricant. 

El personal encarregat de l'ús de les màquines emprades en obra, haurà d'estar degudament 

autoritzat per a això, per part de la Prefectura de l'obra, proporcionant-li les instruccions concretes 

d'ús. 

3.4. Condicions tècniques a complir per les instal·lacions provisionals 
d'obra. 

3.4.1 Instal·lació elèctrica 

Complirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les condicions particulars. 

3.4.2 Quadres elèctrics 

 Els quadres de distribució elèctrica seran construïts amb materials incombustibles i inalterables 

pels agents atmosfèrics . Seran de construcció estanca a l'aigua. 

 La tapa del quadre romandrà sempre tancada i s'obrirà exclusivament per personal competent 

i autoritzat. 

 Les línies generals de força hauran d'anar encapçalades per un disjuntor diferencial de 300 mA 

de sensibilitat. 

 Es comprovarà que en accionar el botó de prova del diferencial, cosa que s'haurà de realitzar 

periòdicament, aquest es desconnecta, i en cas contrari és absolutament obligatori procedir a 

la revisió del diferencial per personal especialitzat i en últim cas substituir-lo per un de nou. 

 El quadre general haurà d'anar proveït d'interruptor general de tall omnipolar que deixi tota 

l'obra sense servei, totalment aïllat en totes les seves parts actives. 

 Els quadres de distribució elèctrica hauran de tenir totes les seves parts metàl·liques, així com 

els envolupants metàl·lics , perfectament connectades a terra . 

 Els endolls i preses de corrent seran de material aïllant, doble aïllament, disposant d'un dels 

pols per a la presa de terra. 
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 Tots els elements elèctrics, com fusibles, tallacircuits, interruptors, etc, Han de ser d'equip 

completament tancat que impossibilitin en qualsevol cas, el contacte fortuït de persones i 

coses. 

 Totes les borns de les diferents connexions han d'estar proveïdes de protectors adequats que 

impedeixin un contacte directe amb les mateixes. 

 En el quadre elèctric general, s'han de col·locar interruptors (un per endoll) que permetin deixar 

sense corrent els endolls en els quals es vagi a connectar maquinària de 10 o més ampers, de 

manera que sigui possible endollar i desendollar la màquina sense corrent. 

 Els taulers portants de les bases d'endoll dels quadres elèctrics auxiliars, s'hauran de fixar de 

manera eficaç a elements rígids de l'edificació, que impedeixin el desenganxament fortuït dels 

conductors d'alimentació, així com contactes amb elements metàl·lics que puguin ocasionar 

descàrregues elèctriques a persones i objectes. 

 L'accés al quadre elèctric s'ha de mantenir net i net de materials, fang, etc, En previsió de 

facilitar qualsevol maniobra en cas d'emergència. 

3.4.3 Làmpades elèctriques portàtils 

Aquests equips reuniran les següents condicions mínimes: 

 Tenen mànec aïllant. 

 disposar d'un dispositiu protector de la llum, de suficient resistència mecànica. 

 La seva tensió d'alimentació serà de 24 V o bé estar alimentades per mitjà d'un transformador 

de separació de circuits. 

 Les preses de corrent i prolongadors utilitzats en aquestes instal·lacions NO seran 

intercanviables amb altres elements iguals utilitzats en instal·lacions de voltatge superior. 

3.4.4 Conductors elèctrics 

 Totes les màquines accionades per energia elèctrica hauran de disposar de connexió a terra, 

sent la resistència màxima permesa dels elèctrodes o plaques, menor de 20 ohms (llevat de 

les que disposin de doble aïllament). 

 Els cables de conducció elèctrica, s'empraran amb doble aïllament impermeable, i 

preferentment, de coberta exterior resistent als frecs i cops, per a una tensió nominal de 1.000 

V. 

 S'evitarà discorrin pel terra disposant-se a una alçada mínima de 2.5 m sobre el mateix. 

 No estaran deteriorats, per evitar zones sota tensió. 

 Les mànegues per connectar a les màquines, portaran a més dels fils d'alimentació elèctrica 

corresponents, un per a la connexió al pol de terra de l'endoll. 

 

 

   FECHA : 21/06/2016   VISADO : 57160069PC/1

 

   Colegiado : 15731 SALVADOR PADROSA PAYERAS

 

   Título del Trabajo : PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DALIES I ROMANÍ

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 



 

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DÀLIES.  
T.M. DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR  

 

 

 pág. 41 

 Les mànegues elèctriques que estiguin col·locades sobre el sòl, han de ser soterrades 

convenientment. Per cap motiu es podran emmagatzemar objectes metàl·lics, punxants, etc., 

Sobre aquestes zones que puguin provocar la perforació de l'aïllament i descàrrega accidental 

per aquesta causa. 

 En cas que aquestes mànegues elèctriques, no puguin ser enterrades, es col·locaran de forma 

elevada o aèria. 

 Els allargadors, utilitzats per a curts períodes de temps, si no es poden portar penjades, es 

duran enganxades als paraments. 

3.4.5 Instal·lació contra incendis 

S'instal laràn extintors de pols polivalent d'acord amb la Norma UNE-23010, que seran revisats 

segons indiqui el seu "fitxa de control de manteniment" i recarregats si cal. Així mateix, s'instal.laràn 

en els llocs de més risc a una alçada màxima de 1,20 m del terra i se senyalitzaran de forma 

reglamentària. 

3.4.6 Emmagatzematge i senyalització de productes 

Els productes, com ara dissolvents, pintures, vernissos, adhesius, etc. i altres productes de risc 

s'emmagatzemaran en llocs nets i ventilats amb els envasos degudament tancats, allunyats de 

focus d'ignició i perfectament senyalitzats. El caràcter específic i la toxicitat de cada producte 

perillós, estarà indicat pel senyal de perill normalitzada. 

3.5. Activitats preventives 

3.5.1 Servei de prevenció 

S'entén com a Servei de Prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar 

les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i salut dels 

treballadors, assessorant i assistint per a això a l'empresari, als treballadors, als seus representants 

i als òrgans de representació especialitzats (Art. 31 Llei 31/1995). 

Pel tipus d'obra, incloses en les activitats d'obres de construcció amb risc de caigudes o 

sepultaments, el Contractista haurà de comptar amb un Servei de Prevenció. 

3.5.2 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball 

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el que preveu el RD 39/1997 de 17 de Gener, 

relatiu al Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança Laboral 

de Construcció o, si escau, el que disposi el Conveni Col·lectiu provincial. 

3.5.3 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball 

Es formarà una Comissió de Coordinació en matèria de Seguretat i Salut, amb participació de 

representants de les diferents empreses que treballen en l'obra. 
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Les seves funcions bàsiques són: 

 Coordinar les mesures de prevenció entre les diferents empreses. 

 Suggerir les mesures que consideri necessàries per millorar les condicions generals de treball 

en l'obra. 

 Fomentar, promoure i organitzar cursos de Formació a tots els treballadors. 

Cada subcontractista haurà de nomenar un responsable de Prevenció, que s'integrarà en aquesta 

Comissió. 

3.5.4 Delegats de prevenció 

En tots els centres de treball i obres en què hi hagi representants de personal, per pròpia elecció 

entre ells mateixos podran designar Delegat / s de Prevenció. 

El nombre de delegats de prevenció que s'han de designar, serà el corresponent a l'exigit per l'Art 

35 apartats 2 i 3 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Les competències dels delegats de prevenció, vénen definides en l'Art 36 de la Llei. 

3.5.5 Control d'accidents 

Es durà a obra (calculats amb caràcter mensual) els índexs habituals de control d'accidents, a 
saber: 

 Índex d'incidència: Nombre de sinistres amb baixa esdevinguts per cada 100 treballadors. 

 Índex de freqüència: Nombre de sinistres amb baixa, esdevinguts per cada milió d'hores 

treballades. 

 Índex de gravetat: Nombre de jornades perdudes per cada 1.000 hores treballades. 

 Durada mitjana d'incapacitat: Nombre de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 

Per al control dels accidents de treball, s'ha d'emplenar un part per cada accident ocorregut, encara 
que hagi estat sense baixa, independentment del model oficial que ompli per a l'enviament als 
organismes oficials, en el qual s'especificaran les dades del treballador, dia i hora de l'accident, 
lesions sofertes, lloc on va ocórrer, maquinària, maniobra o acció causant de l'accident i normes o 
mesures preventives a tenir en compte per evitar la seva repetició. 

El comunicat ha de ser confeccionat pel responsable de seguretat en l'obra per part del 
Contractista, sent enviada una còpia al responsable de Seguretat i Salut durant l'Execució de 
l'Obra, a la Direcció Facultativa, al Constructor o Contractista principal i al Comitè o delegat de 
prevenció. 

A més d'aquests parts d'accident, el responsable de seguretat de l'obra emetrà periòdicament parts 
de detecció de riscos en què s'indicaran la zona d'obres, els riscos observats i les mesures de 
seguretat a implantar (o reparar) per ser esborrat. 

Còpia d'aquests parts serà enviada al Responsable de Seguretat i Salut durant l'Execució de 
l'Obra, a la Direcció Facultativa, al Constructor o Contractista principal i al Comitè o delegat de 
prevenció. 
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3.5.6 Llibre d'incidències 

El Llibre d'Incidències haurà d'estar permanentment en obra a disposició del Responsable de 
Seguretat i Salut durant l'Execució de l'Obra, la Direcció Facultativa, Constructor o Contractista 
Principal i subcontractistes, els tècnics del Gabinet de Seguretat i Salut, els membres del Comitè 
de Seguretat i Salut i els representants dels treballadors si n'hi hagués (si no hi hagués Comitè de 
Seguretat) els quals podran anotar la inobservança de les instruccions i recomanacions 
preventives que figuren en el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra que s'ha de redactar en base a 
aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

3.5.7 Brigada de seguretat 

L'obra igualment disposarà d'una brigada de seguretat per instal·lació, manteniment i reparació de 
les proteccions col·lectives i de la senyalització. 

3.6. Instal·lacions sanitàries i de prevenció mèdica 

3.6.1 Servei mèdic 

L'Empresa Constructora de disposar d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

3.6.2 Instal·lacions sanitàries 

Pel nombre de treballadors i ubicació de les obres en una àrea urbana, no es realitzaran 

instal·lacions mèdiques especials, però es dotarà l'obra d'una farmaciola degudament equipat a 

cada tall d'obra, que es revisarà mensualment reposant el consumit. 

El contingut de les farmacioles s'ha d'ajustar al que especifica el RD 486/1997 han d'estar atès per 

persona qualificada, que almenys hagi seguit un curset sobre primers auxilis. 

3.6.3 Primers auxilis 

Hi ha d'haver permanentment en cada tall algun treballador que conegui les tècniques de 

socorrisme i primers auxilis, impartint cursets en cas necessari. 

3.6.4 Reconeixements mèdics 

Reconeixement mèdic inicial 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 

treball, o bé aportar "certificat d'aptitud" d'un altre reconeixement anterior, que estigui en vigor 

(vigència de RM = un any). 

Reconeixement mèdic periòdic 

La freqüència dels Reconeixements Mèdics està en relació amb el risc a què està sotmès el 

treballador i de les seves característiques personals. 

És obligatori efectuar com a mínim, un Reconeixement Mèdic anual. L'empresa ha de proporcionar 

tot el necessari per fer aquest reconeixement, i comunicar-ho al treballador, però no se'l pot obligar 

a fer-ho, excepte en casos de Reconeixements especials. 
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3.7. Instal·lacions d'higiene i benestar 

Es disposarà en l'obra un local destinat a protecció del personal enfront dels agents atmosfèrics i 

a magatzem / vestuari. 

Els vestuaris hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de seients i 

instal.lacions que permetin a cada treballador posar a assecar, si fos necessari, la seva roba de 

treball. 

Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, per substàncies perilloses, humitat, brutícia), 

la roba de treball s'ha de poder ser guardada de manera separada de la roba de carrer i efectes 

personals. 

Així mateix estaran dotats de taquilles amb clau perquè cada treballador pugui guardar els seus 

objectes personals. 

En l'obra es disposaran locals per a serveis higiènics, que hauran d'estar degudament dotats. 

Els serveis higiènics tindran un lavabo per cada deu treballadors, amb aigua freda i calenta i un 

vàter (WC) per cada deu treballadors, disposant de miralls i il.luminació. 

Donada la situació de les obres en zona urbana no és imprescindible comptar amb un local exclusiu 

per a ús com a menjador, podent-se emprar en el seu lloc, previ acord, els bars i restaurants de la 

zona. A falta d'acord es disposarà d'un local adequat per a aquests fins, dotat de escalfa menjars, 

taules i bancs. També s'ha de disposar de recipients per a recollida de deixalles, situats en llocs 

visibles i que hauran de buidar periòdicament. 

Es ventilaran oportunament els locals, mantenint a més en bon estat de neteja i conservació. 

3.8. Informació i formació dels treballadors 

Qualsevol treballador que sigui donat d'alta en l'obra, rebrà per part del Vigilant de Seguretat / 
Prevenció la següent informació: 

 Política de Prevenció de l'empresa. 

 Riscos existents en l'obra. 

 Mesures de protecció al seu abast. 

 Existència i possibilitat de consulta del Pla de Seguretat i Salut. 

 Disponibilitat del Vigilant de Seguretat / Prevenció per contestar les consultes i canalitzar les 

propostes que es facin. 

Es lliurarà a cada treballador, la següent documentació: 

 Fitxa de Normes generals de seguretat, que conté les normes generals que qualsevol 

treballador ha de respectar en l'obra. 

 Fitxa d'ús d'equips de protecció individual, que conté una descripció dels equips de protecció 

individual que generalment s'usen en les obres. 
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Així mateix se li lliuraran els equips de protecció individual necessaris per realitzar-la, fent-li 

l'advertiment que si sorgís algun treball puntual que exigís altres mitjans de protecció, haurà 

sol·licitar a les oficines d'obra. 

 Fitxes d'Informació de Riscos per oficis que contenen la descripció de riscos específics de cada 

ofici, les mesures de prevenció, l'ús d'equips de protecció individual i els elements de protecció 

col·lectiva. 

En el cas de subcontractistes se li lliuraran al seu representant, les fitxes esmentades anteriorment 

perquè les reparteixi entre els seus empleats, signant també el rebut corresponent. 

En el cas que els empleats del subcontractista no disposessin de les proteccions i equips de 

seguretat necessaris, els seran subministrades directament pel Contractista principal de l'obra, 

signant cada treballador el rebut corresponent. 

3.9. Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Estudi als seus 

mitjans i mètodes d'execució. 

Aquest Pla de Seguretat i Salut serà presentat a la Direcció d'Obra i Coordinador de Seguretat i 

Salut durant l'Execució de l'Obra per al seu informe i aprovació. Qualsevol modificació posterior al 

mateix, haurà de seguir idèntic tràmit d'informe i aprovació per part del Director d'Obra, Coordinador 

de Seguretat i Salut durant l'Execució de l'Obra i de l'Administració. 

3.10. Obligacions del contractista en matèria social 

El Contractista, com a únic responsable de la realització de les obres, es compromet al compliment 

al seu costa i risc de totes les obligacions que es derivin del seu caràcter legal de patró respecte a 

les disposicions de tipus laboral vigent o que puguin dictar durant la seva execució de les obres. 

La Direcció d'Obra podrà exigir del Contractista en tot moment, la justificació que es troba en regla 

en el compliment del que fa a l'aplicació de la Legislació Laboral i de la Seguretat Social dels 

treballadors ocupats en l'execució de les obres, fins i tot pels treballadors de subcontractes. El 

Contractista està obligat al compliment de totes les disposicions estan vigents o es dictin, durant 

l'execució dels treballs, sobre matèria social. 

Palma, Juny de 2016 

L'autor del projecte: 

 

 

 

  Salvador Padrosa Payeras 

  E.T.O.P. nº Col. 15.731 
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4. PRESSUPOST 
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 SEGURETAT I SALUT
D2802.0140 u gafas de vinilo, doble pantalla 22,13

Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes
de polvo

VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
D2802.0230 u par de guantes de latex 1,22

Par de guantes de latex

UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
D2802.0232 u par de guantes largos 20,16

Par de guantes largos

VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
D2802.0250 u botas imperm.lona protec. dedos 7,12

Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto de-
dos

SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
D2802.0270 u impermeable 6,70

Impermeable

SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D2802.0290 u equipo autonomo de respiracion p 40,88

Equipo autonomo de respiracion para 1 hora

CUARENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.07 ml valla movil 2 m altura acero galvanizado 2,48

V alla  m ovil, de  2  m  de a ltu ra , de  acero  ga lvan izado, con m alla  e lec troso ldada
de 90x150 m m  y de 4 .5  y 3 .5  m m  de d iam etro , m arco de 3 .5x2 m  de tubo de
40 m m  de d iam etro , fijado a  p ies  pre fabricados de horm igon, y con e l desm on-
ta je  inc lu ido .

DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D2803.0180 u extintor abce de 6 kg 19,68

Extintor abce de 6 kg

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
D2804.0030 u panel direccional tipo provision 22,49

Panel direccional tipo provisional de 1,95x0,45, segun tipologia
m.o.p.u. Amortización

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D2804.0040 u señal tipo obligacion de 42 cm. 15,93

Señal tipo obligacion de 42 cm. con soporte, segun tipologia
MOPU. Amortización

QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D2804.0060 u señal tipo prohibicion de 42 cm. 15,71

Señal tipo prohibicion de 42 cm. con soporte, segun tipologia
MOPU. Amortización

QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
D2804.0080 u señal tipo advertencia de 42 cms 15,66

Señal tipo advertencia de 42 cms. con soporte met. y segun tipo-
logia de la CEE. Amortización

QUINCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D2804.0100 u señal tipo informacion 40x30 cms 15,67

Señal tipo informacion 40x30 cms. con soporte met. y segun ti-
pologia dictada por la CEE. Amortización

QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D2804.0120 u cono para balizamiento reflectan 1,81

Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia
MOPU. Amortización

UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D2804.0130 u lampara intermitente con celula 5,72

Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especifica-
ciones y modulos del MOPU. Amortización

CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m

(7,00 m²).
163,71

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di-
mensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructu-
ra metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en
paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 49,39

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de
obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, ga-
sas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos ad-
hesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instala-
do en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fija-
ción mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 103,84

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud
con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 SEGURETAT I SALUT
D2802.0140 u gafas de vinilo, doble pantalla

Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes
de polvo

Resto de obra y materiales .................................... 22,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,13
D2802.0230 u par de guantes de latex

Par de guantes de latex
Resto de obra y materiales .................................... 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,22
D2802.0232 u par de guantes largos

Par de guantes largos
Resto de obra y materiales .................................... 20,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 20,16
D2802.0250 u botas imperm.lona protec. dedos

Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto de-
dos

Resto de obra y materiales .................................... 7,12

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,12
D2802.0270 u impermeable

Impermeable
Resto de obra y materiales .................................... 6,70

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,70
D2802.0290 u equipo autonomo de respiracion p

Equipo autonomo de respiracion para 1 hora
Resto de obra y materiales .................................... 40,88

TOTAL PARTIDA .................................................. 40,88
5.07 ml valla movil 2 m altura acero galvanizado

V alla  m ovil, de  2  m  de a ltu ra , de  acero  ga lvan izado, con m alla  e lec troso ldada
de 90x150 m m  y de 4 .5  y 3 .5  m m  de d iam etro , m arco de 3 .5x2 m  de tubo de
40 m m  de d iam etro , fijado a  p ies  pre fabricados de horm igon, y con e l desm on-
ta je  inc lu ido .

Mano de obra ......................................................... 1,77
Resto de obra y materiales .................................... 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,48
D2803.0180 u extintor abce de 6 kg

Extintor abce de 6 kg
Mano de obra ......................................................... 1,77
Resto de obra y materiales .................................... 17,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,68
D2804.0030 u panel direccional tipo provision

Panel direccional tipo provisional de 1,95x0,45, segun tipologia
m.o.p.u. Amortización

Mano de obra ......................................................... 1,77
Resto de obra y materiales .................................... 20,72

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,49
D2804.0040 u señal tipo obligacion de 42 cm.

Señal tipo obligacion de 42 cm. con soporte, segun tipologia
MOPU. Amortización

Mano de obra ......................................................... 1,77
Resto de obra y materiales .................................... 14,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,93
D2804.0060 u señal tipo prohibicion de 42 cm.

Señal tipo prohibicion de 42 cm. con soporte, segun tipologia
MOPU. Amortización

Mano de obra ......................................................... 1,77
Resto de obra y materiales .................................... 13,94

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,71
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

D2804.0080 u señal tipo advertencia de 42 cms

Señal tipo advertencia de 42 cms. con soporte met. y segun tipo-
logia de la CEE. Amortización

Mano de obra ......................................................... 1,77
Resto de obra y materiales .................................... 13,89

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,66
D2804.0100 u señal tipo informacion 40x30 cms

Señal tipo informacion 40x30 cms. con soporte met. y segun ti-
pologia dictada por la CEE. Amortización

Mano de obra ......................................................... 1,77
Resto de obra y materiales .................................... 13,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,67
D2804.0120 u cono para balizamiento reflectan

Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia
MOPU. Amortización

Mano de obra ......................................................... 0,89
Resto de obra y materiales .................................... 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,81
D2804.0130 u lampara intermitente con celula

Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especifica-
ciones y modulos del MOPU. Amortización

Mano de obra ......................................................... 0,89
Resto de obra y materiales .................................... 4,83

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,72
YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m

(7,00 m²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di-
mensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructu-
ra metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones
de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en
paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 163,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 163,71
YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de
obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, ga-
sas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos ad-
hesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instala-
do en el vestuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fija-
ción mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Mano de obra ......................................................... 3,42
Resto de obra y materiales .................................... 45,97

TOTAL PARTIDA .................................................. 49,39
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conside-
rando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría
de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud
con categoría de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previs-
tas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Resto de obra y materiales .................................... 103,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 103,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 SEGURETAT I SALUT
01.01 u gafas de vinilo, doble pantalla

Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes de
polvo

4 4,00Act0010

4,00 22,13 88,52

01.02 u par de guantes de latex

Par de guantes de latex
10 10,00Act0010

10,00 1,22 12,20

01.03 u par de guantes largos

Par de guantes largos
10 10,00Act0010

10,00 20,16 201,60

01.04 u botas imperm.lona protec. dedos

Par de botas impermeables de lona, para proteccion impacto dedos
10 10,00Act0010

10,00 7,12 71,20

01.05 u impermeable

Impermeable
10 10,00Act0010

10,00 6,70 67,00

01.06 u equipo autonomo de respiracion p

Equipo autonomo de respiracion para 1 hora
4 4,00Act0010

4,00 40,88 163,52

01.07 ml valla movil 2 m altura acero galvanizado

V alla  m ovil, de  2  m  de a ltu ra , de  acero  ga lvan izado, con m alla  e lec troso ldada de
90x150 m m  y de 4 .5  y 3 .5  m m  de d iam etro , m arco de 3 .5x2 m  de tubo de 40 m m  de
d iam etro , fijado a  p ies  pre fabricados de horm igon, y con e l desm onta je  inc lu ido .

50,00 2,48 124,00

01.08 u extintor abce de 6 kg

Extintor abce de 6 kg
4,00 19,68 78,72

01.09 u panel direccional tipo provision

Panel direccional tipo provisional de 1,95x0,45, segun tipologia
m.o.p.u. Amortización

4,00 22,49 89,96

01.10 u señal tipo obligacion de 42 cm.

Señal tipo obligacion de 42 cm. con soporte, segun tipologia MO-
PU. Amortización

4,00 15,93 63,72

01.11 u señal tipo prohibicion de 42 cm.

Señal tipo prohibicion de 42 cm. con soporte, segun tipologia MO-
PU. Amortización

4,00 15,71 62,84

01.12 u señal tipo advertencia de 42 cms

Señal tipo advertencia de 42 cms. con soporte met. y segun tipolo-
gia de la CEE. Amortización

4,00 15,66 62,64

01.13 u señal tipo informacion 40x30 cms

Señal tipo informacion 40x30 cms. con soporte met. y segun tipolo-
gia dictada por la CEE. Amortización

4,00 15,67 62,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.14 u cono para balizamiento reflectan

Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia MO-
PU. Amortización

8,00 1,81 14,48

01.15 u lampara intermitente con celula

Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especificacio-
nes y modulos del MOPU. Amortización

8,00 5,72 45,76

01.16 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²).

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de di-
mensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelaca-
da, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontane-
ría, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puer-
ta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en ino-
doro y cortina en ducha.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2 2,00Act0010

2,00 163,71 327,42

01.17 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de
obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas es-
tériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el ves-
tuario.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación
mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2 2,00Act0010

2,00 49,39 98,78

01.18 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, consideran-
do una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un
técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría
de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de
2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría
de oficial de 1ª.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, se-
gún Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2 2,00Act0010

2,00 103,84 207,68

TOTAL 01......................................................................................................................................... 1.842,72

TOTAL............................................................................................................................................................. 1.842,72
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1. INTRODUCCIÓ 

L'objectiu d'aquest estudi és obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i 
substàncies que contenen aquests residus i garantir que les operacions de valorització i disposició 
del rebuig es duguin a terme atenent la protecció del medi ambient i la preservació de la natura i 
el paisatge. 

 

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'han tingut present les següents normatives: 

 Article 45 de la Constitució Espanyola. 

 La Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. 

 El Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició (PNRCD) 2001-2006, aprovat per 
Acord de Consell de Ministres, de 1 juny 2001. 

 Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos 
i Pneumàtics fora d'ús de l'Illa de Mallorca. (BOIB núm.59. De 16 de maig de 2002: text 
corregit: BOIB Núm.141. de 23 de novembre de 2002). 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 

 REAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició. 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Al present Projecte li és d'aplicació el Reial Decret 105/2008, segons l'art. 3.1., Per produir residus 
de construcció i demolició com: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de 
«Residu» inclosa en l'article 3.a) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, es genera en l'obra de construcció 
o demolició, i que en general, no és perillós, no experimenta transformacions físiques, químiques 
o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals entra 
en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut 
humana. La viabilitat total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat han de 
ser insignificants, i en particular no han de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials 
o subterrànies. 

 

3. IDENTIFICACIÓ D’AGENTS INTERVINENTS 

3.1. EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (PROMOTOR) 

El Promotor és el PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, per ser la 
persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en l'obra de construcció o demolició, a 
més de ser la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte de l'obra de construcció o 
demolició. També per ser la persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de 
mescla o d'un altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició 
realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si s'escau, en obra o lliurats a una 
instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en 
els termes recollits en aquest Reial decret i, en particular, en l'estudi de gestió de residus de l'obra 
o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'ha de mantenir 
durant els cinc anys següents. 
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3.2. EL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El contractista principal és el POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, per 
ser la persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que 
no té la condició de gestor de residus. Tenen la consideració de posseïdor la persona física o 
jurídica que executa l'obra de construcció o demolició, tals com el constructor, els subcontractistes 
o els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i 
demolició els treballadors per compte d'altre. 

A més de les obligacions previstes a la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi 
l'obra estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a 
terme les obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que 
es vagin a produir a l'obra, en particular les recollides en el present ESTUDI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ i DEMOLICIÓ. 

El pla, una vegada aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar 
part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar a un 
GESTOR DE RESIDUS o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la 
gestió . Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a 
operacions de reutilització, reciclatge o altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor ha de 
constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del 
productor, l'obra de procedència i, si s'escau, el número de llicència de l'obra, la quantitat, 
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de 
residus lliurats, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les 
operacions de destinació. 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament 
ha de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al qual es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i 
demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà pel que estableix l'article 33 de la Llei 
10/1998, de 21 d'abril. 

El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la posterior valorització o eliminació. 

Els residus de construcció i demolició s'han de separar en les següents fraccions, quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al 
total de l'obra superi les següents quantitats: 

 Formigó:   80’00 tn. 

 Maons, teules, ceràmics:  40’00 tn. 

 Metall:     2’00 tn. 

 Fusta:    1’00 tn. 

 Vidre:     1’00 tn. 

 Plàstic:    0’50 tn. 

 Paper y cartró:   0’50 tn. 
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La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i demolició dins de l'obra en què es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic a l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en 
origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim 
cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest 
ha complert, en nom seu, l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on s'ubiqui l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en 
el projecte d'obra, pot eximir el posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de 
separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició està obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i altra documentació acreditativa de la gestió 
dels residus a què es fa referència en l'apartat 3, del R. D. 105/2008, la documentació corresponent 
a cada any natural durant els cinc anys següents. 

Els productors i posseïdors de residus urbans o municipals estaran obligats a lliurar-los a les 
entitats locals o, prèvia autorització de l'entitat local, a un gestor autoritzat o registrat d'acord amb 
les condicions i requisits establerts en les normes reglamentàries de la Comunitat Autònoma o a 
les corresponents ordenances municipals, i, si s'escau, a procedir a la seva classificació abans del 
lliurament per complir les exigències previstes per aquestes disposicions. 

Les entitats locals adquiriran la propietat dels residus urbans des del seu lliurament i els posseïdors 
quedaran exempts de responsabilitat pels danys que puguin causar aquests residus, sempre que 
en el seu lliurament s'hagin observat les ordenances i resta de normativa aplicable. 

Les entitats locals, en l'àmbit de les seves competències, estaran obligades a complir els objectius 
de valorització fixats en els corresponents plans locals i autonòmics de residus, fomentant el 
reciclatge i la reutilització dels residus municipals originats al seu àmbit territorial. 

Les entitats locals competents poden obligar els productors i posseïdors de residus urbans 
diferents dels generats als domicilis particulars, i en especial als productors de residus d'origen 
industrial no perillós, a gestionar-los per si mateixos o a entregar-los a gestors autoritzats. 

3.3. GESTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ DE DEMOLICIÓ  

El GESTOR serà la persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions 
que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport, la valorització i l'eliminació dels 
residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, després del seu tancament, 
així com la restauració ambiental (GESTIÓ) dels residus, sigui o no el productor dels mateixos. 

 

4. VOLUM I CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS DE COSNTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
GENERATS A L’OBRA 

En el present projecte, es poden preveure en principi les següents tipologies de residus: 

 Residus procedents de la demolició de paviment asfàltic prèvia a l'excavació de les rases 
en què es col·locaran les conduccions. Els materials residuals que s'obtindran són mescles 
bituminoses que contenen quitrà d'hulla i àrids. La destinació d'aquests residus serà la 
planta de tractament de residus procedents de demolició. 

 Residus procedents de l'excavació en rases. En principi es preveu la reutilització del 
material procedent de l'excavació, sempre que compleixi les especificacions recollides en 
el present projecte per a tal ús. Per tant, els residus procedents de les excavacions estaran 
formats bé per material no vàlid per ser reutilitzat o bé per excedent. Aquest excedent o 
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material no reutilitzable es destinarà a la regeneració de pedreres adscrites al Pla Director 
Sectorial de Pedreres. 

 Residus procedents de la demolició de voreres i vorades sobre base de formigó. Materials 
residuals: àrids i conglomerants. 

 Residus procedents del desmantellament d'instal·lacions existents (tubs, vàlvules, tapes 
de registre, ...). El seu destí haurà de ser un gestor autoritzat de residus 

 

5. POSSIBILITAT DE SEPARACIÓ A L’ORIGEN 

Les passes a seguir en aquest aspecte són les següents: 

 Separar i emmagatzemar de manera diferenciada els residus perillosos de la resta de 

residus. 

 Separar les següents fraccions de residus no perillosos:   

o Residus inerts (ceràmics, restes de formigó, terres i semblants) 

o Restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes metàl·lics, restes 

de fusta, restes de plàstic i semblants, i altres residus no perillosos. 

Es disposarà de contenidors separats amb tancament, per evitar pèrdues incontrolades. 

 

6. DESTINACIÓ DELS RESIDUS 

El principal objectiu és aconseguir la màxima reutilització possible dels residus a la pròpia obra o 
donar-los altres sortides com la de regeneració de pedreres. Per a això es fa necessària la correcta 
separació en l'origen dels residus, ja que no tots poden anar destinats al mateix lloc. 

En primer lloc els possibles residus perillosos es lliuraran a gestors autoritzats segons disposa la 
normativa vigent, emplenant els documents oficials de control i seguiment. Això s'aplicarà, en 
particular, als tubs o restes de tubs de fibrociment, que sigui necessari extreure de les obres, per 
indicació de la direcció facultativa. 

Els residus de demolició i construcció que preveu l'apartat 3 seran transportats fins a les 
instal·lacions previstes en el Pla director sectorial (Mac Insular), per transportistes autoritzats. 

Part de la terra de les excavacions podrà ser usada per al farciment de la rases, si compleix amb 
els requisits exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques.  

Els equips i elements funcionals que puguin tenir utilitat seran transportats a les instal·lacions que 
indiqui la Direcció d'Obra.  

Els residus nets sobrants procedents d'excavacions es transportaran a pedrera autoritzada, per 
ser aprofitats com a material de farciment per a restauració de pedreres, d'acord amb el que preveu 
el Decret 61/1999, de 28 de maig, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial de 
Pedreres de les Illes Balears. 

Finalment, els possibles residus que es presentin en estat d'ignició, a temperatura superior a 50 
ºC o amb una humitat superior al 65% seran directament eliminats sense arribar a ser dipositats 
en cap lloc, tal com exigeix la normativa. Cal destacar que tot i que contempli aquest últim punt, 
no es preveu obtenir residus que es presentin en cap dels estats esmentats. 
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7. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL COST D’UNA GESTIÓ ADECUADA DELS RESIDUS  

RESIDUS NO PERILLOSOS 

S’adjunta a continuació una fitxa normalitzada amb l’avaluació dels volums i la valoració econòmica 
de la fiança per a la gestió dels residus de demolició i construcció. 

La fiança resultant és de TRES MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS amb TRENTA CINC 
CÈNTIMS (3.304,35 €). 

Les taxes de reciclatge de residus s’estimen en TRANTA SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS (36.06 
€). 

 

RESIDUS PERILLOSOS 

Malgrat que no es preveu l’extracció de canonades de fibrociment per a l’execució de l’obra, no 
s’ha de descartar l’aparició d’alguna conducció no prevista per interferir amb les obres de la 
conducció. No s’inclou en aquest epígraf el cost de la gestió dels tubs i restes de tubs de 
fibrociment que sigui necessari extreure de les obres. En cas de ser necessària la seva extracció, 
hauran de ser gestionats i tractats d’acord amb el seu protocol específic, per una empresa 
registrada en el RERA, incloent el trasllat a centre autoritzat a la península.  

Cost de retirada i transport per empresa autoritzada a abocador autoritzat, inclús gestió i tramitació 
de la documentació i taxa d’abocador = 2,10 € /kg. 

COST TOTAL DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Reciclatge residus no perillosos:                  3.340,41 € 

Residus perillosos (fibrociment):                No es valora 

TOTAL ESTIMAT                                    3.340,41 € , sense incloure el possible cost de gestió de 
residus perillosos (fibrociment). 
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Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra
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Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m
2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica

Formigó i morters

Petris

Metalls

Fustes

Vidres

Plàstics

Betums

Altres

TOTAL:

Observacions:

m
2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica

Formigó i morters

Petris

Metalls

Fustes

Vidres

Plàstics

Betums

Altres

TOTAL:

Observacions:

1

 1 A 

0,0153 0,0090 0,00

0,9690 1,1300

0,00

0,0010 0,0016 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,0012 0,0009 0,00 0,00

0,00

0,5253 0,7110 0,00

0,0047 0,0017 0,00 0,00

0,0036 0,0160 0,00 0,00

0,00

0,0347 0,0510

170101

170802

170407

170201

1 B

0,0080 0,0040 0,00170904

0,3825 0,3380 0,00 0,00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0

Codi Cer

170102

0,00

0,00

0,0820 0,0520 0,00 0,00

0,0006 0,00 0,00

0,0004 0,0004

0,00

0,00

0,0009 0,0040 0,00

0,0663 0,0230 0,00

0,0004

0

(t)

0,00 0,00

0,00

0,5120 0,5420

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
)

0,0620 0,0840 0,00

170102

Codi Cer

 - -  - 

0,7320 0,7100 0,00

0,00 0,00

170101

170802

170407

170201

170202

170203

0,00

0,0007 0,0008 0,00

170202

170203

170302

170904
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 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

m
2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica

Formigó i morters

Petris

Metalls

Fustes

Vidres

Plàstics

Betums

Altres

TOTAL:

Observacions:

m
2

Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul: DEMOLICIÓ DE PAVIMENT 64 x 2,48 = 158,72  m2

 DEMOLICIÓ TUBERÍA 79,44 x 0,063 = 5  m2

Observacions: VOLUM =158,72 x 0,15 = 23,81   m3

VOLUM = 79,44 X 0,07245 = 0,5756    m3

1 C

1 D

0,0010 0,0060

0,00

0,00 0,00

- -

0,8740 0,9760

0,00

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
) (t)

0,5270 0,5580 0,00

0

163,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,0240 0,0350

0,0644 0,0230

0,2550 0,3450

0,0017 0,0078

0,0004

Codi Cer

170102

0,0004

0,0005 0,0008

170904

170101

170802

170407

170201

170202

170203
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 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de FONAMENTACIÓ D'ESTRUCTURES

m
2

construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó

Local comercial Material ceràmic

Indústria Metalls barejats

Altres:______________ Fusta

Plàstic

env. Paper i cartró

TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents de TANCAMENTS

m
2

construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó

Local comercial Material ceràmic

Indústria Metalls barejats

Altres:______________ Fusta

Plàstic

Barrejats

env. Paper i cartró

TOTAL:

Observacions:

Residus de Construcció procedents d'ACABATS

m
2

construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Formigó

Local comercial Material ceràmic

2

0,00

0,0038

2C

0

(t)

0,00 0,00

0,0076 0,0068

2A

2B

0,0461 0,00

0,0004 0,0002 0,00

0,0021 0,0003 0,00

0,00

0,00

(m
3
)

0,0008 0,0001 0,00

0,0521

(m
3
/m

2
) (t/m

2
) (m

3
)

0,0113 0,0159

(t/m
2
)

0,0109 0,0153

0,0005 0,0002

0,00

0,0327 0,0295 0,00 0,00

(t)

0,00

0,00

0,0016 0,0004 0,00 0,00

0,0003

0,0004 0,0004

0,0089

(m
3
/m

2
)

0,0177

0,0013 0,0005

0,0019 0,0003

0,0095 0,0024

(m
3
/m

2
) (t/m

2
)

0,00 0,00

0,0038 0,0053 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

(m
3
) (t)

0,00

0,00

0,00

0

0,000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Codi Cer

170101

170103

170407

170407

170201

170203

170904

150101

Codi Cer

170201

170203

150101

Codi Cer

170101

170103

170101

170103
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Indústria Petris (guix)

Altres:______________ Fusta

Plàstic

Barrejats

env. Paper i cartró

TOTAL:

Observacions:

0,0001

0,0097 0,0039 0,00

0,0005

0,0291

0,0063

0,0004

0,0073

0,0460

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0010

0,00090,0034

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00170203

170904

150101

170802

170201
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 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (Vials i altres conduccions que generin residus)

mL de l'obra: 

Residus

Terres i Pedres (inert)

Barrejes bituminoses

Ferro i acer

Plàstics

Barrejats de construcció

TOTAL:

* No hi ha valors de referència perquè depèn de les característiques de l'obra.

* El projectista ha d'introduir els valors per realitzar el càlcul del residu generat

Observacions:

3

3

0,00

0,0000 2,5000

0,0 9,6800

(t/m3)

0,0000

Densitat de Ref.

0,0000 0,7800 0,00

0,0000 1,4000 0,00

(m
3)

0,0 2,5000 0,00

0,00

Pes

(t)

0,00

170504

170302

170203

170904

170405

Codi Cer

0

*Volum

2,5000
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 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total:

Pes total:

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total:

Pes total:

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ Volum real total:

Pes total:

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

-

Fiança: x TOTAL* x

Taxa: import de la fiança x 2% (màx. 36'06€)

TOTAL A PAGAR:

*   Per calcular la fiança

**Actualitzar la tarifa anual. BOIB Núm. 89 16-06-209. T=43,35€/t -densitat: (1-1,2) t/m
3-

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

 €/t (any 2009)**

1

2

3

43,35

TOTAL*: 60,98
3.304,35

€3340,41

36,06

0,00

0,00

0,00

60,98

24,39

0,00

125%
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 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

m3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals:Grava i sorra compactada

Grava i sorra solta

Argiles

Altres

Reblerts: Terra vegetal

Terraplè

Pedraplè

Altres

GESTIÓ residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 

a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m
3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)
Volum retornat a l'obra

V =  4,74 x 79,5 = 376,83 m3

P = 376,83 x 2 = 753,66 t

- t

TOTAL: t

Notes: -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):

* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra

201,94

477,80

955,60

753,66

TOTAL: 11.000 0,00 955600,00

0,00

1.700

2.100

2.000

Kg/m
3 
RESIDU REAL

(Kg/m3) (m
3
) (Kg)

0,00

1.800

0,00 0,00

1.700 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

4

4

1.700 0,00 0,00

477,80 955600,00

0

4

010409

200202

170504

170504

170504

170504
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* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

10 / 10

 

 

   FECHA : 21/06/2016   VISADO : 57160069PC/1

 

   Colegiado : 15731 SALVADOR PADROSA PAYERAS

 

   Título del Trabajo : PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DALIES I ROMANÍ

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 



 

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DÀLIES.  
T.M. DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR  

 

 

 

ARQPRO - C/Sant Jaume 19, 2B - 07012 - Palma de Mallorca - spadrosa@arqpro.es - Tel: 665414471                 pág. 1 

ANNEX 7.- SERVEIS AFECTATS 
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1 LOCALITZACIÓ 

El present projecte defineix l’actuació necessària per a la modificació de la canonada de residuals 

per gravetat al carrer peatonal DÀLIES. Aquesta canonada comunica els pous 748 i 691, aquest 

darrer està al carrer Romaní. 

El traçat de la conducció s’ha assenyalat als plànols corresponents del Document nº2. 

2 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

En general, els serveis afectats poden ser: 

 Línies elèctriques (de Mitja Tensió i Baixa Tensió) 

 Proveïment d’aigua potable i sanejament. 

 Xarxa de pluvials 

 Línies telefòniques. 

 Xarxa de gas 

Cal tenir en compte que els traçats reflectits en els plànols no sempre són precisos. A més, no 

indiquen les profunditats a què van enterrades les conduccions.   

En conseqüència, el Contractista haurà de sol·licitar plànols actualitzats dels serveis existents, així 

com la participació de tècnics de l'Ajuntament, de les empreses explotadores dels serveis d'aigua 

i sanejament, i de les Companyies de serveis d'electricitat, telefonia, gas, etc, per aclarir sobre el 

terreny els punts que puguin ser conflictius. 

El Contractista, d'acord i amb autorització de la Direcció d'Obra, farà cales prèvies a les obres en 

els punts en què, considerant la informació recollida, hi hagi incertesa sobre la situació i profunditat 

d'una conducció soterrada que pugui afectar al traçat en planta o en alçat de les conduccions. 

Les cales tenen una doble finalitat: 

 Localitzar, identificar i precisar la ubicació, tant en planta com en profunditat respecte a la 

rasant, dels serveis dels quals es té coneixement seva existència en l'àmbit de l'actuació. 

 Identificar serveis existents que en el moment de la redacció del projecte no es tingués 

constància dels mateixos (connexions particulars, etcètera). 

La informació resultant es contrastarà amb els plànols de traçat en planta i alçat, introduint, en cas 

necessari, les modificacions necessàries del traçat del mateix, d'acord amb els condicionants 

tècnics del projecte i les instruccions de la Direcció d'Obra. S'ha de tenir especialment en compte 
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que les modificacions introduïdes en el perfil longitudinal de la conducció no afectin la circulació 

de l’aigua.   

En cas d'haver de triar entre modificar el traçat de la conducció o d'un servei que interfereixi amb 

el mateix, s'haurà de triar la solució més econòmica, sempre respectant la funcionalitat de tots els 

serveis i els condicionants tècnics exigibles al traçat i del servei que interfereix. Així mateix s'hauran 

de respectar les distàncies entre conduccions i les profunditats exigides pels reglaments. 

Qualsevol modificació haurà de ser autoritzada prèviament per la Direcció d'Obra.  

Si és necessari el desviament o qualsevol altra actuació sobre els serveis que interfereixin amb 

l'obra, l'empresa constructora haurà de posar en contacte amb l'empresa responsable del servei 

per a, previ avís i aprovació de la Direcció d'Obra, decidir quin ha de ser el procediment, els mitjans 

a utilitzar i l'abast de l'actuació. 

En general, les línies elèctriques de BT, les telefòniques i les d'aigua potable han de quedar 

situades per sobre de l’aigua residual, llevat autorització en sentit contrari. 

En tots els encreuaments s'adoptaran les mesures preventives d'actuació previstes en el preceptiu 

Pla de Seguretat i Salut de l'obra, amb especial atenció en els trams en què s'indica la presència 

de línies elèctriques soterrades de MT. 

S'adoptaran, a més, les mesures necessàries per no interrompre, accidental o voluntàriament, els 

serveis, o, si cal interrompre'ls, amb autorització, avisar els usuaris amb almenys 2 dies d'antelació 

indicant el lapse de temps d'interrupció. 
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ANNEX 8.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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1 INTRODUCCIÓ. 

El present annex té per objecte l'estudi i determinació de les unitats d'obra i els seus preus 
corresponents, els quals serviran de base per a la valoració econòmica de les obres objecte del 
present Projecte. Així mateix s'estudia la composició de les unitats d'obra, obtenint finalment el seu 
preu en funció dels costos directes i indirectes prèviament calculats. 

 

2 COSTOS DIRECTES. 

S'estudien en aquest apartat els costos corresponents a la mà d'obra, maquinària i materials 
bàsics, basant dit estudi en els costos actuals de mercat a la zona de les obres, obtinguts per 
informació directa, així com en la normativa vigent a la zona del Projecte i la seva província. 

COST DE LA MÀ D’OBRA. 

a) Consideracions generals. 

El cost de la mà d'obra s'ha calculat segons el que disposa l'Ordre de 21 de Maig del 1979 que 
indica: 

 "1.1 Els costos horaris de les diferents categories laborals s'obtindran mitjançant l'aplicació 
d'expressions del tipus: 

 C =1,40 x A + B 

En les que: 

 C en euros/hora, expressa el cost horari per a l'Empresa. 

 A en euros / hora és la retribució total del treballador que té caràcter salarial 
exclusivament 

 B en euros / hora, és la retribució total del treballador de caràcter no salarial, per 
tractar-se d'indemnització de les despeses que ha de realitzar com a conseqüència de l'activitat 
laboral, despeses de transport, plus de distància, roba de treball, desgast d'eines, etc. 

Els costos de les categories professionals, corresponents a la mà d'obra directa que intervenen en 
els equips de personal que executen les unitats d'obra, s'han avaluat amb la taula salarial del 
Conveni Col·lectiu provincial del sector de la Construcció i obres públiques de Balears subscrit en 
el Butlletí Oficial de Illes Balears de 2.012. 

En el mateix s'inclou els següents articles: 

Article 6. Retribucions. Són retribucions el conjunt de percepcions econòmiques que percep el 
treballador com a conseqüència de la relació laboral amb l'empresa. 

Article 7. Salari base. El salari base del personal afectat per aquest Conveni és l'especificat en la 
taula salarial per a cadascun dels nivells i categories. 

Aquests costos, incrementats amb les quotes de cotització a la Seguretat Social i Accidents que 
determina la normativa vigent, representa el cost total de cada un dels grups professionals que 
intervenen en el present Projecte. 

 

 

b) Cost horari de Conveni 
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Atès que el total d'hores efectives de treball segons el Conveni vigent I considerant les percepcions 
anuals mitjanes per a cada categoria professional, obtenim els costos horaris per a cadascuna 
d'aquestes categories (Cost horari salarial A). 

c) Càrregues socials 

Llei 21/1993 del 29 de desembre de 1993 (BOE núm 18 de 21 de Gener de 1994) fixa els tipus de 
cotització per a l’ Atur, Seguretat Social i Fons de Garantia Salarial, vigents des de l'1 de gener de 
1.994, en els percentatges de cotització (quota empresarial) següents: 

 Contingències generals  24,4 % 

 Atur      6,20 % 

 F.G.S.     0,40 % 

 F.P.      0,60 % 

d) Epígraf 97/R.D. 2930/1979 de 29 de Desembre. BOE nº 7 del 8-5-80.: 

 I.L.T.                           4,10 % 

 I.M.S.                                3,51 % 

 Total                                  39,21 % 

Resultant, com s'observa, un percentatge del 39,21% enfront del aproximadament, 40% que indica 
l'Ordre Ministerial de 21 maig 1979. 
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LLISTAT DE MA D’OBRA  
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COST DE MAQUINARIA. 

Per a la deducció dels costos de la maquinària s'ha tingut en compte el MANUAL DE COSTOS DE 
MAQUINÀRIA, elaborat per SEOPAN i ATEMCOP en la seva última edició de febrer de 1994, que 
a més d'actualitzar els preus d'adquisició de les màquines, manté els criteris generals del mètode 
de càlcul per a l'obtenció del cost de maquinària en obres de carreteres, editat per primera vegada 
en 1964, per la Direcció de Carreteres, en el qual s'exposa la sistemàtica adoptada per al càlcul 
dels costos, així com l'estructura. 

 Estructura del cost 

Amb caràcter general, el cost d'utilització d'una màquina està integrat pels següents conceptes: 

A) Costos Intrínsecs 

 . Interès de la inversió (interès mitjà) 

 . Amortització de la màquina 

 . Assegurances i altres despeses fixes 

 . Reparacions generals i conservació. 

B) Costos Complementaris 

 . Mà d'obra de maneig i manteniment diari 

 . Consum d'energia. 

Es consideren costos intrínsecs els corresponents a la pròpia màquina, i són tots ells directament 
proporcionals al valor V d'adquisició de la mateixa. 

Es consideren costos complementaris aquells costos originats per la màquina però aliens a la 
mateixa, i que per tant no són proporcionals al seu valor d'adquisició. 

Costos intrínsecs 

Entre els diversos costos intrínsecs, hi ha uns que es produeixen treballi o no treballi la màquina, 
és a dir, pel simple transcurs del temps, com l’ interès de la inversió, les assegurances i altres 
despeses fixes, i una part de l'amortització de la màquina.  

Mentre que hi ha altres que només es produeixen quan la màquina treballa, com són les 
reparacions generals, la conservació i una part, la més important, de l'amortització de la màquina. 

Per a l'estimació del cost intrínsec s'utilitzen uns coeficients que indiquen el% de V que representa 
cada un d'ells. 

 

 - Coeficient de cost intrínsec per dia de disposició: Cd Es compon de dos sumands: 

 . Coeficient de cost d'interessos i assegurances 

 . Coeficient de reposició de capital per dia de disposició. 

 -Coeficient de cost intrínsec per hora de funcionament: Ch que es compon de: 

 . Coeficient de reposició de capital per hora de funcionament 

 . Coeficient de cost de reparacions i conservació per hora de funcionament 

Amb ajuda d'aquests coeficients Cd i Ch, el cost intrínsec d'una màquina de valor V per a un 
període de D dies de disposició en els quals ha funcionat H hores. 

Vindrà donat per:       (Cd x D + Ch x H) x Vt/100 
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Cost complementari 

No depèn del valor de la màquina, encara que, com pot comprendre, depèn d'altres 
característiques de la mateixa i estarà constituït per: 

- Mà d'obra, de maneig i conservació de la màquina, referida normalment al maquinista, amb 
la col·laboració d'algun ajudant o peó. 

- Consums d’ energia. 

Hi ha dos tipus de consums d'energia: principals i secundaris. 

Els consums principals són els corresponents a l'energia necessària per al funcionament de la 
màquina, que per a la maquinària d'obra es redueix al consum de gasoil, gasolina o energia 
elèctrica, segons sigui el tipus de motor. 

Suposades unes condicions normals de la màquina i del treball a executar, es pot considerar, com 
a mitjana, que els consums principals siguin: 

 - Gasoil   0,15 a 0, 20 litres consumits en 1 hora per kW instal·lat 

 - Gasolina  0,30-0,40 litres consumits en 1 hora per kW instal·lat 

 - Energia elèctrica 0,60 a 0,70 kWh per kw instal·lat 

Els consums secundaris són els corresponents a greixos i olis necessaris per a la conservació i 
greixatge de la màquina. El seu cost pot xifrar, dins d'un marge d'error acceptable, al 20% del cost 
dels consums principals per les màquines amb motors de gasoil, en el 10% per a les màquines 
amb motors de gasolina i en el 5% per a màquines amb motors elèctrics. 

Es mostra a continuació el llistat de la maquinària a emprar en la construcció del present projecte. 
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LLISTAT DE MAQUINÀRIA 
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COSTOS DELS MATERIALS. 

S'adjunta a continuació una taula resum amb el cost dels materials posats ja a peu d'obra, incloent 
per tant el preu d'adquisició i el transport. 
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LLISTAT DE MATERIALS. 
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3 JUSTIFICACIÓ DEL PERCENTATGE DE COSTOS INDIRECTES 

La normativa aplicable és l'Ordre Ministerial de 12 de juny de 1.968 per la qual es dicten normes 
complementàries d'aplicació al Ministeri d'Obres Públiques dels Articles 67 i 68 del Reglament 
General de Contractació de l'Estat. 

D'acord amb l'anterior, el càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra es basa en la 
determinació dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució, aplicant la fórmula: 

Pn = (1 + (K/100). Cn 

en la que: 

Pn = Preu d'execució material de la unitat corresponent, en euros 

Cn = Cost directe de la unitat, en euros 

K = Percentatge que correspon als "Costos indirectes " 

Un cop calculat el cost directe de cada unitat d'obra, el seu cost indirecte s'obté com un percentatge 
d'aquell 

El valor "K" s'obté com a suma de K1 i K2 sent K1, el percentatge corresponent a imprevistos (1% 
que reflecteix els possibles imprevistos en obra) i K2 el percentatge resultant de la relació entre 
costos indirectes i directes: 

K1 = (Ci/Cd) x 100, de tal manera que: 

 K1=1% per obres terrestres 

 K1=2% per obres fluvials 

K1=3% per obres marítimes 

Càlcul de Ci 

 Per a l'obra projectada, la duració serà de mes i mig, estimem els següents costos indirectes: 

DESPESES ESTIMADES EN ELS COSTOS INDIRECTES 

 

CONCEPTE COST ANUAL(€/any) IMPORT(€) 

1 I.T.O.P. Cap d'Obra (10%) 36.620,58 457.76 

1 Topògraf (20%) 36.620,58 915,52 

1 Encarregat (20%) 25.017,41 625,44 

1 Aux. Administratiu (5%) 17.646,48 110,30 

Telèfon, electricitat, vehícles, … 500 500 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 2.609,01 

 

Càlcul de Cd 

El cost directe de l’obra ascendeix a 62.126,47 euros (amb IVA), i per tant: 
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d’obra terrestre (K1=1%), queda establert en: 

K = K1 + K2 = 1 % + 5 % = 6 % 

Aquest percentatge de cost indirecte, així com el de mitjans auxiliars es troba repercutit en 
la descomposició unitària dels preus. 

K2 = (2.609,01 / 62.175,35) x 100 = 4.20 %. Arrodonim al 5%. 

Percentatge K 

En conseqüència, el percentatge K, a aplicar per costos indirectes, tenint en compte que es tracta 
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PREUS DESCOMPOSTS. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01 m³ Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos o manuales y salvando los
servicios existentes

mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 16,0848,420,332
mo113 h Peón ordinario construcción. 3,6915,920,232
%0200 % Costes directos complementarios 0,402,000,198

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.04 Ud. Cata para localización de servicios

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 100,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

01.08 m³ Relleno de zanja con material seleccionado, compactado 100% Proctor normal
mt01var010 m Cinta plastificada. 0,150,141,100
mt01arr010b t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 12,657,231,750
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,939,250,101
mq02rod010d h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible.
0,966,380,151

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,4040,020,010
mo113 h Peón ordinario construcción. 3,0915,920,194
%0200 % Costes directos complementarios 0,362,000,182
mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,6040,090,015

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

05.01 GESTION DE RESIDUOS

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 43,35

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

05.02 m³ Entrega de tierras procedentes de la excavación a cantera con plan aprobado

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

06.01 Ud Trasvases para mantener el servicio de saneamiento

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.000,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

06.02 PA Partida alzada para imprevistos de obra

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1.000,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con grava 20/30 mm, y compactación con una densidad
relativa del 70%

mt01var010 m Cinta plastificada. 0,150,141,100
mt01arr010b t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 15,187,232,100
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,939,250,101
mq02rod010d h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible.
0,966,380,151

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,4040,020,010
mo113 h Peón ordinario construcción. 3,0915,920,194
%0200 % Costes directos complementarios 0,412,000,207

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

ASB020 Ud Conexión de ramal o acometida a pozo de registro o a colector
mt08aaa010a m³ Agua. 0,031,500,022
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
3,9332,250,122

mt11var200 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al
pozo de registro.

15,5015,501,000

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,946,901,006
mq05mai030 h Martillo neumático. 8,194,072,012
mo020 h Oficial 1ª construcción. 52,0317,243,018
mo112 h Peón especializado construcción. 78,8816,254,854
%0200 % Costes directos complementarios 3,312,001,655

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 168,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

115 junio 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC corrugado,
rigidez anular nominal 8 kN/m²,

mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 6,0212,020,501
mt11ade020g m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la

interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315
36,9035,141,050

mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 0,079,970,007
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,409,250,043
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 1,113,490,319
mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,1640,020,004
mo020 h Oficial 1ª construcción. 4,7217,240,274
mo113 h Peón ordinario construcción. 4,0815,920,256
mo008 h Oficial 1ª fontanero. 4,2617,820,239
mo107 h Ayudante fontanero. 1,9216,100,119
%0200 % Costes directos complementarios 1,192,000,596

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 60,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

DMC010 m Corte de aglomerado con disco
mq11eqc010 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco

de corte manuales.
1,8737,370,050

mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,8116,130,050
%0200 % Costes directos complementarios 0,052,000,027

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

DMF020 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor máx, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor

mq01exn050c h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 2,1565,000,033
mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,7040,950,017
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 2,4216,130,150
%0200 % Costes directos complementarios 0,112,000,053

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual de escomb

mq05mai030 h Martillo neumático. 0,614,070,151
mq05pdm010a h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,573,800,151
mo112 h Peón especializado construcción. 2,4416,250,150
mo113 h Peón ordinario construcción. 1,5915,920,100
%0200 % Costes directos complementarios 0,102,000,052

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

DUA010 m Dem. colector enterrado de hormigón o PVC, hasta 400 mm de diámetro, con retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecánica

mq01exn050c h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 1,1165,000,017
mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,7040,950,017
mo110 h Peón especializado construcción. 3,2316,250,199
%0200 % Costes directos complementarios 0,102,000,050

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

GTB010 m³ Transporte de residuos y tierras sobrantes de la excavacion
mq04res030g h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV. 8,863,852,300
%0200 % Costes directos complementarios 0,182,000,089

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 9,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

MPB010 m² Pavimento asfáltico de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16
surf S, para capa de rodadura

mt47aag020da t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf S, para capa de rodadura,
de composición semidensa, con árido calcáreo de 16 mm

12,2453,220,230

mq11ext030 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 0,1784,290,002
mq02ron010a h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de

trabajo 100 cm.
0,0517,390,003

mq11com010 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 0,1261,050,002
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,0917,240,005
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,3516,130,022
%0200 % Costes directos complementarios 0,262,000,130

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

RSN020 m² Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizado con hormigón HM-15/B/20/I
fabricado en central y vertido d
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mt10hmf010Lm m³ Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central. 10,4366,000,158
mt09bnc010a kg Mortero de rodadura, color Gris Natural, compuesto de cemento, áridos

seleccionados de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos, c
1,440,483,000

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,279,250,029
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 0,114,660,024
mq06fra010 h Fratasadora mecánica de hormigón. 2,825,060,557
mo020 h Oficial 1ª construcción. 5,0217,240,291
mo113 h Peón ordinario construcción. 6,5615,920,412
%0200 % Costes directos complementarios 0,532,000,267

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

UAP011 Ud Pozo de registro, de 0.8 m de diámetro interior y hasta 4 m de altura útil interior, de elementos
prefabricados de hormigón en m

mt10haf010psc m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 71,85106,450,675
mt07ame010n m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 7,273,232,250
mt10hmf010kn m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 17,59101,650,173
mt46phm005b Ud Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos

orificios de 40 cm de diámetro para conexión de colectores, pa
175,00175,001,000

mt46phm011b Ud Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm d

112,6056,302,000

mt46phm020b Ud Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa,
unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-E

55,9255,921,000

mt46tpr010a Ud Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro exterior y
40 mm de altura, paso libre de 550 mm, para pozo, cla

47,0047,001,000

mt46phm050 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.

46,504,6510,000

mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 39,7849,360,806
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 75,0117,244,351
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 35,1016,132,176
%0200 % Costes directos complementarios 13,672,006,836

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 697,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓ 

 

S’ha planificat l’obra en un termini d’execució estimat d’UN MES I MIG. 

A continuació s’adjunta el diagrama de Gantt de les obres corresponents al projecte. 
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Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 COLECTORES 33 días

2 REPLANTEOS PREVIOS. 3 días

3 PETICIÓN DE PERMISOS 3 días 2CC

4 TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN 3 días 3CC

5 INICIO DE LAS OBRAS. 0 días 4FC+1 día

6 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO 2 días 5

7 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 5 días 6

8 RETIRADA DE LA TUBERÍA EXISTENTE 3 días 7

9 INSTALACIÓN DE LA NUEVA TUBERÍA 6 días 8

10 RELLENO ZANJA 2 días 9

11 REPOSICIÓN FIRME 2 días 10

12 ENSAYOS Y PRUEBAS 6 días 11

13  LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 6 días 12CC+1 día

14  FIN DE LAS OBRAS. 0 días 13FC+1 día

15 MEDIDAS AMBIENTALES 33 días

16 SEGURIDAD Y SALUD 33 días

17 GESTIÓN RCD 33 días

18 CONTROL DE CALIDAD. 33 días

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
mes 1 mes 2
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1. OBJECTE 

1.1. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT 
L'objecte del present Plec és establir les prescripcions tècniques que s'han de complir en 

les obres i instal·lacions del "Projecte de substitució del col·lector de sanejament a 

l’Avinguda Cristòfol Colom (TM Sant Llorenç des Cardassar)". 

Aquestes prescripcions es refereixen als materials a emprar en les obres, la forma 

d'executar les mateixes, els assaigs i proves a realitzar, i la forma en què es mesuraran i 

abonaran les diferents unitats d'obra. 

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES. PRELACIÓ 
Les obres venen definides en els documents del present projecte: Memòria, Plànols, Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars i Pressupost.  

En cas d'incompatibilitat entre el que indiquen els diferents documents se seguiran les 

següents normes: 

 Els documents originals tenen prelació sobre els traduïts. 

 El document nº 2, "Plànols", té prelació sobre els altres documents pel que fa 
a dimensions. Les cotes en els plànols tindran preferència sobre les mesures a 
escala. En els elements que figurin en diversos plànols, seran preferents els de 
major escala. 

 El document nº 3, "Plec de Prescripcions Tècniques Particulars", té prelació 
sobre els altres pel que fa als materials a emprar, execució, mesurament i 
valoració de les obres. No obstant això, es donarà prioritat al que defineixin 
els Plans pel que fa a les obres de fàbrica. 

 El quadre de preus nº 1 té prelació sobre qualsevol altre document en el que 
es refereix als preus de les unitats d'obra. 

 L'esmentat en la Descripció de l'obra o en el Plec de Prescripcions i omès en 
Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós 
documents, sempre que la unitat d'obra estigui definida en un o altre 
document, i tingui preu en el pressupost. 

 Les omissions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin 
indispensables per dur a terme l'esperit o intenció exposats en el projecte, i 
que per ús o costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista de 
l'obligació d'executar aquests detalls d'obra, sinó que hauran de ser 
correctament executats. 

 En qualsevol cas es donarà prioritat a allò que permeti la millor execució i 
funcionament de la instal·lació, seguint les instruccions de la Direcció d'Obra. 

Als documents esmentats caldrà afegir: 

 Els plànols d'obra complementaris o substitutius dels plans, que hagin estat 
degudament aprovats per la Direcció d'Obra. 
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 Les ordres escrites emanades de la Direcció d'Obra i reflectides en el Llibre 
d'Ordres, existent obligatòriament en l'obra. 

2. PLECS, INSTRUCCIONS I NORMES APLICABLES 

La següent relació de disposicions constitueix el marc normatiu al qual s'ajustaran les 

obres. No obstant això, són preceptives totes les disposicions legals i reglamentàries de 

caràcter oficial aplicables a les obres definides en el present projecte, encara que no se 

citin. D'altra banda, les disposicions de caràcter no oficial que s'inclouen en la relació 

seran d'aplicació en tot el que no quedi expressament especificat en aquest Plec. 

En cas de presentar discrepàncies entre les especificacions imposades pels diferents 

Plecs, Instruccions i Normes, s'entendrà com a vàlida la més restrictiva. 

En qualsevol cas s'entendrà que les normes esmentades s'aplicaran en les seves últimes 

versions actualitzades i editades. 

2.1. NORMES TÈCNIQUES DE PROJECTE I CONSTRUCCIÓ 

 Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de 
Formigó Estructural (EHE-08). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de 
Poblacions, aprovat per Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Transports de 
15 de setembre de 1986. 

 Articulat vigent del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts (PG -3) . 

 Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s'aprova la Instrucció per a la 
recepció de ciments (RC -08). 

 Norma UNE - EN 1401-1:2009. Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a sanejament enterrat sense pressió. PVC-U. 

2.2. NORMES URBANÍSTIQUES 

 Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (Illes Balears) 

 Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears 

 Pla Territorial de Mallorca, text consolidat de febrer de 2011 (inclou el pla 
aprovat el 13 de desembre de 2004, la modificació n º 1, aprovada el 3 de juny 
de2010, i la modificació n º 2, aprovada el 13 de gener del 2011) 

 Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Sant Llorenç des 
Cardassar 

 Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears 
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2.3. NORMES SOBRE AIGÜES I DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC 

 Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII 
de la Ley de Aguas.  

 Real Decreto 1.315/92, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 
849/86, de 11 de abril.   

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Aguas.  

 Real Decreto Ley, de 13 de abril de 2007, por el que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio. 

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero sobre las normas de calidad ambiental 
en el ámbito de la política de aguas. 

 Real Decreto 684/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears.  

 

2.4. NORMES SOBRE IMPACTE AMBIENTAL 

 Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància 
ambiental (Illes Balears). 

 Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i de la Qualitat 
Ambiental. 

 Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la 
informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi 
ambient. 

 Reial Decret 509/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al 
desplegament i execució de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control 
integrats de la contaminació. 

 Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei (estatal) d'avaluacions d'impacte ambiental. 

 Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears. 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de 
l'atmosfera. 

 Llei 1/2007, de 16 de març , contra la contaminació acústica de les Illes Balears. 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (àmbit estatal). 

2.5. NORMES SOBRE SEGURETAT I SALUT 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre , de prevenció de riscos laborals. 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
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 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la 
protecció de la seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se 
de l'exposició a vibracions mecàniques. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al 
soroll. 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a 
l'amiant. 

 Reial Decret 604/2006 , de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per 
a la comercialització i posada en servei de les màquines. 

 Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament 
d'equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries. 

2.6. NORMES SOBRE GESTIÓ DE RESIDUS 

 Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de construcció, demolició, 
voluminosos i fora d'ús de l'illa de Mallorca (BOIB núm 59, de 16-05-2002; text 
corregit: BOIB n º 141, de 23-11-2002 ) 

 Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i 
demolició 

 Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició. 

2.7. NORMES SOBRE CONTRACTACIÓ 

 Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la 
Construcció. 

 Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, 
de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 

 Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Serà d'aplicació, encara que no estigui prevista en la relació anterior, qualsevol 

disposició, plec, reglament o norma d'obligat compliment. 

 

 

   FECHA : 21/06/2016   VISADO : 57160069PC/1

 

   Colegiado : 15731 SALVADOR PADROSA PAYERAS

 

   Título del Trabajo : PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DALIES I ROMANÍ

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 



 

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DÀLIES.  

T.M. DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 

 

 

 

ARQPRO - C/Sant Jaume 19, 2B - 07012 - Palma de Mallorca - spadrosa@arqpro.es - Tel: 665414471                 pág. 11 

En cas de presentar discrepàncies entre les especificacions imposades pels diferents 

Plecs, Instruccions i Normes, s'entendrà com a vàlida la més restrictiva. 

En qualsevol cas s'entendrà que les normes que se citin en aquest Plec seran d'aplicació 

en les seves últimes versions actualitzades i editades. 

 

3. CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS I LA MÀ 
D'OBRA 

3.1. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL SOBRE 
MATERIALS 

En general són vàlides totes les prescripcions referents a les condicions que han de 

satisfer els materials que figuren en les Instruccions, Plecs de Prescripcions i Normes 

Oficials que reglamenten la recepció, transport, manipulació i ús de cada un dels 

materials que s'utilitzen en l'execució de les obres, sempre que en el present Plec no 

s'estableixin condicions més restrictives o de millor qualitat. En aquest cas prevaldran 

aquestes últimes. 

3.1.1 Qualitat 

Els materials emprats en l'execució de totes les obres i instal·lacions descrites en el 

present Projecte seran nous i de primera qualitat, llevat que específicament s'assenyalin 

altres condicions. 

3.1.2 Materials no especificats en el Plec 

Qualsevol material que no estigui detallat en aquest plec i sigui necessari emprar, ha de 

ser aprovat per la Direcció d'Obra, entenent que serà rebutjat el que no reuneixi les 

condicions exigides per la bona pràctica de la construcció. 

3.1.3 Procedència de materials. 

El Contractista proposarà els llocs, fàbriques o marques dels materials, que seran d'igual 

o millor qualitat que els definits en aquest Plec i hauran de ser aprovats per la Direcció 

d'Obra prèviament a la seva recollida i utilització. 

3.1.4 Apilament de materials. 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que la qualitat requerida per a la seva 

utilització quedi assegurada, requisit aquest que haurà de ser comprovat en el moment 

de la seva utilització. 

3.1.5 Examen i assaig de materials. 

No es procedirà a la utilització dels materials sense que abans siguin examinats i 

acceptats per la Direcció d'Obra, havent de presentar el Contractista els catàlegs, 
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mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que aquella consideri 

necessaris. 

Si la informació no es considera suficient es podran exigir els assaigs oportuns per 

identificar la qualitat dels materials a utilitzar. 

Si es comprova l'existència d'algun defecte en materials procedents del propi magatzem 

de l'obra, per deficiències d'emmagatzematge o qualsevol altra causa, el Contractista 

està obligat a reposar-los pel seu compte. 

3.1.6 Transport de materials 

El transport dels materials fins als llocs d'apilament o utilització s'efectuarà en vehicles 

mecànics adequats per tal classe de materials. A més de complir totes les disposicions 

legals referents al transport, els vehicles estaran proveïts dels elements que es precisi 

per evitar qualsevol alteració perjudicial del material transportat i el seu possible 

abocament sobre les rutes emprades. 

La procedència i distància de transport que en els diferents documents del projecte es 

consideren per als diferents materials no s'han de prendre sinó com aproximacions per a 

l'estimació dels preus, sense que suposi prejudici de la seva idoneïtat ni acceptació per a 

l'execució de fet de l'obra, i no tenint el Contractista dret a reclamació ni indemnització 

de cap tipus en el cas d’haver d’utilitzar materials d'una altra procedència o d'error en la 

distància, i fins i tot la no consideració de la mateixa. 

3.1.7 Materials que no reuneixen les condicions 
necessàries. 

Quan per no reunir les condicions necessàries sigui rebutjada qualsevol partida de 

material per la Direcció d'Obra, el Contractista haurà de procedir a retirar-la d'obra en el 

termini màxim de deu (10) dies comptats des de la data en què li sigui comunicat tal 

extrem. 

Si no ho fes en aquest termini, la Direcció d'Obra podrà disposar la retirada del material 

rebutjat, per compte i risc del Contractista. 

Si els materials fossin defectuosos però acceptables a criteri de la Direcció d'Obra, es 

rebran amb la rebaixa de preus que aquesta determini, tret que el Contractista 

prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

3.1.8 Responsabilitat del Contractista. 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat 

dels mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin definitivament les obres en què 

s'hagin emprat. 

Amb posterioritat a la recepció de les obres i a la finalització del termini de garantia, 

s'aplicarà el que indica la Normativa indicada en el present Plec. 
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3.2. MATERIALS A EMPRAR EN REBLERTS 
Els materials a emprar en rebliments seran sòls o materials locals constituïts amb 

productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, materials congelats, 

arrels, terreny vegetal o qualsevol altra matèria similar. Els materials es podran obtenir 

de les excavacions realitzades en l'obra o dels préstecs que, en cas necessari, s'autoritzin 

per la Direcció d'Obra. Els reblerts a utilitzar en l'execució de les obres que constitueixen 

l'objecte del present projecte són els indicats a continuació: 

 Grava de les mides indicades als plànols. Haurà de ser de trituració i neta. 

 Sòl adequat, que haurà de complir les prescripcions establertes en l'article 330 
del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carretera i Ponts 
(PG-3), o ser compactable fins al 100% del Proctor normal. 

 Tot-u artificial, que haurà de complir les prescripcions de l'article 510 del PG-
3. 

3.3. CIMENT 
El ciment ha de complir les condicions exigides en la Instrucció per a la recepció de 

ciments (RC-08) i la instrucció EHE-08, amb els seus comentaris, així com el que 

especifica el present Plec. 

L'emmagatzematge, manipulació i ús dels ciments complirà les disposicions del capítol 

IV de la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08). 

El ciment serà transportat en envasos de paper, d'un tipus aprovat oficialment, en què 

haurà de figurar expressament el tipus de ciment i la marca de fàbrica, o bé a granel, en 

dipòsits hermètics. Si el ciment arriba a l'obra a granel, cada partida, haurà d'anar 

acompanyada d'un albarà amb les dades mínimes: 

a) Nom del fabricant o marca comercial del ciment. 

b) Designació del ciment. 

c) Classe i límit de percentatge de les addicions actives que contingui el ciment. 

d) Pes net. 

Si el ciment arriba a l'obra ensacat, a fi de facilitar la lectura de les dades indicades 

anteriorment, aquests han de figurar impresos al sac. 

Les cisternes emprades per al transport del ciment estaran dotades de mitjans mecànics 

per al trasbals ràpid del seu contingut a les sitges d'emmagatzematge. 

El ciment s'emmagatzemarà en un magatzem o lloc protegit convenientment contra la 

humitat del sòl i parets, de manera que permeti que per a l'adequada inspecció o 

identificació de cada remesa. Si el ciment s'emmagatzema en sacs. aquests s'apilaran 
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deixant corredors entre les diferents piles. Entre cada capa de quatre sacs, com a 

màxim, es col·locarà un tauler o tarima que permeti l’aeració de les piles de sacs. 

S'establirà un sistema de comptabilitat del ciment amb els seus llibres d'entrada i sortida 

de tal manera que, en qualsevol moment, l'Administració pugui comprovar les 

existències i la despesa d'aquest material. 

A més dels assaigs de control de qualitat previstos per la Instrucció RC -08, seran 

exigibles els certificats d'assaigs enviats pel fabricant i corresponents a la partida que es 

vagi a utilitzar. 

La Direcció d'Obra podrà, així mateix, reconèixer i rebutjar, després de rebut, el ciment 

que, per poca cura en la seva conservació, lloc d'emmagatzematge, data 

d'emmagatzematge, humitat, etc, hauria perdut les condicions que exigeix el present 

Plec. 

3.4. AIGUA DE PASTAT 
Com a norma general es podran utilitzar, tant per al pastat com per al curat de morters i 

formigons, totes aquelles aigües lliures de terbolesa i materials orgànics, generalment 

potables, que la pràctica hagi sancionat com acceptables, és a dir, que no hagin produït 

eflorescències, esquerdes o pertorbacions en l'enduriment i resistència d'obres similars 

a les que es projecten. 

En tot cas es podran analitzar i rebutjar totes aquelles que no compleixin les condicions 

imposades en l'article 27 de la Instrucció EHE-08 i en l'article 280 del PG-3. 

3.5. ÀRIDS PER MORTERS I FORMIGONS 
S'ajustaran al que prescriu l'article 28 de la Instrucció EHE-08. Així mateix, es designaran 

segons el format indicat en l'article 28.1. 

Les mides màxima, D, i mínima, d, vénen definides en l'article 28.3, i han de complir els 

requisits indicats en la següent taula: 

 

Els àrids hauran de ser emmagatzemats independentment, segons grandària, sobre 

superfícies netes i drenades, en munts diferents o separats per envans. 

L'àrid a emprar en morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent de matxucat, 

una barreja d'ambdós materials o altres productes, l'ús dels quals hagi estat sancionat 

per la pràctica. Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables resistents. 

2 D 1,4 D D d d/2

D>11,2 y D/d>2 100 98 a 100 90 a 99 0 a 15 0 a 5

D<=11,2 o D/d<=2 100 98 a 100 85 a 99 0 a 20 0 a 5

Árido fino D<=4 y d=0 100 95 a 100 85 a 99 - -

Porcentaje que pasa (en masa)
Árido

Árido grueso
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Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran de complir els requisits exigits per 

l'àrid gruixut a emprar en formigons. 

L'àrid gruixut a emprar en formigons, serà grava natural o procedent del matxucat i 

trituració de pedra de pedrera o grava natural o altres productes l'ús dels quals hagi 

estat sancionat per la pràctica. En tot cas, l'àrid es compondrà d'elements nets sòlids i 

resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries 

estranyes. 

La mida màxima de l'àrid gruixut complirà les limitacions indicades en l'articulat. 

No s'utilitzaran àrids fins en els que doni positiva la prova de determinació de matèria 

orgànica segons UNE 7082. 

L'equivalent de sorra per a aquests àrids fins serà superior a 75. 

3.6. ADDITIUS 
En cas d'utilitzar reductors d'aigua, per millorar la treballabilitat i reduir la segregació 

durant la manipulació; retardadors o plastificants o qualsevol altre tipus d'additiu, haurà 

de ser aprovat per la Direcció d'Obra, que podrà exigir les proves que consideri 

necessàries per a la utilització de l'additiu proposat. 

Seran exigibles a més els certificats de garantia i assajos enviats pel fabricant, 

corresponents a la partida que es vagi a utilitzar. 

3.7. FORMIGONS 

3.7.1 Condicions generals. 

Es defineixen com formigons els productes formats per barreja de ciments, aigua, àrid 

gruixut i eventualment productes d'addició, que, al endurir-se, adquireixen una notable 

resistència. 

Els formigons s'ajustaran al que prescriu la Instrucció EHE-08. 

3.7.2 Designació i característiques. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

de complir les prescripcions incloses en l'article 71 de l'EHE-08. 

Tal com estableix l'article 71.3.4 de la Instrucció EHE-08, la designació del formigó 

fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 

mínim, la següent informació: 

 Consistència. 

 Mida màxima de l'àrid. 

 Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó. 
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 Resistència característica a compressió per als formigons designats per 
propietats. 

 Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 
dosificació. 

 La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o 
pretesat. 

La designació per propietats es farà d'acord amb el següent format, tipificat a l'article 

39.2 de la Instrucció EHE:  

T-R/C/TM/A 

 T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretesat. 

 R: Resistència característica especificada, en N/mm2. 

 C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca. 

 TM: Grandària màxima de l'àrid en mm. 

 A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó. 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 

de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua 

/ ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la 

congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 

haurà de garantir, indicant també, la relació aigua / ciment que ha utilitzat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar seran 

especificats abans de l'inici del subministrament. 

3.7.3 Tipificació dels formigons de l'obra 

Els formigons a emprar en l'obra són designats per propietats, sent els següents: 

HM-20/P/20/I     fck = 20 N/mm2      Ús: Protecció de canonada 

3.7.4 Docilitat del formigó 

La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència per mitjà de l'assaig 

d'assentament, segons UNE-EN 12350-2. Els valors límit de l'assentament del con 

s'inclouen en l'article 31.5 de la EHE-08. 
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3.7.5 Composició 

S’haurà de complir el que estableix l'article 31.1 de la EHE-08. 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir els límits: 

 Obres de formigó pretesat: 0,2% pes del ciment 

 Obres de formigó armat o en massa amb armadura per reduir la fissuració: 
0,4% pes del ciment. 

3.7.6 Prescripcions respecte a la qualitat del formigó 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de 

la Instrucció EHE. La quantitat mínima de ciment, així com la màxima relació A/C, 

s'especifica en l'article 37.3.1, en funció de la classe d'exposició (taula  37.3.2.a). 

3.7.7 Materials. 

Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els 

articles del present Plec de Condicions i compliran les prescripcions que per a ells es 

fixen en els mateixos. 

3.7.8 Dosificació. 

La dosificació dels materials ha de ser acceptada per la Direcció d'Obra i s'atindrà a les 

prescripcions que segons els articles 37.3.1, 37.3.2 i 71.3.2 dicta la norma EHE-08 

d'acord amb la classe d'exposició adoptada. La dosificació dels diferents materials 

destinats a la fabricació del formigó es farà sempre en pes, amb l'única excepció de 

l'aigua, la dosificació de la qual es farà en volum. 

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metres cúbics. 

La dosificació dels àrids a utilitzar es farà en quilograms per metre cúbic. 

La dosificació de l'aigua es farà per metre cúbic. 

Quan s'estimi pertinent, podrà emprar-se, com a addicions al formigó, tot tipus de 

productes sancionats per l'experiència, i que hagin estat definits en el present Plec. 

Les instal·lacions de dosificació han de complir el que estableix l'article 71.2.3 de l'EHE-

08. 

3.7.9 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de 
treball. 

L'execució de qualsevol barreja de formigó en obra no s’haurà d'iniciar fins que la seva 

corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per la Direcció d'Obra. 

Aquesta fórmula ha d'assenyalar, exactament, el tipus de ciment a emprar, la classe i 

grandària de l'àrid gruixut, la consistència del formigó, i els continguts, en pes de ciment, 

àrid fi i àrid gruixut, i en volum d'aigua, tot això per metre cúbic de mescla. 
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En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons 

que tinguin les qualitats mínimes de resistència. 

A fi d'aconseguir les esmentades qualitats mínimes, se seguirà el que estipula l'article 86 

de l'EHE -08, que conté les prescripcions exigides per dur a terme el control del formigó. 

La presa de mostres, així com la realització dels assaigs, s'efectuaran d'acord amb les 

normes UNE indicades en l'articulat. A més, es tindrà en compte el que estableix l'article 

86.7 relatiu a les decisions derivades del control del formigó. 

3.8. ENCOFRATS 
Compliran el que prescriu l'Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es 

dicten instruccions complementàries per a la utilització d'elements auxiliars d'obra en la 

construcció de ponts de carretera, que deroga l'article 680 del PG -3. 

Seran de fusta, metàl·lics o d'altre material rígid que reuneixi anàlogues condicions 

d'eficàcia. Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir 

la resistència i rigidesa necessàries perquè, amb la marxa de formigonat prevista i, 

especialment, sota els efectes dinàmics produïts pel vibrat, quan s'utilitzi aquest 

procediment, no suporten esforços anormals ni moviments perjudicials. 

Les superfícies interiors dels encofrats han de ser prou uniformes i llises per aconseguir 

que els paraments presentin, en cada cas, l'aspecte requerit. 

Tant les superfícies interiors dels encofrats, com els productes que a elles es poden 

aplicar, no contindran substàncies agressives en la massa del formigó. 

La fusta a emprar en encofrats, apuntalaments de rases, estintolaments, cintres, 

bastides, altres mitjans auxiliars i fusteria d'armar, haurà de complir les condicions 

corresponents del PG -3, article 286. 

3.9. ESTINTOLAMENTS I CINTRES 
Es defineixen com estintolaments i cintres les carcasses provisionals que sostenen un 

element estructural mentre s'està executant, fins que arriba resistència pròpia suficient. 

Compliran el que prescriu l'Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es 

dicten instruccions complementàries per a la utilització d'elements auxiliars d'obra en la 

construcció de ponts de carretera, que deroga l'article 681 del PG-3. 

Excepte descripció en contra, les cintres i estintolaments hauran de ser capaços de 

resistir el pes total propi i el de l'element complet sustentat, així com altres 

sobrecàrregues accidentals que poden actuar sobre elles. 

La disposició de les cintres, mitjans auxiliars i estintolaments serà proposada pel 

Contractista entre els tipus normals en el mercat (autoportants, tubulars, etc.) per a la 

seva aprovació per la Direcció d'Obra. 
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3.10. MATERIALS METÀL·LICS 

3.10.1 Acer en rodons per a armadures 

S'empraran, en tots els casos, barres corrugades d'acer B 500 S. 

Hauran de ser conformes amb UNE-EN 10080, segons article 32.2 de EHE-08. 

Compliran les especificacions assenyalades en l'esmentada Instrucció, en concret, el que 

indica la següent taula (art. 32.2 EHE-08): 

 

En l'article 32 de l'EHE-08, s'inclouen els valors que han de complir els assaigs 

d'adherència de les barres corrugades, aptitud al doblat-desdoblat, característiques de 

composició química i la geometria de les corrugues. 

3.10.2 Malles electrosoldades 

Compliran les especificacions que assenyala l'article 33.1.1 de la Instrucció EHE-08. 

Les malles electrosoldades estaran fabricades amb barres corrugades que compleixin el 

que disposa l'apartat precedent, o amb filferros corrugats que compleixin les condicions 

incloses en l'article 32.3 de l'esmentada Instrucció. 

3.10.3 Fosa 

La fosa a emprar per a la fabricació de les peces ha de ser fosa grisa, amb grafit laminar 

(fosa gris normal) o amb grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil). 

La fosa presentarà en la seva factura gra fi, regular, homogeni i compacte. Haurà de ser 

dolça, tenaç i dura, que es pugui però treballar a la llima i al burí i susceptible de ser 

tallada i trepada fàcilment. En el seu emmotllament no presentarà porus, bonys, bosses 

d'aire o buits, gotes fredes, esquerdes, taques, pèls ni altres defectes deguts a 

impureses que perjudiquin la resistència o la continuïtat del material i al bon aspecte de 

la superfície del producte obtingut. Les parets interiors i exteriors de les peces han 

d'estar acuradament acabades, netejades i desbarbades. 

La fosa grisa complirà la norma UNE - EN 1561. 

La fosa de grafit esferoïdal complirà la norma UNE - EN 1563. 

Soldable

B 500 S

>= 500

>= 550

>= 12

>= 5

>= 1,05

-

Relación fs/fy

Relación fy real/fy nominal

Límite elástico, fy (N/mm
2
)

Carga unitaria de rotura, fs (N/mm
2
)

Alargamiento de rotura, eu,5 (%)

Alargamiento total bajo carga máxima

Tipo de acero

Designación
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La fosa mal·leable s'ajustarà a la norma UNE - EN 1562. 

En qualsevol cas, s'han de complir les normes esmentades a continuació: UNE-EN 12680-

1, UNE-EN 12681, UNE-EN 1369, UNE-EN 1370, UNE-EN 1371-2, UNE-EN 1559-1, UNE-EN 

1560, UNE-EN ISO 10714, UNE-EN ISO 945. 

3.10.4 Acer inoxidable 

L'acer inoxidable a emprar en els elements pertanyents a obres de sanejament en 

ambients d'aigües o vapors d'aigües residuals serà acer austenític, baix en carboni, tipus 

AISI 304 o AISI 316, segons s'especifiqui, per presentar bona soldabilitat i gran 

resistència a la corrosió. Al mar i en aquells ambients especialment agressius s'utilitzarà 

acer tipus AISI 316 pel seu millor comportament a la corrosió davant del AISI 304. 

L'acer inoxidable a emprar en les obres s'ajustarà a les normes UNE-EN 10088, UNE-EN 

ISO 3506-2. 

Les peces d'acer inoxidable es marcaran amb senyals indelebles per a evitar confusions 

en el seu ús. 

La composició química de l'acer ressenyat s'ajustarà als valors que a continuació 

s'adjunten: 

 

3.11. MATERIALS PER A JUNTES 

3.11.1 Bandes de PVC 

Les bandes de PVC han de complir el que estableixen les normes UNE que s'adjunten en 

la taula següent: 

 

AISI 304 AISI 316

Designación X5CrNi18-10 X5CrNiMo17-12-2

C (%)  ≤ 0,070  ≤ 0,070 

Si (%) ≤ 0,75 ≤ 0,75 

Mn (%) ≤ 2,00 ≤ 2,00 

P máx (%) 0,045 0,045

S máx (%) 0,015 0,015

Cr (%) 18,00 - 19,00 16,50 - 18,00

Ni (%) 8,00 - 10,00 10,00 - 12,00

Mo (%)  --- 2,0 - 2,5

Ti (%)  ---  --- 

Otros (%)  ---  --- 

CARACTERÍSTICA MÉTODO DE ENSAYO

Dureza, Shore A UNE 53-130

Resistencia a tracción a 23 ± 2 ºC UNE 53-510

Alargamiento en la rotura 23 ± 2 ºC UNE 53-510
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3.11.2 Transport i emmagatzematge 

Les bandes es poden subministrar en rotlles per tal de facilitar-ne la manipulació, però si 

no es preveu la instal•lació de material en el termini de sis mesos, s’han de desenrotllar i 

dipositar d'aquesta manera. 

S'emmagatzemaran en un lloc fresc, a temperatures inferiors a 21º C, protegit del vent i 

dels raigs solars. 

Es protegiran convenientment de l'acció d'olis i greixos. 

3.11.3 Recepció 

Les prescripcions relatives a les dimensions, aspecte general i acabat es comprovaran 

mitjançant inspecció unitària. Les bandes que no satisfacin les característiques sotmeses 

a inspecció seran rebutjades. 

Les proves i verificacions s'executaran sobre mostres preses del producte elaborat 

proporcionat pel fabricant. 

Les mostres per als assaigs de comprovació de les característiques físiques seran 

escollides a l'atzar pel Director d'Obra per tal d'obtenir el següent nombre d'elles per a 

cada comanda. 

3.11.4 Fons de juntes 

S'utilitzaran perfils cilíndrics d'escumes de polietilè de cèl·lula tancada. La funció dels 

fons de juntes és delimitar la profunditat de la junta per aconseguir el factor de junta 

apropiat. Per evitar que la massilla ultrapassi el fons de junt, en ser retacada per al seu 

aïllament, s'han d'utilitzar amples superiors en un vint-i-cinc per cent (25%) 

aproximadament a l'ample de junta. 

3.11.5 Material de segellat 
El segellat del junt es realitzarà mitjançant massilles elàstiques de polisulfur o poliuretà 

d'un o dos components. Prèviament a la realització del segellat s'haurà d'utilitzar una 

imprimació per obtenir una bona adherència entre el material de segellat i el suport. 

El material de segellat haurà de complir el que especifica la norma UNE 53622-89, classe 

Al. El color del material de segellat serà el que en cada cas determini la Direcció d'Obra. 

3.12. RESINES EPOXI 

3.12.1 Definició 

Les resines epoxi són productes obtinguts a partir del bisfenol A i la epiclorhidrina, 

destinats a colades, recobriments, estratificats, encapsulats, premsats, extrusionat, 

adherits i altres aplicacions de consolidació de materials. 
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3.12.2 Materials 

Les formulacions epoxi es presenten en forma de dos components bàsics: resina i 

enduridor, als quals es poden incorporar agents modificadors com ara diluents, 

flexibilitzadors, càrregues i altres, que tenen per objecte modificar les propietats físiques 

o químiques d'aquesta formulació, o abaratir-la. 

3.12.3 Tipus de formulació 

En cada cas, s'estudiarà una formulació adequada a les temperatures que es prevegin, 

tant la ambient com la de la superfície en què es realitza l'aplicació. 

El tipus de formulació a utilitzar i les seves característiques han de ser garantits pel 

fabricant. 

A les utilitzacions en què el gruix de la capa de resina aplicada sigui superior a tres 

mil·límetres (3 mm), s'utilitzaran resines de mòduls d'elasticitat relativament baixos. 

En el cas d'esquerdes i fissures, el tipus de formulació a utilitzar serà funció de l'obertura 

de l'esquerda i del seu estat actiu o estacionari. Les esquerdes actives s'injectaran amb 

resina de curat ràpid. 

3.12.4 Emmagatzematge i preparació 

Els components de les formulacions s'han d'emmagatzemar a la temperatura indicada 

pel fabricant, almenys dotze hores (12 h) abans del seu ús. 

La barreja es realitzarà mecànicament, excepte per a quantitats inferiors a un litre (1 L). 

El enduridor s'afegirà gradualment a la resina durant el barrejat. 

Abans de procedir a la barreja dels components, s'hauran de conèixer exactament el 

període de fluïdesa, o "pot-life", de la barreja, període durant el qual es pot utilitzar una 

formulació, no havent-se de barrejar quantitats l'aplicació de les quals requereixi un 

interval de temps superior a aquest període. En general, no es barrejaran quantitats la 

aplicació de les quals duri més d'una hora (1 h), o el volum sigui superior a sis litres (6 L). 

No s’esgotaran excessivament els envasos que contenen la formulació, per evitar l'ús de 

resina o enduridor mal barrejats que es trobin a les parets dels mateixos. 

3.13. RAJOLES I LLOSETES PER VORERES I PAVIMENTS DE 
VIANANTS 

Hauran de ser iguals, en el possible, a les dels paviments substituïts. 

Els materials a emprar seran de qualitat reconeguda en el mercat, resistents a l'erosió i 

al desgast de color. Compliran els requisits especificats en la norma NTE-RSR. 

Es presentaran mostres a la Direcció d'Obra per a l'elecció.  
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3.14. VORADES 
Podran ser de pedra o de formigó prefabricat. Els de formigó prefabricat han de ser de 

doble capa amb unes dimensions transversals mínimes de 25 x 15 cm. Compliran el que 

estableix el PG-3. 

3.15. FERMS 

3.15.1 Àrids 

L'àrid gruixut, l'àrid fi i el filler compliran les condicions definides en l'article 542 per a 

"Mescles bituminoses en calent" del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

Obres de Carreteres i Ponts (PG-3). 

L'àrid tindrà un valor mínim del coeficient de polit accelerat de 0,40, que es determinarà 

d'acord amb les normes NLT 174/72 i NLT 175/73. 

L'àrid fi provindrà únicament de trituració. 

3.15.2 Tot-u artificial 

Complirà el que estableix l'article 510 del PG 3. La corba granulomètrica s'adaptarà al fus 

ZA20 ressenyat al quadre 510.3.1 del PG 3. 

3.15.3 Reg d'emprimació 

Complirà el que especifica l'Article 530 del PG 3. 

3.15.4 Reg d'adherència 

Complirà el que especifica l'Article 531 del PG 3. 

3.15.5 Betum asfàltic 

El tipus de betum asfàltic a la mescla bituminosa serà el B 60/70, tenint en compte la 

Instrucció de Carreteres per a ferms flexibles segons "Norma 6.1-IC". Dit betum complirà 

el que prescriu l'article 211 del PG-3. 

3.15.6 Barreja bituminosa en calent 

Serà del tipus "formigó bituminós AC 16 surf B 60/70 S". Complirà el que especifica 

l'Article 542 del PG 3. 

3.16. TAPES DE FOSA DÚCTIL 
Seran abatibles, amb frontissa i pestanya de tancament. Seran de classe D-400 sempre 

que hi hagi càrregues de trànsit. En altres casos, seran de la classe de resistència 

especificada en el pressupost.  
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3.17. PATES 
Estaran confeccionats amb rodons llisos d'acer tipus AE-215 L de 16 mm de diàmetre. El 

seu límit elàstic serà igual a 220 N/mm2 i no presentaran vores tallants ni esquerdes. 

Compliran amb el que disposa la Instrucció EHE. 

Aniran recoberts en la seva part vista amb beina de polipropilè. 

Compliran amb la Norma NTE.ISA/73, quant a mesures, forma i col·locació es refereix. 

3.18. CANONADES 

3.18.1 Condicions generals 
Els tubs i altres elements de la conducció estaran ben acabats, amb gruixos uniformes i 

curosament treballats, de manera que les parets exteriors i especialment interiors 

quedin regulars i llises. 

Totes les peces constitutives de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc.), 

han de, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, ser rigorosament 

intercanviables. 

Les conduccions i els seus elements han de resistir sense danys i ser estancs a tots els 

esforços que estiguin destinats a suportar en servei i durant les proves, no produint cap 

alteració en les característiques físiques, químiques, bacteriològiques i organolèptiques 

de les aigües, tot i tenir en compte el temps i els tractaments fisicoquímics a què puguin 

estar sotmeses. 

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes 

emprat perquè siguin estanques. Per això, els extrems de qualsevol element estaran 

perfectament acabats, sense defectes que repercuteixin en l'ajust i muntatge de les 

juntes, evitant haver de forçar. 

L'enllaç entre un tram de canonada i una peça especial, o entre dues peces especials, es 

farà mitjançant brides, excepte quan s'especifiqui altre sistema d'unió. 

Pel que sigui actualment aplicable, les canonades complir el que indica el Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions. 

3.18.2 Canonada de PVC 

La canonada a utilitzar en l'obra serà d'un fabricant d'experiència acreditada i haurà de 

complir estrictament el que estableix la Norma UNE - EN 1401-1:2009. Sistemes de 

canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. PVC-U. 

No s'admetrà canonada de polipropilè. 

La Direcció d’Obra podrà sol·licitar els Certificats del fabricant sobre les característiques 

dels tubs subministrats, així com realitzar els corresponents assajos de comprovació. 
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3.18.3 Accessoris 

Tots els accessoris de la canonada han d'estar construïts amb materials resistents a la 

corrosió per aigua residual urbana, si han d’estar en contacte amb aquestes aigües. 

Tots els accessoris, independentment dels materials que els composen (siguin o no 

metàl·lics), han de resistir els esforços als què hagin d'estar sotmesos durant la 

instal·lació i el temps de servei. 

3.18.4 Tub de PVC 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada, interior 

llisa, SN 8, DN 400 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar. Totalment muntat, 

connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 

servei (incloses en aquest preu). 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Instal·lació: Normes de la companyia subministradora. 

 

CRITERI DE MESURAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE COMPLIR-SE ABANS DE L'EXECUCIÓ DE LES UNITATS 

D'OBRA DEL SUPORT. 

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i 

que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació. 

 

FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig i traçat. Col·locació del tub. Realització de proves de servei. 

 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 

La instal·lació tindrà resistència mecànica. El conjunt serà estanc. 
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PROVES DE SERVEI. 

Prova de resistència mecànica i estanqueïtat. 

 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT. 

Es protegirà enfront de cops i altres agents perjudicials. 

 

CRITERI DE MESURAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte 

 

4. CONDICIONS DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

4.1. CONDICIONS GENERALS 

4.1.1 Direcció i inspecció 
L'Administració designarà la persona responsable de la Direcció d'Obra que ha de dirigir i 

inspeccionar les obres, així com la resta del personal adscrit a la direcció d'obra. 

Les ordres del Director d'Obra hauran de ser acceptades pel Contractista, així com les 

emanades directament de l'Administració. El Contractista podrà exigir que les mateixes 

li siguin donades per escrit i signades, d'acord amb les normes habituals en aquestes 

relacions tècniques - administratives. Es portarà un llibre d'ordres de fulls numerats en 

què s'exposaran per duplicat les que es dictin en el curs de les obres i que seran signades 

per ambdues parts, lliurant una còpia signada al Contractista. 

Qualsevol reclamació que, en contra de les disposicions de la Direcció d'Obra, cregui 

oportuna fer el Contractista, l’ha de formular per escrit, dins del termini de quinze dies, 

després de dictada l'ordre. 

El Director d'Obra decidirà la interpretació dels plànols i de les condicions d'aquest Plec i 

serà l'únic autoritzat per modificar-lo. 

El Director d'Obra podrà vigilar tots els treballs i els materials que s'utilitzin podent 

rebutjar els que no compleixin les condicions exigides. 

El Director d'Obra i els seus representants tindran accés a totes les parts de l'obra, i el 

Contractista els prestarà la informació i ajuda necessària per dur a terme una inspecció 

completa i detallada. Es pot ordenar la remoció i substitució, a costa del Contractista, de 

l'obra feta o dels materials usats sense la supervisió o inspecció del Director d'Obra o el 

seu representant. 
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El Contractista comunicarà amb antelació suficient, mai menor de vuit dies, els materials 

que tingui intenció d'utilitzar, enviant mostra per al seu assaig i acceptació i facilitant els 

mitjans necessaris per a la inspecció. 

4.1.2 Assaigs i proves. 

La Direcció d'Obra podrà disposar tots els assaigs i proves que estimi convenient per 

comprovar la bona qualitat dels materials, la correcta execució dels treballs, i el 

funcionament adequat dels equips i instal·lacions. 

Pel que fa als equips mecànics, la Direcció d'Obra assenyalarà quins equips han de ser 

sotmesos a control en els tallers de fabricació i quals s'hauran de sotmetre a prova de 

muntatge i posada en marxa. 

Abans de verificar-se la recepció de les obres, se sotmetran totes elles a proves de 

resistència, estabilitat, estanquitat, pressió, compactació, etc, i es procedirà a la presa 

de mostres per a la realització d'assajos, tot això conformement al programa que redacti 

el Director d'Obra i sempre que el seu cost, a part dels de recepció, no excedeixi de l'1% 

del pressupost base de licitació. La quantitat que excedeixi de l'1% del pressupost base 

de licitació serà de compte de l'Administració sempre que els assajos donessin resultats 

positius. 

També seran per compte del Contractista els assentaments i avaries, accidents o danys 

que es produeixin en aquestes proves i procedeixin de la mala construcció o manca de 

precaucions. 

L'acceptació parcial o total de materials o obres abans de la recepció, no eximeix al 

Contractista de les seves responsabilitats en l'acte de reconeixement final i proves de 

recepció. 

4.1.3 Mitjans i mètodes de construcció. 

Llevat que s'indiqui expressament en els plànols i documents contractuals, els mitjans i 

mètodes de construcció seran elegits pel Contractista, si bé reservant-se el Director 

d'Obra el dret a rebutjar aquells mitjans o mètodes proposats pel Contractista que: 

 constitueixin o puguin causar un risc a la feina, persones o béns, o danys 
mediambientals. 

 no permetin aconseguir un treball acabat acord amb l'exigit en el contracte. 

Aquesta aprovació del Director d'Obra, o, si s'escau el seu silenci, no eximirà al 

Contractista de l'obligació de complir el treball d'acord amb l'exigit en el contracte. En el 

cas que el Director d'Obra rebutgi els mitjans i mètodes del Contractista, aquesta decisió 

no es considerarà com una base de reclamacions per danys causats. 
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4.1.4 Maquinària 

El Contractista sotmetrà al Director d'Obra una relació de la maquinària que es proposa 

utilitzar en les diferents parts de l'obra, indicant els rendiments mitjans de cadascuna de 

les màquines. Un cop acceptada pel Director d'Obra, quedaran adscrites a l'obra i serà 

necessari el seu permís exprés perquè es puguin retirar de l'obra. 

Si durant l'execució de les obres el Director d'Obra observés que, per canvi en les 

condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin els 

idonis al fi proposat i al compliment del Programa de Treball, s’hauran de substituir per 

altres o ser incrementats en nombre. 

El Contractista no podrà reclamar si en el curs dels treballs i per al compliment del 

contracte es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de 

les plantes i dels mitjans auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en 

nombre, o a modificar- respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article es consideraran 

inclosos en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonats 

separadament. 

4.1.5 Construccions auxiliars 

El Contractista està obligat, pel seu compte, a construir i a desmuntar i retirar al final de 

les obres totes les edificacions auxiliars per oficines, magatzems, instal·lacions sanitàries, 

coberts, camins de servei, etc. que siguin necessaris per a l'execució dels treballs. 

Totes aquestes construccions estaran supeditades a l'aprovació del Director d'Obra pel 

que fa a la seva ubicació, dimensions i característiques. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació de la Direcció d'Obra, els projectes de les obres 

auxiliars, instal·lacions, mitjans i serveis generals que es proposa emprar per realitzar les 

obres en les condicions tècniques requerides i en els terminis previstos. 

Un cop aprovats, el Contractista els executarà i conservarà pel seu compte i risc fins a la 

finalització dels treballs. 

Aquestes instal·lacions es projectaran i mantindran de manera que en tot moment es 

compleixi el Reglament de Seguretat i Salut en el Treball. 

El Contractista facilitarà una oficina degudament condicionada a judici de la Direcció 

d'Obra, amb les característiques que s'indiquen en aquest Plec, considerant que 

aquestes instal·lacions estan incloses en els preus i pressupost. 

En acabar l'obra, el Contractista retirarà al seu càrrec aquestes instal·lacions, restituint 

les condicions que tingués la zona abans de realitzar els treballs. 
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Es consideren instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per als serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids, fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre 
cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres. 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Instal·lacions de càrrega i descàrrega de materials i de pesatge si fos necessari. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres 

definitives, com les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 Obres de conduccions i bombaments provisionals necessaris per a l'execució 
de les obres i instal·lacions projectades, sense causar interrupcions en els 
serveis d'aigua i clavegueram. 

 Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials com talls, 
canalitzacions, etc. 

 Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

 Apuntalaments, sosteniment i consolidació del terreny en obres a cel obert i 
subterrànies. 

 Obres provisionals de desviament de circulació de persones o vehicles, 
requerits per a l'execució de les obres objecte del contracte. 

4.1.6 Mesures de protecció i neteja 

El Contractista protegirà tots els materials i la pròpia obra contra tot deteriorament i 

dany durant el període de construcció i emmagatzemarà contra incendis totes les 

matèries inflamables, explosius, etc, complint els reglaments aplicables. 

Llevat que s'indiqui expressament el contrari, construirà i conservarà a càrrec seu els 

passos i camins provisionals, clavegueres, senyals de trànsit i els recursos necessaris per 

a proporcionar seguretat i facilitar el trànsit dins de les obres. 

El Contractista prendrà, a càrrec seu, les mesures oportunes perquè no s'interrompi el 

trànsit a les vies existents, dedicant especial atenció a aquest aspecte. Seran de compte 

de l'adjudicatari tant l'execució de les obres necessàries per desviaments de trànsit, com 

la senyalització provisional. 

El Contractista està obligat no només a l'execució de l'obra, sinó també a la seva 

conservació fins a la recepció. La responsabilitat del Contractista, per faltes que en l'obra 
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es puguin advertir, s'estén al supòsit a què es deguin a una indeguda o defectuosa 

conservació de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i 

trobades conformes pel Director d'Obra immediatament després de la seva construcció 

o en qualsevol altre moment dins del període de vigència del Contracte. 

4.1.7 Mesures correctores i protectores del medi 
ambient  

Durant l'execució de les obres, el Contractista haurà de complir les mesures correctores i 

protectores del medi ambient establertes en l'Estudi d'Impacte Ambiental, així com les 

indicades en el Dictamen de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 

A més de les mesures específiques assenyalades en el paràgraf anterior, que són 

d'obligat compliment, el Contractista complirà les següents mesures de caràcter general: 

 S'hauran de realitzar les tasques de manteniment del parc de maquinària en 
llocs adequats, allunyats dels cursos d' aigua que accidentalment pugui 
contaminar, els residus sòlids i líquids (olis usats, greixos, filtres, etc.) No 
podran abocar-se sobre el terreny ni en lleres, han de ser emmagatzemades 
de forma adequada per evitar la seva barreja amb aigua i amb altres residus, i 
retirats per un gestor autoritzat. 

 Altres residus o restes de materials produïts durant l'obra (restes de materials, 
enderrocs, draps impregnats, etc.), Han de ser separats i retirats igualment per 
gestors autoritzats, o dipositats en abocadors autoritzats d'acord amb les 
característiques dels mateixos. 

 Es prendran les mesures necessàries per evitar abocaments o lixiviacions de 
qualsevol tipus per causa de l'obra. No s'abocaran les beurades de rentat en 
els voltants de l'obra. 

 Es prendran les mesures necessàries a fi d'impedir arrossegaments de 
materials de vessament o erosió. 

 La maquinària utilitzada durant els treballs de construcció estarà dotada dels 
mitjans necessaris per minimitzar els sorolls i les emissions gasoses. 

 Les aportacions de materials per a l'execució de l'obra, que no procedeixin de 
la pròpia excavació, hauran de procedir de pedreres legalment autoritzades. 

 El volum de terres excedents de l'excavació, que no sigui possible utilitzar com 
a material de rebliment en l'obra, per les seves característiques, així com els 
productes procedents de demolicions seran retirats a pedrera amb pla de 
regeneració aprovat, a abocador autoritzat o centre de reciclatge. 

 Les espècies vegetals que es vegin afectades per les obres, si escau, s'han 
d'utilitzar per a la revegetació, procurant que les condicions de la seva nova 
ubicació siguin similars a les que tenien en un principi. Els criteris de 
restauració aniran enfocats a la minimització de l'impacte visual i paisatgístic 
respecte a l'estat preoperacional. 

 Un cop finalitzada l'obra, es procedirà a la retirada de totes les instal·lacions 
portàtils utilitzades, així com a l'adequació de l'emplaçament mitjançant 
l'eliminació o destrucció de totes les restes fixes de les obres, i en general 
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qualsevol fonamentació d'instal·lacions utilitzades, en el cas, durant l'execució 
de les obres. Aquests enderrocs o restes de materials seran retirats a abocador 
autoritzat. S'hauran de descompactar els sòls agrícoles o forestals afectats pel 
moviment de maquinària, aplec de materials, etc. i s'hauran de refer les 
servituds de pas que hagin estat destruïdes o afectades durant l'execució de 
l'obra. 

4.1.8 Mesures de seguretat i salut 

El Contractista haurà de complir les mesures de seguretat i salut establertes en el seu 

Pla de seguretat i salut, prèviament aprovat per la Direcció d'Obra i el Coordinador de 

seguretat i salut, que no podran ser inferiors a les establertes en l'Estudi de seguretat i 

salut d’aquest projecte. 

4.1.9 Mesures referents a serveis afectables i altres 
indicades en el projecte  

El Contractista haurà de tenir en compte no només el que es prescriu en aquest Plec 

sinó també el que s'indica en els diferents documents d'aquest projecte respecte a 

l'execució de l'obra, especialment en la Memòria (Descripció de l'obra), els annexos de 

Pla d'obra i Serveis afectats, els plànols i el pressupost, encara que podrà adaptar el que 

aquest indica als seus propis mitjans i mètodes d'execució, prèvia aprovació de la 

Direcció d'Obra. 

4.2. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES 
Abans d'iniciar les obres i en el termini fixat en el Contracte, la Direcció d'Obra 

comprovarà el replanteig de les mateixes, en presència del Contractista. 

La comprovació comprendrà: 

a) La geometria en planta de l'obra, definida en el plànol de replanteig. 

b) Les coordenades dels vèrtexs i la cota de referència definides en el pla de 
replantejament. 

c) L'aixecament topogràfic de la superfície dels terrenys afectats per les obres. 

d) Comprovació de la viabilitat del projecte. 

La comprovació del replanteig haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal dels 

diversos trams d'obra, així com els punts fixos o auxiliars necessaris per als successius 

replanteigs de detall. 

Del resultat d'aquestes operacions s'aixecaran actes per duplicat que signaran la 

Direcció d'Obra i el Contractista. A aquest se li lliurarà un exemplar signat de cadascuna 

de les actes. 

El Contractista podrà exposar tots els seus dubtes referents al replanteig, però un cop 

signada l'acta corresponent quedarà responsable de l'exacta execució de les obres. 
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Les dades, cotes i punts fixats s'anotaran en un annex a l'Acta de Comprovació del 

Replantejament, el qual s'unirà a l'expedient de l'obra, entregant-se una còpia al 

Contractista. 

Totes les coordenades de les obres, estaran referides a les fixades com definitives en 

aquesta acta de replanteig. El mateix passarà amb la cota de referència triada. 

El Contractista serà responsable de la conservació dels punts, senyals i fites. Si en el 

transcurs de les obres són destruïts alguns, n’haurà de col·locar altres sota la seva 

responsabilitat i a càrrec seu, comunicant-ho per escrit a la Direcció d'Obra, que 

comprovarà les coordenades dels nous vèrtexs o senyals. 

Si durant el transcurs de les obres hi hagués hagut variacions en la topografia dels 

terrenys, no produïts per causes derivades de l'execució de les obres, la Direcció d'Obra 

podrà ordenar la realització de nous replantejaments. 

També es podrà ordenar per la Direcció d'Obra l'execució de replantejaments de 

comprovació. 

En l'execució d'aquests replantejos es procedirà amb la mateixa sistemàtica que en el 

replanteig inicial. 

La Direcció d'Obra sistematitzarà normes per a la comprovació d'aquests 

replantejaments i pot supeditar el progrés dels treballs als resultats d'aquestes 

comprovacions, la qual cosa, en cap cas, inhibirà la total responsabilitat del Contractista, 

ni quant a la correcta configuració i anivellament de les obres, ni pel que fa al 

compliment de terminis parcials. 

Les despeses ocasionades per totes les operacions de comprovació del replanteig 

general i els de les operacions de replanteig i aixecament esmentats en aquests apartats 

seran per compte del Contractista. 

El Contractista mantindrà durant l'execució dels treballs els equips necessaris per a la 

realització del control topogràfic i batimètric de les unitats d'obra que ho requereixin 

segons el parer de la Direcció de l'Obra. 

4.3. CONFRONTACIÓ DE PLÀNOLS I MESURES 
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, els plànols i 

altres documents que li hagin estat facilitats i ha d'informar promptament a la Direcció 

d'Obra sobre qualsevol contradicció o error que trobés. Haurà comprovar les cotes i el 

correcte encaix dels aparells, màquines, equips i accessoris abans de començar les obres 

i serà responsable de qualsevol error que hagués pogut evitar d'haver-ho fet. 

4.4. ABALISAMENT 
Durant la construcció, les obres s’hauran d’abalisar de forma reglamentària o d'acord 

amb les instruccions de la Direcció d'Obra. 
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El Contractista haurà de presentar un projecte d'abalisament provisional de les obres 

que, un cop aprovat per la Direcció d'Obra, serà tramitat per a la seva aprovació. 

El Contractista instal·larà els equips d'il·luminació del tipus i intensitat que la Direcció 

d'Obra li ordeni , i els mantindrà en perfecte estat durant l'execució dels treballs . 

Aquesta il·luminació ha de permetre la correcta vigilància de l'obra durant el 

desenvolupament de l'execució nocturna i evitar accidents a transeünts i vehicles , 

propis o aliens a l'obra. 

Així mateix, durant la inutilització o afecció, parcial o total, de vies o conduccions 

públiques o privades, el Contractista disposarà els passos provisionals necessaris amb 

elements de suficient seguretat, per reduir al mínim les molèsties als vianants i trànsit 

rodat o en el cas de què es tracti de conduccions, protegir-les a fi de no pertorbar al 

servei que han de prestar, tot això d'acord amb la forma i en els llocs que determini la 

Direcció d'Obra. 

En tot moment el Contractista haurà de cuidar l'aspecte exterior de l'obra i les seves 

proximitats, alhora que posarà en pràctica les oportunes mesures, evitant munts de 

terra, runes, abassegaments de materials i emmagatzematge d'estris, eines i 

maquinària. 

Les responsabilitats que poguessin derivar d'accidents i pertorbació de serveis 

ocorreguts per incompliment de les precedents prescripcions, seran de compte i càrrec 

del Contractista. 

La instal·lació, el manteniment i la retirada de l’abalisament aniran a càrrec del 

Contractista. 

4.5. EXCAVACIONS 
El Contractista de les obres notificarà el començament de qualsevol excavació a la 

Direcció d'Obra amb l'antelació suficient perquè aquesta pugui efectuar els amidaments 

necessaris sobre el terreny inalterat. 

Un cop acabades les operacions de rebuig i desbrossament, s'iniciaran les obres 

d'excavació d'acord amb les dimensions indicades en els plànols. L'excavació continuarà 

fins a arribar a la profunditat que s'assenyali en aquests documents i s'obtinguin una 

superfície ferma i neta. El Director d'Obra podrà modificar tal profunditat si, a la vista de 

les condicions del terreny, ho estima necessari, per tal de garantir unes condicions 

satisfactòries de l'obra. 

En qualsevol cas i amb els exàmens i proves corresponents, el Director d'Obra 

determinarà els materials excavats aptes per a la seva utilització posterior en les obres 

d'aquest Projecte. Els materials no aptes, o que, per qualsevol causa, no tinguessin un ús 

immediat, es col·locaran sempre en cavallons a la zona que indiqui l'Administració i 

aquesta farà d'ells l'ús que cregui convenient 
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Si durant l'excavació apareixen materials menyspreables, tous o inadequats, es retiraran 

en la mateixa forma i condicions que l'excavació normal, segons s'especifica en aquest 

mateix article, sent substituïts per materials adequats. 

L'excavació es realitzarà amb la major cura, a fi de no posar en perill a persones i béns, 

apuntalant sempre que sigui necessari. 

4.6. ESGOTAMENTS 
En el cas que sorgeixi algun aflorament, el Contractista utilitzarà els mitjans i mètodes 

que consideri adequats per realitzar els esgotaments d'aigua, prèvia aprovació dels 

mateixos per la Direcció d'Obra.  

4.7. APUNTALAMENTS 
El Contractista proposarà a la Direcció d'Obra les solucions d'apuntalament que 

consideri més adients per a les diferents seccions de rasa. 

Els apuntalaments hauran de ser executats per personal especialitzat en aquesta 

matèria, no admetent-se, excepte en les ajudes a un altre, personal no classificat com a 

tal. 

Tots els accidents que es puguin produir per negligència en el compliment del 

preceptuat, seran de l'exclusiva responsabilitat del Contractista. 

4.8. REBLERTS 
Els materials de rebliment s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i 

sensiblement horitzontal. El gruix serà prou reduït, i mai superior a 30 cm, perquè, amb 

els mitjans disponibles, s'obtingui el grau de compactació que s'exigeix en el projecte. 

Les compactacions es faran amb els mitjans adequats per a cada material, havent retirat 

prèviament l'apuntalament de la capa a compactar. 

Si durant els períodes d'execució de les obres i garantia apareguessin flonjalls o 

esvorancs del ferm a la franja ocupada per la rasa, el Contractista haurà de reparar els 

danys al seu càrrec.  

4.9. ENCOFRATS PER OBRES DE FORMIGÓ 
Els encofrats, amb els seus acoblaments, suports o cintres, hauran de tenir la resistència 

i rigidesa necessàries perquè no es produeixin, en cap cas, moviments locals ni de 

conjunt perjudicials per a la resistència de les obres. 

No s'admetran en els ploms i alineacions errors superiors a tres centímetres (0,03 m). 

Abans de començar el formigonat d'una nova zona hauran d'estar disposats tots els 

elements que constitueixen els encofrats i es realitzaran totes les comprovacions 

necessàries per assegurar l'exactitud de la seva col·locació. 
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Els enllaços dels diferents panys o elements que formen els motlles seran sòlids i 

senzills, de manera que el muntatge es pugui fer fàcilment i de manera que l'atacat o 

vibrat del formigó es pugui realitzar perfectament en tots els punts. 

La resistència es determinarà en les provetes d'assaig o, si no, prèvia aprovació de la 

Direcció d'Obra, podrà procedir-se al desencofrat d'acord amb els terminis que indica la 

norma vigent de la "Instrucció de Formigó Estructural (EHE -08)", podent-se desencofrar 

els elements que no produeixin al formigó càrregues de treball apreciables, en terminis 

d'una tercera part del valor dels anteriors. 

Durant les operacions de desencofrat es cuidarà de no produir sacsejades ni xocs en 

l'estructura i que el descens dels suports es faci d'una manera uniforme. 

Quan al desencofrar s'apreciïn irregularitats en la superfície del formigó, no es 

repassaran aquestes zones defectuoses sense l'autorització de la Direcció d'Obra, qui 

resoldrà, en cada cas, la forma de corregir el defecte. 

4.10. OBRES DE FORMIGÓ 
Consistència del formigó 

Per regla general, els formigons que hagin de ser vibrats tindran consistència plàstica 

(Con d'Abrams entre 3 i 5 cm). 

La pèrdua d’assentament, mesurada pel Con d'Abrams, entre el formigó en la 

formigonera i en els encofrats, ha de ser fixada pel Director de les Obres, i no ha de ser 

superior, excepte en casos extraordinaris, a vint (25) mil·límetres. 

El director de les obres podrà autoritzar l'ús de formigons armats vibrats de consistència 

tova, en aquelles zones o nusos fortament armats, on és difícil l'accés del formigó. 

Es prohibeix l'ús de formigons de consistència inferior a la tova (Con d'Abrams major de 

9 cm segons Norma UNE-7103) en qualsevol element que compleixi una missió resistent. 

Transport del formigó a obra 

Es tindrà en compte el que estableix amb caràcter general en la Instrucció EHE. 

El transport del formigó al tall, des de la central de formigonat, es farà en camions 

formigoneres. 

No es permetrà el repastat de la massa per corregir possibles defectes de segregació ni 

l'addició d'aigua, una vegada que el formigó hagi sortit de la formigonera, per corregir 

possibles problemes de transport. 

Per comprovar que el transport es realitza en forma adequada, i que el temps màxim 

marcat des de la fabricació del formigó a la seva posada en obra és el correcte, les 
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provetes es prendran en obra. El Contractista disposarà de les instal·lacions adequades 

perquè tal fet sigui possible, completant en obra la fase de curat. 

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un principi 

d'adormiment o presentin qualsevol altra alteració. 

Posada en obra 

El procés de col·locació del formigó serà aprovat pel director de les obres, qui, amb 

antelació al començament del mateix, determinarà les obres per a les quals no es pot 

procedir al formigonat sense la presència d'un vigilant que ell hagi expressament 

autoritzat. 

No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a un metre i mig 

(1,5), quedant prohibit llançar-lo amb pales a gran distància. 

Tot el formigó es dipositarà de forma contínua, de manera que s'obtingui una estructura 

monolítica on així ve indicat en els plànols, deixant juntes de dilatació en els llocs 

expressament indicats en els mateixos. Quan sigui impracticable dipositar el formigó de 

manera contínua, es deixaran juntes de treball que hagin estat aprovades i d'acord amb 

les instruccions que dicti el Director de les Obres. 

En els elements verticals de gran gruix i armadures espaiades, es podrà abocar el 

formigó per capes, piconant-los eficaçment i tenint cura que emboliqui perfectament les 

armadures. 

En els altres casos, en abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les 

armadures quedin perfectament embolicades, cuidant especialment els llocs en què es 

reuneixi gran quantitat d'acer, i procurant que es mantinguin els recobriments de les 

armadures. 

En lloses, l'estesa del formigó s'executarà per capes, de manera que l'avanç es realitzi en 

tot el seu gruix. 

Vibrat 

És obligatori l'ús de vibradors per millorar la posada en obra aconseguint una major 

compacitat. 

El vibrat es realitzarà tenint en compte les següents prescripcions: 

 El gruix de les tongades serà tal que en introduir l'agulla vertical penetri 
lleugerament a la capa subjacent per assegurar la bona unió entre ambdues. 

 El procés s’haurà de prolongar fins que la beurada reflueixi a la superfície, i de 
manera que aquesta presenti una brillantor uniforme en tota la seva extensió. 

 El vibrat es cuidarà particularment al costat dels paraments i racons de 
l'encofrat, a fi d'evitar la formació de forats. 
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 Es tindrà, però, especial cura que els vibradors no toquin els encofrats, per 
evitar un possible moviment dels mateixos. 

 Si s'empren vibradors de superfície, s'aplicaran movent lleugerament i en 
forma lenta, de manera que l'efecte arribi a tota la massa. 

 Si s'empren vibradors interns, la seva freqüència de treball no serà inferior a 
sis mil revolucions per minut. La velocitat de penetració en la massa no serà 
superior a 10 cm/seg. 

 La distància entre punts d'aplicació del vibrador serà de l'ordre de cinquanta 
(50) centímetres, llevat que s'observi que entre cada dos punts no quedi ben 
vibrada la part equidistant. En aquest cas, els punts d'aplicació es 
determinaran a la vista de les experiències prèvies. 

 No es permetrà que el vibrat afecti al formigó parcialment endurit ni que 
s'apliqui l'element de vibrat directament a les armadures. 

 Es podrà autoritzar l' ús de vibradors fermament ancorats als motlles, per tal 
que es distribueixin els aparells en la forma convenient perquè el seu efecte 
s'estengui a tota la massa. 

Juntes de formigonat 

Qualsevol junta de formigó diferent de les previstes en el projecte haurà de ser 

aprovada prèviament per la Direcció d'Obra a proposta del Contractista. Si hi ha 

necessitat d'anar parant durant el formigonat, la Direcció d'Obra prendrà la decisió que 

sigui procedent pel que fa al tractament a donar a la junta deixada. 

En lloses no es permetrà cap junta, ni transversal ni longitudinal. 

En interrompre el formigonat, encara que sigui per termini menor d'una hora, es deixarà 

la superfície el més irregular possible, cobrint-la amb sacs humits per protegir-la dels 

agents atmosfèrics. 

Es cuidarà que les juntes creades per les interrupcions del formigonat quedin normals a 

la direcció dels màxims esforços de compressió i on els seus efectes siguin menors 

perquè les masses puguin deformar-se lliurement. L'ample d'aquestes juntes haurà de 

ser el necessari perquè en el seu moment puguin formigonar correctament. 

En reprendre els treballs, es netejarà la junta de tota brutícia, lletada o àrid solt que hagi 

quedat solt, primer amb aire a pressió, i després amb aigua també a pressió fins a deixar 

l'àrid vist, després, abans d'abocar el nou formigó es farà un morter format del propi 

formigó però només amb fins. La Direcció d'Obra podrà exigir, si ho considera necessari, 

l'ús de productes intermedis com ara resines "epoxi" per a millor adherència dels 

formigons, i aconseguir una completa estanquitat, o l'ús de junta de Polivinil. 

Bandes de PVC en juntes 

L'encofrat en el seu tancament estarà disposat de tal manera que no es produeixin 

deformacions, perforacions, o qualsevol altre efecte que pugui anar a menyscapte de la 
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fi per al qual és utilitzada. En qualsevol cas, es respectaran les instruccions de la casa 

subministradora de la banda, el nucli central ha de quedar dividit en dues parts iguals 

per als paraments dels dos grups de formigó; aquests paraments han de ser llisos, per 

evitar la unió entre ambdós cossos. 

Precaucions especials i curat 

El formigonat es suspendrà sempre que es prevegi que dintre de les quaranta-vuit hores 

(48 h) següents pot baixar la temperatura de l' ambient per sota dels zero graus (0 º C). 

Si per absoluta necessitat, cal formigonar en temps fred, serà necessari un permís previ 

del director de les obres. En aquest cas, es prendran les mesures necessàries per 

garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produeixin 

deterioraments locals ni minves en les característiques resistents. 

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar aquesta 

pèrdua de resistència, el Director de les obres podrà ordenar els assajos d'informació o 

proves de càrrega que permetin conèixer la resistència real assolida en obra. 

Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per 

evitar una evaporació sensible de l' aigua del pastat, tant durant el transport com en la 

col·locació del formigó. 

Un cop posat en obra el formigó es protegirà del sol i del vent per evitar la seva 

dessecació. 

De no tenir precaucions especials, s’haurà de suspendre el formigonat quan la 

temperatura exterior sobrepassi els 40 º C. 

Els motlles hauran de retirar-se de manera que no arrenquin, al separar-se de la 

superfície de formigó, part de la mateixa. Per a això el Contractista mantindrà sempre 

nets els motlles, usant, si cal, algun desencofrant. 

No es sotmetran les superfícies vistes a més operacions d'acabat que la que proporciona 

un desencofrat acurat, que en cap cas serà realitzat abans de vint hores. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó, s'ha d'assegurar el 

manteniment de la humitat del mateix, adoptant les mesures adequades com pugui ser 

el seu cobriment amb sacs, arpilleres o altres materials anàlegs, que es mantindran 

humits mitjançant regs freqüents. 

Aquestes mesures es perllongaran durant set dies, si el conglomerant utilitzat fos ciment 

Portland- 350 i quinze dies en el cas que el ciment utilitzat fos d'enduriment més lent. 

Aquests terminis s'han d'augmentar en un cinquanta per cent (50%) en temps sec. 

Toleràncies 
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S'admetran les toleràncies recollides en l'Annex 11 de la Instrucció EHE-08 per a obres 

de formigó. 

Es demoliran les parts d'obra en què es comprovi que la resistència característica de les 

provetes modelades i conservades en obra és inferior al setanta-cinc per cent (75%) de 

la fixada en aquestes prescripcions. 

Quan sigui superior a aquestes quantitats, però inferior a la fixada, la Direcció d'Obra 

podrà optar entre ordenar la demolició o aplicar a aquesta part d'obra un descompte de 

percentatge doble del defecte de resistència característica en tant per cent. 

4.11. ARMADURES 
Tant per a la col·locació com per al doblegat i el control de qualitat de les armadures , se 

seguiran les prescripcions dels articles corresponents de l'EHE . 

Les armadures es doblegaran ajustant-se als plànols o instruccions del Projecte . Aquesta 

operació es realitzarà en fred i a velocitat moderada , preferentment per mitjans 

mecànics , no admetent excepció per a les barres endurides per estiratge en fred o per 

tractaments tèrmics especials . 

Excepte indicació expressa en els plànols del present Projecte, el doblegat de les barres 

es realitzarà amb radis interiors que compleixin les condicions recollides en la Instrucció 

EHE . 

Els cèrcols o estreps podran doblegar-se amb radis inferiors als que resulten de la 

limitació anterior, sempre que això no origini en aquests elements un principi de 

fissuració . No s'admetrà el redreçament de colzes . 

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de pellofa, pintura, greix o qualsevol 

substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions dels plànols del 

Projecte, subjectes entre si a l'encofrat, de manera que no puguin experimentar 

moviments durant l'abocament i compactació del formigó i permetin a aquest 

embolicar-se a elles i omplir l'encofrat sense deixar forats. 

La distància de les barres als paraments, serà igual o superior al diàmetre de la barra 

respectant les indicacions dels plànols corresponents, i en cap cas serà inferior a dos 

centímetres (2 cm) ni superior a quatre centímetres (4 cm). Aquesta última limitació no 

s'aplicarà als elements enterrats. 

Excepte justificació especial, les barres corrugades de les armadures s'ancoraran per 

prolongació recta, podent també emprar “patilla”. Únicament s'autoritzarà l'ús de ganxo 

en barres treballant a tracció, i en qualsevol cas serà preferible l'ús d'algun dels dos 

sistemes anteriors. 

Les longituds d'ancoratges seran les definides en l'EHE. 
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Mentre sigui possible no es disposaran més connexions que els indicats en els plànols, i 

en qualsevol cas hauran de quedar allunyats de les zones en què l'armadura treballi a la 

seva màxima càrrega. 

L'empalmament es pot fer per solapament o soldadura, no s'admetran altres tipus 

d'entroncament sense la prèvia justificació que la seva resistència a ruptura és igual o 

superior a la de qualsevol de les barres empalmades. 

Durant l'execució de la peça es posarà especial cura perquè no coincideixin en una 

mateixa secció enllaços de diferents barres. Si per exigències de la peça això no fos 

possible, es distanciaran els centres dels empalmaments com a mínim una longitud 

equivalent a 20 ø (vint diàmetres) prenent per ø el valor de la barra més gruixuda, si n'hi 

ha de diferent secció. 

L'empalmament per encavalcament es realitzarà col·locant les barres una sobre l'altra i 

congrenyant-les amb filferro en tota la longitud del solapament. 

En barres corrugades, la longitud de solapament serà igual o superior a l'especificada 

per ancoratge i no es disposaran ganxos ni “patilles”. 

L'empalmament es pot fer per soldadura sempre que les barres siguin de qualitat 

soldable, i que la unió es dugui a terme d'acord amb les normes de bona pràctica per a 

aquesta tècnica, en aquest cas els entroncaments podran executar: 

 A límit a l'arc elèctric, i bisellar prèviament els extrems de les barres. 

 A límit, per resistència elèctrica segons el mètode d'incloure en el seu cicle un 
període de forja. 

 A solapament amb cordons longitudinals, sempre que les barres siguin de 
diàmetre igual o inferior a 25 mm. 

Sigui quina sigui el tipus de soldadura escollit, ha de cuidar que el sobregruix de la junta, 

a la zona de major recàrrega, no excedeixi del 10% del diàmetre nominal del rodó 

empalmat. 

No es podran disposar empalmaments per soldadura en trams corbs del traçat de les 

armadures, però si s'autoritza la presència en una mateixa secció transversal de la peça, 

de diversos entroncaments soldats al màxim, sempre que el seu nombre no sigui 

superior a la cinquena part del total de barres que constitueixen l'armadura en aquesta 

secció. 

Si per mantenir les distàncies de les armadures als paraments hi hagués necessitat 

d'emprar separadors, aquests seran tacs de formigó amb àrid de l'emprat en la 

fabricació del mateix o qualsevol altre material compacte, que no presenti reactivitat 

amb el formigó ni sigui fàcilment alterable. A aquests efectes queda prohibit l'ús de 

separadors de fusta.  
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4.12. MORTER DE CIMENT 
Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, rebutjant tot aquell que no 

hagi estat emprat dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixin a la seva pastada. 

La mescla es pot fer a mà o mecànicament. En el primer cas, es farà sobre un pis 

impermeable. 

El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color 

uniforme. A continuació, s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè, 

un cop batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva aplicació en obra. 

4.13. CANONADES 
La instal·lació de cada conducció comprèn les operacions de: 

• Col·locació dels tubs 

• Execució de juntes 

• Proves 

Tot això realitzat d'acord amb les presents Prescripcions, amb les alineacions, cotes i 

dimensions indicades als plànols i amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció 

d'Obra. 

Els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, emprant els elements adequats segons el 

seu pes i longitud, S'han de prendre totes les precaucions necessàries per evitar 

l'entrada de cossos estranys durant el muntatge de les canonades i que, posteriorment, 

puguin originar obstruccions. 

Els tubs que vagin a quedar col·locats sota d'obres de fàbrica es formigonaran a secció 

completa. 

Un cop els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran aquests per assegurar-se que el seu 

interior estigui lliure de terra, pedres, etc., i es realitzarà el seu centrat i perfecta 

alineació, aconseguit la qual cosa, es procedirà a calçar i acordar-los amb una mica de 

material de farciment per impedir els seus moviments. 

Cada tub s’haurà de centrar amb els adjacents. En el cas de rases amb inclinacions 

superiors al deu per cent (10%), la canonada es col·locarà en sentit ascendent. 

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bombes o deixant 

desguassos a l'excavació. 

En general, no es col·locaran més de cent metres (100 m) de canonada sense procedir al 

farciment, almenys parcial, per evitar la possible flotació dels tubs en cas d'inundació de 

la rasa i per protegir-los de cops. 
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Col·locada la canonada i revisada per la Direcció d'Obra, podrà ser tapada, però deixant 

al descobert les unions fins que hagi estat sotmesa a la pressió hidràulica i comprovada 

la impermeabilització de les juntes. 

4.14. BASES DE TOT-U ARTIFICIAL 
Preparació de la superfície d’assentament. 

El Tot-u artificial no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual 

s’hagi d'assentar tingui les condicions de qualitat, compactació i forma previstes. Si en 

l'esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin de les 

tolerables, es corregiran abans de l'inici de la posada en obra del tot-u artificial. 

Preparació del material. 

La preparació del tot-u artificial es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 

compactació es farà també a la central. 

La humitat òptima de compactació podrà ser ajustada a la composició i forma d'actuació 

de l'equip de compactació, segons els assaigs realitzats en el tram de prova.  

Extensió de la tongada. 

Els materials seran estesos, un cop acceptada la superfície d'assentament, prenent les 

precaucions necessàries per a evitar segregacions i contaminacions, en tongades amb 

gruixos compresos entre deu i trenta centímetres (10 a 30 cm). 

Les eventuals aportacions d'aigua tindran lloc abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible serà la destinada a aconseguir en superfície la humitat necessària 

per a l'execució de la capa següent. L'aigua es dosificarà adequadament, procurant que 

en cap cas un excés de la mateixa renti al material. 

Compactació de la tongada. 

Aconseguida la humitat més convenient, la qual no ha d'excedir a l'òptima en més de 

dos (2) punts percentuals, es procedirà a la compactació de la capa, que es continuarà 

fins a aconseguir la densitat corresponent com a mínim al 100% del Proctor Normal. 

Tram de prova. 

Abans de l'ús d'un determinat tipus de material, serà potestativa de la Direcció d'Obra la 

realització del corresponent tram de prova, per fixar la composició i forma d'actuació de 

l'equip compactador, i per determinar la humitat de compactació més conforme a 

aquelles. 

La capacitat de suport, i el gruix si escau, de la capa sobre la qual es vagi a realitzar el 

tram de prova seran semblants a les que hagi de tenir en el ferm la capa de tot-u 

artificial. 
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La Direcció d'Obra decidirà si és acceptable la realització del tram de prova com a part 

integrant de l'obra en construcció. 

4.15. REGS D’EMPRIMACIÓ 
La seva execució inclou les operacions següents: 

 Preparació de la superfície existent 

 Aplicació del lligant bituminós 

 Eventual extensió d'un àrid de cobertura 

L'àrid a emprar en regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent de trituració o 

una barreja d'ambdós materials; exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries 

estranyes. En el moment de la seva extensió, l'àrid no ha de contenir més d'un quatre 

per cent (4%) d'aigua lliure. La totalitat del material ha de passar pel tamís 5 UNE. 

En els regs d'imprimació, quan la Direcció d'Obra ho consideri oportú es pot dividir la 

dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades. 

La superfície a tractar no ha d'estar reblanida per la humitat, ni presentar brutícia, fang 

o elements aliens a la superfície, que ha de ser acuradament netejada en cas contrari. 

Els elements propers als vials (vorada, arbres....) es protegiran per evitar ser tacades 

durant l'aplicació del lligant. 

No es realitzarà l'aplicació del lligant quan hi hagi risc fundat de precipitacions. No es 

permetrà la circulació de vehicles durant les quatre (4) hores posteriors a l'extensió de 

l'àrid i fins a les vint (24) hores posteriors a l'aplicació del lligant. 

4.16. REGS D'ADHERÈNCIA 
L'execució inclou les operacions següents: 

 Preparació de la superfície existent 

 Aplicació del lligant bituminós 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície 

tractada sense lligant. La seva aplicació estarà coordinada amb l'estesa de la capa 

superior. S'evitarà la duplicació de la dotació en les juntes de treball transversals. Quan 

el reg es faci per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposat en la unió de dues 

franges. 

La superfície a tractar no ha d'estar reblanida per la humitat, ni presentar brutícia, fang 

o elements aliens a la superfície, que ha de ser acuradament netejada en cas contrari. 

Els elements propers als vials (vorada, arbres....) es protegiran per evitar ser tacades 

durant l'aplicació del lligant. 
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No es realitzarà l'aplicació del lligant quan hi hagi risc fundat de precipitacions. No es 

permetrà la circulació de vehicles durant les quatre (4) hores posteriors a l'estesa de 

l'àrid i fins a les vint ( 24) hores posteriors a l'aplicació del lligant. 

4.17. MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
S'utilitzarà formigó bituminós AC 16 surf B60/70 S. 

A l'efecte que l'asfaltat quedi correctament acabat, s'utilitzarà el següent procediment: 

S'estendran dues capes amb una estenedora amb regle regulable des 1,70 m fins a 2,20 

m o més. La capa inferior, de 6 cm de gruix, tindrà 1,70 m d'amplada (coincident amb 

l'amplada de la prèvia demolició de paviment). La capa de rodament, de 4 cm de gruix, 

tindrà 2,20 m d'amplada, per al que, prèviament, es fressaran 4 cm de paviment, 0,25 m 

a cada costat del paviment enderrocat. 

L'execució inclou les operacions següents: 

 Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball 

 Preparació de la superfície que rebrà la mescla 

 Fabricació de la barreja d'acord amb la fórmula de treball proposada 

 Transport de la barreja al lloc de feina 

 Extensió i compactació de la mescla 

Les mescles bituminoses per a la capa de trànsit i intermèdia s'ajustaran als criteris del 

mètode Marshall, d'acord amb el que especifica l'article 542 del PG -3 per a cada tipus 

de tràfic. En tot cas la fórmula de treball ha de ser aprovada per la Direcció d'Obra. 

Les característiques de les instal·lacions de fabricació de les mescles, elements de 

transport, estenedores i equips de compactació seran les exigides en el PG -3. L'ample 

d'estès mínim coincidirà amb l'ample demolit per a l'obertura de les rases, no admetent 

amplades mínimes d'estesa diferents. 

La barreja es transportarà en camions sense que en l'estenedora la seva temperatura 

sigui inferior a l'especificada en l'estudi de la mescla. En condicions atmosfèriques 

adverses, la barreja ha de ser protegida amb lones. 

Abans de l'extensió de la barreja s'eliminaran les exsudacions de betum, emulsió o la 

presència d'aigua procedents dels regs efectuats sobre capes inferiors. Si hi hagués 

aquests elements es netejaran mitjançant bufador amb raig d'aire a pressió. 

La compactació es realitzarà com a mínim amb un compactador autopropulsat de 

cilindres metàl·lics tipus tàndem i un de pneumàtics. Les característiques dels 

compactadors seran tals que permetin arribar a una densitat que sigui com a mínim el 

noranta-set (97%) de l'obtinguda aplicant a la fórmula de treball la compactació prevista 

en el mètode Marshall segons la norma NLT-159/75 . 
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S'haurà compactar cada capa col·locada . 

Les toleràncies admissibles seran les assenyalades en el PG -3. 

4.18. ALTRES FÀBRIQUES I TREBALLS. 
En l'execució d'altres fàbriques o treballs les característiques i condicions dels quals no 

estiguessin consignades específicament en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, el 

Contractista s'atindrà al que resulti dels Plànols, Quadres de preus i pressupostos, a les 

normes que dicti la Direcció d'Obra, i a les bones pràctiques seguides en fàbriques i 

treballs anàlegs pels millors constructors. 

4.19. COORDINACIÓ AMB ALTRES OBRES. 
Si existissin altres treballs dins de l'àrea de l'obra a executar, el Contractista haurà de 

coordinar la seva actuació amb els mateixos d'acord amb les instruccions de la Direcció 

d'Obra, adaptant el seu programa de treball en el que pogués resultar afectat. 

5. MESURAMENT DE LES UNITATS D'OBRA I ABONAMENT DE LES 
MATEIXES 

5.1. NORMES GENERALS 

5.1.1 Mesurament i abonament de les obres, relació 
valorada i certificació 

Totes les unitats d'obra es mesuraran i abonaran per longitud, superfície, volum, pes o 

unitat, segons estiguin especificades en el Quadre de Preus nº 1. 

En els preus de les diferents unitats d'obra s'entenen inclosos el subministrament i 

col·locació dels materials, la mà d'obra, la maquinària, els mitjans auxiliars, i totes les 

operacions directes o auxiliars necessàries per a l'execució correcta i total, així com les 

proves, de la unitat corresponent, excepte indicació expressa en contrari. 

Per a les obres que, totalment o parcialment, hagin de quedar posteriorment i 

definitivament ocultes, el Contractista estarà obligat a avisar a la Direcció d'Obra amb la 

suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa 

de dades. 

Les obres executades s'abonaran al Contractista per mitjà de certificacions mensuals, 

aplicant a la mesura de cada unitat d'obra executada i provada el preu corresponent del 

Quadre de Preus nº 1. La certificació inclou els abonaments parcials per 

subministrament en obra de materials, en les unitats d'obra per a les que expressament 

s'hagin estipulat. En qualsevol cas, a l'import certificat se li aplicarà la baixa oferida pel 

contractista en la licitació. 

 

 

   FECHA : 21/06/2016   VISADO : 57160069PC/1

 

   Colegiado : 15731 SALVADOR PADROSA PAYERAS

 

   Título del Trabajo : PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DALIES I ROMANÍ

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 



 

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DEL COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DÀLIES.  

T.M. DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR 

 

 

 

ARQPRO - C/Sant Jaume 19, 2B - 07012 - Palma de Mallorca - spadrosa@arqpro.es - Tel: 665414471                 pág. 46 

Aquestes certificacions tenen el caràcter de documents provisionals a bon compte, 

subjectes a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no suposant 

tampoc aquestes certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenguin. 

5.1.2 Plànols del projecte de liquidació 

El Contractista haurà d'elaborar, al seu càrrec, i lliurar un cop acabades les obres, els 

plànols fidedignes de les obres realment executades (per al projecte de liquidació). 

Aquest requisit serà necessari perquè es puguin donar per rebudes les obres i es pugui 

emetre la certificació final de les mateixes.  

5.1.3 Despeses de caràcter general a càrrec del 
contractista 

Seran a compte del Contractista les despeses següents: 

a) les que origini el replanteig de les obres o la seva comprovació, incloent els 
replantejaments parcials de les mateixes, així com la presa de dades 
suplementàries que sigui necessari aconseguir per completar el projecte original 

b) les despeses de jornals, materials i consums necessaris per als mesuraments i les 
proves 

c) les d'assajos " in situ " i de laboratori que siguin necessaris per a la recepció dels 
materials i de les obres, sempre que no superin l'u per cent (1%) del Pressupost 
de Licitació 

d) les de construcció, remoció i retirada de tota classe d'instal·lacions i construccions 
auxiliars 

e) les de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 
incendi, complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i 
carburants 

f) les de construcció, explotació i conservació  durant el termini de la seva utilització, 
de conduccions i bombaments provisionals necessaris per a l'execució de les 
obres i instal·lacions projectades, sense causar interrupcions en els serveis d'aigua 
i clavegueram 

g) les de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de 
desviaments provisionals d'accessos a trams parcialment o totalment acabats la 
construcció dels quals respongui a conveniència del Contractista, i els de 
conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments prescrits en 
el Projecte i ordenats per l'Administració que no s'efectuïn aprofitant carreteres 
existents; 

h) les de conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris per 
proporcionar seguretat dins de les obres, les de remoció de les instal·lacions, 
eines, materials i neteja general de l'obra al seu acabament; 

i) les de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament 
d'aigua i energia elèctrica necessàries per a les obres, així com l'adquisició 
d'aquesta aigua i energia; 
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j) les de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

k) les d'elaboració dels plànols de les obres realment executades. 

És obligació del Contractista la conservació de totes les obres objecte d'aquest projecte i 

per tant, la reparació o construcció a càrrec seu, d'aquelles parts que hagin sofert danys 

per causes o imprevisions imputables a ell. Aquesta obligació de conservar les obres, 

s'estén igualment a les provisions que s'hagin certificat, corresponent per tant, al 

Contractista l'emmagatzematge i guarderia d'aquests aplecs i la reposició d'aquells que 

s'hagin perdut, destruït o malmès per la seva causa o imprevisió. 

Serà de compte del Contractista indemnitzar els propietaris dels drets que els 

corresponguin i tots els danys que se'ls causin per la pertorbació del trànsit a les vies 

públiques, l'explotació de pedreres, l'extracció de terres per a l'execució dels reblerts,          

l’establiment de magatzems, tallers i dipòsits, els que s'originin amb l'habilitació de 

camins i vies provisionals per al transport d'aquells o per a obertura i desviació de lleres, 

i els que exigeixin les altres operacions que requereixin l'execució de les obres. 

En els casos de resolució del contracte, sigui per finalització o per qualsevol altra causa 

que la motivi, seran de compte del Contractista les despeses originades per la liquidació, 

així com les de la retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les obres. 

Les despeses de liquidació de les obres no excediran de l'u per cent (1%) del Pressupost 

d'Execució Material. 

5.2. NORMES PARTICULARS REFERENTS A ALGUNES 
UNITATS D'OBRA 

5.2.1 EXCAVACIONS  
El mesurament de les excavacions s'expressarà pel volum que resulti de cubicar l'espai 

definit per la superfície del terreny natural i la superfície de la base del fons de 

l'excavació amb la folgança i talussos descrits en el present projecte. 

A l'efecte de mesurament i abonament no s'admetran folgances majors ni talussos més 

estesos que els especificats en els plànols, excepte autorització expressa de la Direcció 

d'Obra, justificada per les característiques del terreny. 

Estan incloses totes les operacions necessàries, principals i auxiliars, necessàries per a la 

realització de les excavacions. 

Estan inclosos en els preus de les excavacions l'establiment de baranes i altres mitjans 

de protecció que siguin necessaris, la instal·lació de senyals de perill, tant durant el dia 

com durant la nit, l'establiment de passos provisionals durant l'execució de les obres i 

l’apuntalament de les conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis i servituds que es 

descobreixin en executar les obres. 
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Només seran d'abonament les excavacions i els desmunts per a l'execució de les obres, 

conformement al Projecte o al que fixi, si s'escau, la Direcció d'Obra. No ho seran les que 

per excés, practiqui el Contractista, ja sigui per la seva conveniència per al funcionament 

de les obres com per a la construcció de rampes descarregadores o qualsevol altre 

motiu, ni les fàbriques que s'hagin de construir per omplir aquests excessos. 

Estan incloses totes les operacions necessàries d'esgotament d'aigua: pous, rases, 

bombaments, etc., Tant per l'excavació com per a la correcta execució de les obres 

necessàries. 

Així mateix, estan inclosos en els preus la càrrega, el transport i la descàrrega dels 

productes sobrants de l'excavació a centre de reciclatge o abocador autoritzat (però no 

la taxa o cànon de reciclatge o abocador), i la càrrega, el transport i la descàrrega dels 

productes de l'excavació que hagin de ser reutilitzats en altres parts de l'obra. No es 

mesurarà ni abonarà l’esponjament que pateixin els productes excavats. 

5.2.2 REBLERTS I TOT-U COMPACTATS 

S'abonaran els reblerts i tot-u executats i mesurats per diferència entre el volum excavat 

que s'abona i el que ocupa l'obra de fàbrica o canonada, tenint en compte el gruix de 

cada capa definit en els plànols de seccions tipus. 

Només seran d'abonament els reblerts executats d'acord amb el definit en els 

documents del projecte. No seran d'abonament els reblerts que hagi de realitzar el 

Contractista per execució defectuosa de les obres o per la seva conveniència. 

Al preu dels reblerts s'inclouen totes les operacions necessàries per realitzar i 

compactar-los, sigui quin sigui el tipus de procedència del material emprat. 

5.2.3 FORMIGONS 

S'abonaran els formigons executats d'acord amb les prescripcions corresponents del 

present Plec i segons els preus especificats en el Quadre de Preus nº 1. 

No s'abonaran excessos de formigó sobre les seccions teòriques indicades en els plànols, 

tant a causa dels excessos injustificats d'excavacions com als mitjans o mètodes de 

posada en obra. 

Per a la dosificació dels formigons, les proporcions de ciment que figuren en la 

descomposició de preus només són indicatives. En tot cas, el Contractista tindrà 

l'obligació d'emprar el ciment necessari per obtenir les resistències característiques que 

s'indiquen en el present Plec, sense que per això pugui demanar sobrepreu algun. Cap 

variació en la procedència dels àrids, proposada pel Contractista i aprovada per la 

Direcció d'Obra, significarà un canvi de preu de la unitat d'obra en què intervinguin. 

Al preu dels formigons estan incloses totes les despeses de materials, transport, 

preparació, posada en obra, vibrat, curat, proves i assaigs que calgui realitzar, així com la 
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ventilació , enllumenat, utilització de motlles i totes aquelles operacions que s'han 

definit en aquest Plec. 

5.2.4 JUNTES 

Les juntes de qualsevol classe, excepte les que tenen assignat un preu en el Quadre de 

Preus nº 1, van incloses en les unitats d'obra corresponents i, per tant, no es mesuraran 

ni abonaran expressament. 

Les juntes en obres de formigó contemplades en el Quadre de preus n º 1 es mesuraran i 

abonaran per metre lineal mesurat sobre l'obra de formigó en la qual es faci la junta.  

5.2.5 ENCOFRATS 

Els encofrats es mesuraran per metres quadrats de superfícies de formigó encofrades. El 

preu inclou tots els elements, mà d'obra i mitjans auxiliars, necessaris per a la correcta 

realització de la unitat d'obra. Es consideren inclosos els apuntalaments, cintres, 

elements de reforç i unió, lligats, separadors, etc, així com el cost del desencofrat i 

productes desencofrants. 

5.2.6 ARMADURES 

Les armadures que s'utilitzin en les obres de fàbrica armades es mesuraran pel seu pes 

teòric, deduït dels plànols de detall. 

Sobre el mesurament real de l'especejament s'aplicarà un increment del 4% en concepte 

de despuntaments, lligams i excés de laminació. 

5.2.7 TANCAMENTS I REPOSICIONS DE PARETS 

S'abonaran per metre lineal o metre quadrat segons els preus indicats en el Quadre de 

Preus nº 1. 

Aquests preus comprenen tots els materials, excavacions, mà d'obra, formigó, 

fonaments, mitjans auxiliars necessaris per a una correcta compactació del terreny 

d’assentament per a la fonamentació, pintures i en general, l'execució dels tancaments 

segons descripció. 

5.2.8 MESCLES BITUMINOSES I REGS ASFÀLTICS 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) efectivament estesos i compactats, 

sense sobrepassar les dimensions i dotacions assenyalades en els plànols i pressupostos 

del projecte, o, si escau, les ordenades per escrit per la Direcció d'Obra, als preus 

indicats en el Quadre de Preus nº 1. 

5.2.9 PAVIMENTS DE VIANANTS I VORERES 

Aquestes unitats d'obra es mesuraran per metres quadrats (m2) realment executats, 

aplicant els preus previstos en el Quadre de Preus nº 1. 
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El preu inclou la preparació de la superfície existent, la base de formigó, el morter 

d'unió, les llosetes o, si escau, llambordes, i l'execució completament acabada. 

5.2.10 CANONADA COL·LOCADA EN RASA 

La canonada de conducció es mesurarà per metre lineal. 

El preu comprèn el subministrament dels tubs en obra, la col·locació a la rasa, les 

unions, les proves, així com totes les peces especials de qualsevol tipus, de fosa, acer o 

qualsevol material, com ara unions i acoblaments, juntes mecàniques, unions universals, 

brides, cargols, colzes, peces reductores, peces TE, peces de derivació prefabricades, 

taps de tancament, i qualsevol tipus d'accessori. Tots els costos es consideren 

repercutits en el preu del metre de canonada. 

Només les vàlvules i ventoses, i les peces especials per a les quals s'ha assenyalat un 

preu i un mesurament específics en el pressupost, no es consideren inclosos en el 

mesurament i abonament de les canonades. 

5.2.11 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 

Les partides alçades "a justificar" s'abonaran pel resultat d'aplicar els preus unitaris 

corresponents del Quadre de Preus nº 1, o, si no, els prèviament pactats amb la Direcció 

d'Obra, als mesuraments efectuats de l'obra realment efectuada, sempre que aquesta 

obra s'hagi realitzat d'acord amb criteris aprovats per la Direcció d'Obra. No s'abonaran 

les obres que no hagin estat prèviament acordades per escrit amb la Direcció d'Obra, si 

bé en cas d'emergència bastarà autorització verbal, que es formalitzarà per escrit a la 

brevetat possible. 

La partida alçada a justificar per "Seguretat i salut" es valorarà d'acord amb els preus 

unitaris del Quadre de Preus nº 1 de l'Estudi de seguretat i salut, o , si no, els prèviament 

pactats amb la Direcció d'Obra . 

La partida alçada a justificar per "Gestió de residus" es valorarà d'acord amb els preus 

indicats en l'estudi de gestió de residus, per unitats de pes dels materials extrets de 

l'obra, i dipositats en els centres o abocadors autoritzats de tractament o dipòsit de 

residus, havent de presentar a la Direcció d'Obra els albarans o factures emeses per les 

empreses gestores d'aquests centres o abocadors per justificar el dipòsit. 

5.2.12 ALTRES UNITATS D'OBRA 

Les unitats d'obra no incloses en el present capítol o no previstes en el projecte, 

s'abonaran als preus unitaris del Quadre de Preus nº 1. 

Si per a la valoració d'aquestes obres no n'hi hagués prou amb els preus d'aquest 

Quadre, es fixaran preus nous, d'acord amb el que estableixen les lleis i reglaments que 

regulen la contractació i execució d'obres públiques. 
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Palma de Mallorca, Juny de 2.016 
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Enginyer Técnic d'Obres Públiques  

(Col. Nº 15.731) 
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 01.01 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para forma-
ción de zanjas para instalaciones hasta una pro-
fundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos o manuales, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refi-
nado de paramentos y fondo de excavación, ex-
tracción de tierras fuera de la excavación, retira-
da de los materiales excavados y carga a ca-
mión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los pun-
tos y niveles de referencia. Colocación de las ca-
millas en las esquinas y extremos de las alinea-
ciones. Excavación en sucesivas franjas horizon-
tales y extracción de tierras. Refinado de fon-
dos con extracción de las tierras. Carga a ca-
mión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen me-
dido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volu-
men teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por ex-
cesos de excavación no autorizados, ni el relle-
no necesario para reconstruir la sección teórica
por defectos imputables al Contratista. Se medi-
rá la excavación una vez realizada y antes de
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relle-
no. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

20,17

VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0002 01.04 Ud. Excavacion manual de cata, en todo tipo de te-
rreno, para la localización e identificación de
servicios existentes, incluso p.p de medios auxi-
liares, carga y transporte del matrial sobrante a
vertedero autorizado ( incluso canon y tasas) o
a lugar de uso.

100,00

CIEN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0003 01.08 m³ Formación de relleno de zanja con material se-

leccionado procedente de la excavación y com-

pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de

espesor máximo con bandeja vibrante de guia-

do manual, hasta alcanzar una densidad seca

no inferior al 100% de la máxima obtenida en

el ensayo Proctor normal.

Incluye: Cribado y selección del material exca-

vado; carga, transporte y descarga en el lugar

necesario de la zanja; extendido del material

de relleno en tongadas de espesor uniforme;

humectación o desecación de cada tongada;

compactación. Criterio de medición de proyec-

to: Volumen medido sobre las secciones teóri-

cas de la excavación, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de

obra: Se medirá, en perfil compactado, el volu-

men realmente ejecutado según especificacio-

nes de Proyecto, sin incluir los incrementos

por excesos de excavación no autorizados.

20,63

VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0004 05.01 43,35

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0005 05.02 m³ Descarga y entrega de tierras limpias proce-

dentes de la excavación a cantera con plan

aprobado de regeneración. Se deberá justifi-

car mediante el correspondiente albarán. La

medición corresponderá a los m3 excavados

menos los reutilizados en obra, en ambos ca-

sos sin esponjar, medidos sobre los planos de

las secciones excavadas, de acuerdo con la sec-

ción tipo, sin abono de las sobreexcavaciones

no justificadas.

2,00

DOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0006 06.01 Ud Partida alzada de abono íntegro (según artícu-
lo 154.3 del RGLCAP) para la ejecución, instala-
ción, explotación, mantenimiento, y posterior
desmontaje y retirada de todas las conduccio-
nes hidráulicas, cableados y generadores eléc-
tricos, depósitos y bombeos provisionales, o
trasvases por camiones cisterna, necesarios
para evitar interrupciones en los servicios de
saneamiento durante la ejecución de las
obras. 

1.000,00

MIL EUROS

0007 06.02 PA Partida alzada a justificar (según artículo 154.2

del RGLCAP) para ejecutar obras no previstas,

indispensables para el correcto funcionamien-

to de la obra proyectada, y previamente orde-

nadas y justificadas por escrito por la Direc-

ción facultativa.   

1.000,00

MIL EUROS

0008 0DP010 Ud Trabajo necesario para el arranque de árbol de
300 cm de altura y 200 cm de diámetro de co-
pa, mediante la utilización de medios manuales
y mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y
tronco de 20 cm de diámetro (medido a una al-
tura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa
con posterior relleno del hueco de la cepa con
tierra, recogida y carga sobre camión o conte-
nedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espa-
cios afectados. Tala de las ramas hasta dejar
limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa.
Arranque de la cepa. Recogida de la broza ge-
nerada. Carga sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

88,50

OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 ADR010 m³ Formación de relleno principal de zanjas para
instalaciones, con grava de 20 a 30 mm de diá-
metro y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad relativa del 70%, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). In-
cluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno
y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cin-
ta o distintivo indicador de la instalación. Com-
pactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen me-
dido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en per-
fil compactado, el volumen realmente ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

22,61

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0010 AMC010 m³ Ejecución de los trabajos necesarios para obte-
ner la mejora de las propiedades resistentes del
terreno de apoyo de la cimentación superficial
proyectada, mediante el relleno a cielo abierto
con zahorra artificial granítica, y compactación
al 100% del Proctor Modificado con compacta-
dor tándem autopropulsado, en tongadas de
30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 100% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado se-
gún UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los traba-
jos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de
relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectación o desecación de cada tongada. Com-
pactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen me-
dido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tie-
rras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en per-
fil compactado, el volumen realmente ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

31,30

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
416 junio 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0011 ASB020 Ud Conexión de ramal o acometida a pozo de re-
gistro o a colector, incluso, en caso necesario,
extensión de la acometida, tubos, piezas, em-
palmes, juntas, mortero y cualquier elemento
necesario para conseguir una conexión estan-
ca y adecuada

168,86

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0012 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de
red horizontal de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), con una pendien-
te mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, con
junta elástica, colocado sobre cama o lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 30 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería. Incluso juntas y lubricante
para montaje, sin incluir la excavación ni el pos-
terior relleno principal de las zanjas. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presenta-
ción en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descen-
so y colocación de los colectores en el fondo
de la zanja. Montaje de la instalación, comen-
zando por el extremo de cabecera. Limpieza de
la zona a unir, colocación de juntas y encaje de
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Reali-
zación de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud me-
dida en proyección horizontal, según documen-
tación gráfica de Proyecto, entre caras interio-
res de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
yección horizontal, la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas, incluyendo los tra-
mos ocupados por piezas especiales.

61,47

SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0013 DMC010 m corte de capa de rodadura cpn cortadora de
disco, incluso replanteo y retoque posterior con
medios manuales o compresor 

2,73

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0014 DMF020 m² Demolición de sección de firme de aglomerado
asfáltico de 25 cm de espesor máximo, median-
te retroexcavadora con martillo rompedor. In-
cluso p/p de replanteo, limpieza, acopio, retira-
da y carga mecánica de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler.
Demolición del pavimento con retroexcavadora
con martillo rompedor. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la su-
perficie realmente demolida según especifica-
ciones de Proyecto.

5,38

CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0015 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormi-
gón en masa de hasta 15 cm de espesor, con
martillo neumático, sin incluir la demolición de
la base soporte. Incluso p/p de limpieza, aco-
pio, retirada y carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con martillo
neumático. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de es-
combros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contene-
dor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la su-
perficie realmente demolida según especifica-
ciones de Proyecto.

5,31

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0016 DUA010 m Demolición de colector enterrado de hormigón
o PVC, de 400 mm de diámetro, con retroexca-
vadora con martillo rompedor. Incluso p/p de
desconexión del entronque del colector a ar-
quetas o pozos de registro, ramales y acometi-
das, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor. In-
cluso parte proporcional de desmantelamiento
y demolicion del pozo de registro, separando
los elemntos metálicos 
Incluye: Desconexión del entronque del colec-
tor. Demolición del colector con retroexcavado-
ra con martillo rompedor. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Carga mecánica de es-
combros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud me-
dida en proyección horizontal, entre caras inte-
riores de pozos de registro o arquetas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
yección horizontal, la longitud realmente demo-
lida según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de pozos de registro o arquetas.

5,14

CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0017 GTB010 m³ Redacción: Carga y transporte de tierras so-
brantes de las excavaciones de la obra, y de
los residuos de construcción y demolición, a
vertedero autorizado o a instalación autoriza-
da de tratamiento o reciclaje (Mac Insular). El
volumen del material transportado se medirá
de la misma forma que se mide la excavación
o la demolición de la cual procede, es decir,
sin esponjar.

9,04

NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0018 MPB010 m² Formación de pavimento asfáltico de 10 cm de
espesor (6+4 cm, incluido riego de adherencia),
realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de
composición semidensa, con árido calcáreo de
16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración. Incluso p/p de comprobación de
la nivelación de la superficie soporte, replanteo
del espesor del pavimento y limpieza final. Sin
incluir la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Ex-
tensión de la mezcla bituminosa. Compactación
de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de
juntas transversales y longitudinales en la capa
de mezcla bituminosa. Riego de adherencia
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
yección horizontal, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

13,28

TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0019 RSN020 m² Formación de pavimento continuo de hormi-
gón en masa de 15 cm de espesor, realizado
con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en cen-
tral y vertido desde camión; tratado superficial-
mente con mortero de rodadura, color Gris Na-
tural, compuesto de cemento, áridos selecciona-
dos de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos,
con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², es-
polvoreado manualmente sobre el hormigón
aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la super-
ficie soporte, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, emboquillado o cone-
xión de los elementos exteriores (cercos de ar-
quetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavi-
mento, fratasado mecánico de toda la superfi-
cie hasta conseguir que el mortero quede total-
mente integrado en el hormigón y limpieza fi-
nal de la superficie acabada. Sin incluir la prepa-
ración de la capa base existente, juntas de cons-
trucción, de retracción, de dilatación ni juntas
perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Re-
planteo de las juntas y paños de trabajo. Tendi-
do de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Aplica-
ción manual del mortero, asegurándose de la
total cubrición del hormigón fresco. Fratasado
mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
yección horizontal, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

27,61

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0020 UAP011 Ud Formación de pozo de registro de elementos
prefabricados de hormigón en masa, de 0.8 m
de diámetro interior y hasta 4.2m de altura útil
interior, formado por: solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb li-
geramente armada con malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
base prefabricada de hormigón en masa, de
125x125x100 cm, con dos orificios de 40 cm de
diámetro para conexión de colectores, para po-
zo de 100 cm de diámetro interior, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor
de 250 kg/cm²; 2 anillos prefabricados de hor-
migón en masa, para pozo, unión rígida machi-
hembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm

683,360020 UAP011 Ud Formación de pozo de registro de elementos
prefabricados de hormigón en masa, de 0.8 m
de diámetro interior y hasta 4.2m de altura útil
interior, formado por: solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb li-
geramente armada con malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
base prefabricada de hormigón en masa, de
125x125x100 cm, con dos orificios de 40 cm de
diámetro para conexión de colectores, para po-
zo de 100 cm de diámetro interior, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor
de 250 kg/cm²; 2 anillos prefabricados de hor-
migón en masa, para pozo, unión rígida machi-
hembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm

683,36
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0020 UAP011 Ud

1917, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm
de altura, resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm²; y finalmente como remate superior
un cono asimétrico para brocal de pozo, prefa-
bricado de hormigón en masa, unión rígida ma-
chihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro inte-
rior y 60 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circu-
lar y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peato-
nales o aparcamientos comunitarios. Incluso
preparación del fondo de la excavación, forma-
ción de canal en el fondo del pozo con hormi-
gón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y re-
juntado del encuentro de los colectores con el
pozo y sellado de juntas con mortero, recibido
de pates, anillado superior, recibido de marco,
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa
con el pavimento. Totalmente montado, cone-
xionado y probado mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio), sin incluir la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta
y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la malla
electrosoldada. Vertido y compactación del hor-
migón en formación de solera. Montaje de las
piezas premoldeadas. Formación del canal en el
fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los co-
lectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación
de los pates. Colocación de marco, tapa de re-
gistro y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

683,36

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0021 UJP010 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm
por medios mecánicos y plantación de Mimosa
plateada (Acacia dealbata), suministrado en
contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vege-
tales fertilizados, formación de alcorque, coloca-
ción de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con
medios mecánicos. Abonado del terreno. Plan-
tación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

33,50

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 01.01 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para forma-
ción de zanjas para instalaciones hasta una pro-
fundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos o manuales, hasta alcan-
zar la cota de profundidad indicada en el Pro-
yecto. Incluso transporte de la maquinaria, refi-
nado de paramentos y fondo de excavación, ex-
tracción de tierras fuera de la excavación, retira-
da de los materiales excavados y carga a ca-
mión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los pun-
tos y niveles de referencia. Colocación de las ca-
millas en las esquinas y extremos de las alinea-
ciones. Excavación en sucesivas franjas horizon-
tales y extracción de tierras. Refinado de fon-
dos con extracción de las tierras. Carga a ca-
mión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen me-
dido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volu-
men teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por ex-
cesos de excavación no autorizados, ni el relle-
no necesario para reconstruir la sección teórica
por defectos imputables al Contratista. Se medi-
rá la excavación una vez realizada y antes de
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relle-
no. Si el Contratista cerrase la excavación antes
de conformada la medición, se entenderá que
se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

Mano de obra........................................................ 3,69
Maquinaria ............................................................ 16,08
Resto de obra y materiales .................................. 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 20,17

0002 01.04 Ud. Excavacion manual de cata, en todo tipo de te-
rreno, para la localización e identificación de
servicios existentes, incluso p.p de medios auxi-
liares, carga y transporte del matrial sobrante a
vertedero autorizado ( incluso canon y tasas) o
a lugar de uso.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 100,00

TOTAL PARTIDA................................................. 100,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0003 01.08 m³ Formación de relleno de zanja con material se-

leccionado procedente de la excavación y com-

pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de

espesor máximo con bandeja vibrante de guia-

do manual, hasta alcanzar una densidad seca

no inferior al 100% de la máxima obtenida en

el ensayo Proctor normal.

Incluye: Cribado y selección del material exca-

vado; carga, transporte y descarga en el lugar

necesario de la zanja; extendido del material

de relleno en tongadas de espesor uniforme;

humectación o desecación de cada tongada;

compactación. Criterio de medición de proyec-

to: Volumen medido sobre las secciones teóri-

cas de la excavación, según documentación

gráfica de Proyecto. Criterio de medición de

obra: Se medirá, en perfil compactado, el volu-

men realmente ejecutado según especificacio-

nes de Proyecto, sin incluir los incrementos

por excesos de excavación no autorizados.

Mano de obra........................................................ 3,09
Maquinaria ............................................................ 4,35
Resto de obra y materiales .................................. 13,19

TOTAL PARTIDA................................................. 20,63

0004 05.01
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 43,35

TOTAL PARTIDA................................................. 43,35

0005 05.02 m³ Descarga y entrega de tierras limpias proce-

dentes de la excavación a cantera con plan

aprobado de regeneración. Se deberá justifi-

car mediante el correspondiente albarán. La

medición corresponderá a los m3 excavados

menos los reutilizados en obra, en ambos ca-

sos sin esponjar, medidos sobre los planos de

las secciones excavadas, de acuerdo con la sec-

ción tipo, sin abono de las sobreexcavaciones

no justificadas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0006 06.01 Ud Partida alzada de abono íntegro (según artícu-
lo 154.3 del RGLCAP) para la ejecución, instala-
ción, explotación, mantenimiento, y posterior
desmontaje y retirada de todas las conduccio-
nes hidráulicas, cableados y generadores eléc-
tricos, depósitos y bombeos provisionales, o
trasvases por camiones cisterna, necesarios
para evitar interrupciones en los servicios de
saneamiento durante la ejecución de las
obras. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.000,00

0007 06.02 PA Partida alzada a justificar (según artículo 154.2

del RGLCAP) para ejecutar obras no previstas,

indispensables para el correcto funcionamien-

to de la obra proyectada, y previamente orde-

nadas y justificadas por escrito por la Direc-

ción facultativa.   

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.000,00

0008 0DP010 Ud Trabajo necesario para el arranque de árbol de
300 cm de altura y 200 cm de diámetro de co-
pa, mediante la utilización de medios manuales
y mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y
tronco de 20 cm de diámetro (medido a una al-
tura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa
con posterior relleno del hueco de la cepa con
tierra, recogida y carga sobre camión o conte-
nedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espa-
cios afectados. Tala de las ramas hasta dejar
limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa.
Arranque de la cepa. Recogida de la broza ge-
nerada. Carga sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra........................................................ 32,29
Maquinaria ............................................................ 54,47
Resto de obra y materiales .................................. 1,74

TOTAL PARTIDA................................................. 88,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0009 ADR010 m³ Formación de relleno principal de zanjas para
instalaciones, con grava de 20 a 30 mm de diá-
metro y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad relativa del 70%, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). In-
cluso cinta o distintivo indicador de la instala-
ción, carga, transporte y descarga a pie de tajo
de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno
y humectación de los mismos.
Incluye: Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada. Colocación de cin-
ta o distintivo indicador de la instalación. Com-
pactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen me-
dido sobre las secciones teóricas de la excava-
ción, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en per-
fil compactado, el volumen realmente ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

Mano de obra........................................................ 3,09
Maquinaria ............................................................ 3,75
Resto de obra y materiales .................................. 15,77

TOTAL PARTIDA................................................. 22,61
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0010 AMC010 m³ Ejecución de los trabajos necesarios para obte-
ner la mejora de las propiedades resistentes del
terreno de apoyo de la cimentación superficial
proyectada, mediante el relleno a cielo abierto
con zahorra artificial granítica, y compactación
al 100% del Proctor Modificado con compacta-
dor tándem autopropulsado, en tongadas de
30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 100% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado se-
gún UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los traba-
jos de relleno y humectación de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material de
relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Hu-
mectación o desecación de cada tongada. Com-
pactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen me-
dido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tie-
rras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en per-
fil compactado, el volumen realmente ejecuta-
do según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

Mano de obra........................................................ 0,56
Maquinaria ............................................................ 6,92
Resto de obra y materiales .................................. 23,82

TOTAL PARTIDA................................................. 31,30

0011 ASB020 Ud Conexión de ramal o acometida a pozo de re-
gistro o a colector, incluso, en caso necesario,
extensión de la acometida, tubos, piezas, em-
palmes, juntas, mortero y cualquier elemento
necesario para conseguir una conexión estan-
ca y adecuada

Mano de obra........................................................ 130,91
Maquinaria ............................................................ 15,13
Resto de obra y materiales .................................. 22,82

TOTAL PARTIDA................................................. 168,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0012 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de
red horizontal de saneamiento, con arquetas
(no incluidas en este precio), con una pendien-
te mínima del 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales, formado por tubo de
PVC corrugado, rigidez anular nominal 8
kN/m², de 315 mm de diámetro exterior, con
junta elástica, colocado sobre cama o lecho de
arena de 10 cm de espesor, debidamente com-
pactada y nivelada con pisón vibrante de guia-
do manual, relleno lateral compactando hasta
los riñones y posterior relleno con la misma are-
na hasta 30 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería. Incluso juntas y lubricante
para montaje, sin incluir la excavación ni el pos-
terior relleno principal de las zanjas. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en
planta y pendientes. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Presenta-
ción en seco de tubos y piezas especiales. Verti-
do de la arena en el fondo de la zanja. Descen-
so y colocación de los colectores en el fondo
de la zanja. Montaje de la instalación, comen-
zando por el extremo de cabecera. Limpieza de
la zona a unir, colocación de juntas y encaje de
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Reali-
zación de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud me-
dida en proyección horizontal, según documen-
tación gráfica de Proyecto, entre caras interio-
res de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
yección horizontal, la longitud realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas, incluyendo los tra-
mos ocupados por piezas especiales.

Mano de obra........................................................ 14,98
Maquinaria ............................................................ 2,29
Resto de obra y materiales .................................. 44,20

TOTAL PARTIDA................................................. 61,47

0013 DMC010 m corte de capa de rodadura cpn cortadora de
disco, incluso replanteo y retoque posterior con
medios manuales o compresor 

Mano de obra........................................................ 0,81
Maquinaria ............................................................ 1,87
Resto de obra y materiales .................................. 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 2,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0014 DMF020 m² Demolición de sección de firme de aglomerado
asfáltico de 25 cm de espesor máximo, median-
te retroexcavadora con martillo rompedor. In-
cluso p/p de replanteo, limpieza, acopio, retira-
da y carga mecánica de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler.
Demolición del pavimento con retroexcavadora
con martillo rompedor. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecánica de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la su-
perficie realmente demolida según especifica-
ciones de Proyecto.

Mano de obra........................................................ 2,42
Maquinaria ............................................................ 2,85
Resto de obra y materiales .................................. 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 5,38

0015 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormi-
gón en masa de hasta 15 cm de espesor, con
martillo neumático, sin incluir la demolición de
la base soporte. Incluso p/p de limpieza, aco-
pio, retirada y carga manual de escombros so-
bre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del pavimento con martillo
neumático. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de es-
combros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contene-
dor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la su-
perficie realmente demolida según especifica-
ciones de Proyecto.

Mano de obra........................................................ 4,03
Maquinaria ............................................................ 1,18
Resto de obra y materiales .................................. 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 5,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0016 DUA010 m Demolición de colector enterrado de hormigón
o PVC, de 400 mm de diámetro, con retroexca-
vadora con martillo rompedor. Incluso p/p de
desconexión del entronque del colector a ar-
quetas o pozos de registro, ramales y acometi-
das, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor. In-
cluso parte proporcional de desmantelamiento
y demolicion del pozo de registro, separando
los elemntos metálicos 
Incluye: Desconexión del entronque del colec-
tor. Demolición del colector con retroexcavado-
ra con martillo rompedor. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Carga mecánica de es-
combros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud me-
dida en proyección horizontal, entre caras inte-
riores de pozos de registro o arquetas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
yección horizontal, la longitud realmente demo-
lida según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de pozos de registro o arquetas.

Mano de obra........................................................ 3,23
Maquinaria ............................................................ 1,81
Resto de obra y materiales .................................. 0,10

TOTAL PARTIDA................................................. 5,14

0017 GTB010 m³ Redacción: Carga y transporte de tierras so-
brantes de las excavaciones de la obra, y de
los residuos de construcción y demolición, a
vertedero autorizado o a instalación autoriza-
da de tratamiento o reciclaje (Mac Insular). El
volumen del material transportado se medirá
de la misma forma que se mide la excavación
o la demolición de la cual procede, es decir,
sin esponjar.

Maquinaria ............................................................ 8,86
Resto de obra y materiales .................................. 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 9,04
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0018 MPB010 m² Formación de pavimento asfáltico de 10 cm de
espesor (6+4 cm, incluido riego de adherencia),
realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf S, para capa de rodadura, de
composición semidensa, con árido calcáreo de
16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de
penetración. Incluso p/p de comprobación de
la nivelación de la superficie soporte, replanteo
del espesor del pavimento y limpieza final. Sin
incluir la preparación de la capa base existente. 
Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Ex-
tensión de la mezcla bituminosa. Compactación
de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de
juntas transversales y longitudinales en la capa
de mezcla bituminosa. Riego de adherencia
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
yección horizontal, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

TOTAL PARTIDA................................................. 13,28
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0019 RSN020 m² Formación de pavimento continuo de hormi-
gón en masa de 15 cm de espesor, realizado
con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en cen-
tral y vertido desde camión; tratado superficial-
mente con mortero de rodadura, color Gris Na-
tural, compuesto de cemento, áridos selecciona-
dos de cuarzo, pigmentos orgánicos y aditivos,
con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², es-
polvoreado manualmente sobre el hormigón
aún fresco. Incluso p/p de limpieza de la super-
ficie soporte, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, emboquillado o cone-
xión de los elementos exteriores (cercos de ar-
quetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavi-
mento, fratasado mecánico de toda la superfi-
cie hasta conseguir que el mortero quede total-
mente integrado en el hormigón y limpieza fi-
nal de la superficie acabada. Sin incluir la prepa-
ración de la capa base existente, juntas de cons-
trucción, de retracción, de dilatación ni juntas
perimetrales.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Re-
planteo de las juntas y paños de trabajo. Tendi-
do de niveles mediante toques, maestras de
hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Vertido y compactación del hormigón. Aplica-
ción manual del mortero, asegurándose de la
total cubrición del hormigón fresco. Fratasado
mecánico de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según docu-
mentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en pro-
yección horizontal, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra........................................................ 11,58
Maquinaria ............................................................ 3,62
Resto de obra y materiales .................................. 12,41

TOTAL PARTIDA................................................. 27,61

0020 UAP011 Ud Formación de pozo de registro de elementos
prefabricados de hormigón en masa, de 0.8 m
de diámetro interior y hasta 4.2m de altura útil
interior, formado por: solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb li-
geramente armada con malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
base prefabricada de hormigón en masa, de
125x125x100 cm, con dos orificios de 40 cm de
diámetro para conexión de colectores, para po-
zo de 100 cm de diámetro interior, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor
de 250 kg/cm²; 2 anillos prefabricados de hor-
migón en masa, para pozo, unión rígida machi-

0020 UAP011 Ud Formación de pozo de registro de elementos
prefabricados de hormigón en masa, de 0.8 m
de diámetro interior y hasta 4.2m de altura útil
interior, formado por: solera de 25 cm de espe-
sor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb li-
geramente armada con malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
base prefabricada de hormigón en masa, de
125x125x100 cm, con dos orificios de 40 cm de
diámetro para conexión de colectores, para po-
zo de 100 cm de diámetro interior, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor
de 250 kg/cm²; 2 anillos prefabricados de hor-
migón en masa, para pozo, unión rígida machi-
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0020 UAP011 Ud

migón en masa, para pozo, unión rígida machi-
hembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 100 cm de diámetro interior y 100 cm
de altura, resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm²; y finalmente como remate superior
un cono asimétrico para brocal de pozo, prefa-
bricado de hormigón en masa, unión rígida ma-
chihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro inte-
rior y 60 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circu-
lar y marco de fundición clase B-125 según
UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peato-
nales o aparcamientos comunitarios. Incluso
preparación del fondo de la excavación, forma-
ción de canal en el fondo del pozo con hormi-
gón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y re-
juntado del encuentro de los colectores con el
pozo y sellado de juntas con mortero, recibido
de pates, anillado superior, recibido de marco,
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa
con el pavimento. Totalmente montado, cone-
xionado y probado mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio), sin incluir la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta
y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la malla
electrosoldada. Vertido y compactación del hor-
migón en formación de solera. Montaje de las
piezas premoldeadas. Formación del canal en el
fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los co-
lectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación
de los pates. Colocación de marco, tapa de re-
gistro y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra........................................................ 110,11
Maquinaria ............................................................ 26,12
Resto de obra y materiales .................................. 547,13

TOTAL PARTIDA................................................. 683,36
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0021 UJP010 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm
por medios mecánicos y plantación de Mimosa
plateada (Acacia dealbata), suministrado en
contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra
vegetal seleccionada y cribada, substratos vege-
tales fertilizados, formación de alcorque, coloca-
ción de tutor y primer riego.
Incluye: Laboreo y preparación del terreno con
medios mecánicos. Abonado del terreno. Plan-
tación. Colocación de tutor. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfi-
ca de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 33,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m³ Excavación en zanjas en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos o manuales y

salvando los servicios existentes
1 78,00 6,00 468,00Act0010

468,00 20,17 9.439,56

01.02 m² Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico de 25 cm de espesor máx,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor

1 5,00 2,48 12,40Act0010

12,40 5,38 66,71

01.03 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con
martillo neumático, y carga manual de escomb

65,00 2,20 143,00Act0010

143,00 5,31 759,33

01.04 m Dem. colector enterrado de hormigón o PVC, hasta 400 mm de diámetro, con
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica

1 78,00 78,00Act0010

78,00 5,14 400,92

01.05 Ud. Cata para localización de servicios
1 1,00Act0010

1,00 100,00 100,00

01.06 m Corte de aglomerado con disco
2 5,00 10,00Act0010

10,00 2,73 27,30

01.07 m³ Transporte de residuos y tierras sobrantes de la excavacion
1 100,95 100,95Act0010

100,95 9,04 912,59

01.08 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con grava 20/30 mm, y compactación con
una densidad relativa del 70%

78,00 0,69 53,82Act0010

53,82 22,61 1.216,87

01.09 m³ Relleno de zanja con material seleccionado, compactado 100% Proctor normal
78,00 4,74 369,72Act0010

369,72 20,63 7.627,32

01.10 m³ Relleno a cielo abierto con zahorra artificial granítica, y compactación al 100% del Proctor
Modificado con compactador tándem a

0,59 74,00 43,66Act0010

43,66 31,30 1.366,56

TOTAL 01......................................................................................................................................... 21.917,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 COLECTOR
02.01 Ud Conexión de ramal o acometida a pozo de registro o a colector

4,00 168,86 675,44

02.02 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC
corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m²,

78 78,00Act0010

78,00 61,47 4.794,66

02.03 Ud Pozo de registro, de 0.8 m de diámetro interior y hasta 4 m de altura útil interior, de
elementos prefabricados de hormigón en m

4,00 683,36 2.733,44

TOTAL 02......................................................................................................................................... 8.203,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 PAVIMENTOS
03.01 m² Pavimento asfáltico de 10 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en

caliente AC16 surf S, para capa de rodadura
5,00 2,34 11,70Act0010

11,70 13,28 155,38

03.02 m² Pavimento continuo de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido d

74,00 2,48 183,52Act0010

183,52 27,61 5.066,99

TOTAL 03......................................................................................................................................... 5.222,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04 ZONA AJARDINADA
04.01 Ud Retirada  de árbol de 300 cm de altura, 200 cm de diámetro de copa y 20 cm de tronco.

4,00 88,50 354,00

04.02 Ud Reposición de arbol

4,00 33,50 134,00

TOTAL 04......................................................................................................................................... 488,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05 GESTIÓN DE RESIDUOS
05.01 m³ Entrega de tierras procedentes de la excavación a cantera con plan aprobado

100,98 2,00 201,96

05.02 GESTION DE RESIDUOS
1,25 60,98 76,23Act0010

76,23 43,35 3.304,57

TOTAL 05......................................................................................................................................... 3.506,53

516 junio 2016

 

 

   FECHA : 21/06/2016   VISADO : 57160069PC/1

 

   Colegiado : 15731 SALVADOR PADROSA PAYERAS

 

   Título del Trabajo : PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DALIES I ROMANÍ

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06 CONTROL DE CALIDAD
06.01 Ud Trasvases para mantener el servicio de saneamiento

1,00 1.000,00 1.000,00

06.02 PA Partida alzada para imprevistos de obra

1,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL 06......................................................................................................................................... 2.000,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07 SEGURETAT I SALUT

TOTAL 07......................................................................................................................................... 1.842,72

TOTAL............................................................................................................................................................. 43.180,32

716 junio 2016

 

 

   FECHA : 21/06/2016   VISADO : 57160069PC/1

 

   Colegiado : 15731 SALVADOR PADROSA PAYERAS

 

   Título del Trabajo : PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL

COL·LECTOR DE SANEJAMENT AL CARRER DALIES I ROMANÍ

T.M. SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................... 21.917,16 50,76

02 COLECTOR..................................................................................................................................................................... 8.203,54 19,00

03 PAVIMENTOS ................................................................................................................................................................. 5.222,37 12,09

04 ZONA AJARDINADA....................................................................................................................................................... 488,00 1,13

05 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 3.506,53 8,12

06 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................ 2.000,00 4,63

07 SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................................................... 1.842,72 4,27

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 43.180,32

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 5.613,44
6,00 % Beneficio industrial ...... 2.590,82

Suma..................................................... 8.204,26

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 51.384,58

21% IVA ................................................ 10.790,76

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 62.175,34

, Junio.
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