

RESUMEN DE PRESUPUESTO



CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS	8.850,39	4,84
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	98,76	0,05
3	CIMENTACIONES	1.004,90	0,54
4	ESTRUCTURAS.....	2.978,19	1,63
5	CUBIERTAS	9.232,44	5,06
6	FÁBRICAS Y TABIQUES.....	29.273,74	16,01
7	CERRAJERIA.....	8.410,57	4,61
8	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	23.079,89	12,63
9	SOLADOS Y ALICATADOS.....	12.533,34	6,85
10	IMPERMEABILIZACIONES	213,78	0,12
11	CARPINTERIA DE ALUMINIO.....	24.142,43	13,21
12	CARPINTERIA INTERIOR.....	8.320,54	4,56
13	PINTURA Y DECORACION.....	3.806,09	2,08
14	ACCESORIOS BAÑOS.....	2.079,21	1,13
15	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.167,85	0,63
16	PLAN DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD.....	421,05	0,22
PARCIAL EJECUCIÓN MATERIAL (ARQUITECTURA)		135.613,17	74,17
17	INSTALACIONES (ADJUNTO PROYECTO ANEJO)	47.238,20	25,83
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		182.851,37	100%
13,00.....% Gastos generales		23.770,67	
6,00.....% Beneficio industrial		10.971,08	
SUMA DE G.G. y B.I.		34.741,75	
21,00% I.V.A.		45.694,55	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		263.287,69	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		263.287,69	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de

DOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Palma, a 30 de mayo de 2017.

LA PROPIEDAD

LA DIRECCION FACULTATIVA