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A. Memòria 

 

1. Memòria descriptiva 
 

1.1. Agents 
 

Projectista 

El projectista del present projecte és LLORENÇ ARTIGUES OLIVER, arquitecte col·legiat número 400.823 de la 

Demarcació de Mallorca, del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, amb DNI número 18.221.105-E, 

amb despatx professional situat en el Carrer de la Mare de Déu Trobada, número 41, de Sant Llorenç des 

Cardassar, amb codi postal 07530 de les Illes Balears, amb telèfon de contacte número 647 82 74 14 i 971 83 84 

72, i amb adreça electrònica de contacta llartigues@coaib.es. 

Promotor 

El promotor del present projecte és l’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, amb CIF número P-

0.705.100-F, domiciliat a la Plaça de l'Ajuntament, número 1, de Sant Llorenç des Cardassar (codi postal número 

07530 de les Illes Balears). 

Els representants de l’Ajuntament són : 

MATEU PUIGRÒS SUREDA, amb DNI número 42.963.045-B, en qualitat de BATLE, i 

ANTÒNIA BAUZÀ LLITERES, en qualitat de PRIMERA TINENT DE BATLE I DELEGADA D’ESPORTS I NOVES TECNOLOGIES. 

1.2. Informació prèvia 
 

1.2.1. Identificació del projecte 
 

Títol del projecte 

El títol del present projecte és REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL. 

Ús característic del projecte 

L’ús actual de l’equipament municipal objecte de reforma és un ús esportiu i recreatiu. 

En el present projecte es mantenen aquests usos. 

Finalitat del projecte 

Reforma i ampliació d'un recinte de piscines existents, a fi d'esmenar deficiències detectades a les piscines i en 

el solàrium, i de possibilitar al futura reurbanització del carrer de Jaume Llinàs. 

Adreça de les obres 

El Centre Esportiu de Sant Llorenç des Cardassar es situa en el Carrer de Jaume Llinàs, número 1, de Sant Llorenç 

des Cardassar, amb codi postal 07530 de les Illes Balears. 

La piscina objecte de reforma està situada dins aquest centre esportiu. 

Referència cadastral 

Les actuacions proposades es situen a la parcel·la cadastral amb referència 

4349301ED2844N0001TO 

1.2.2. Antecedents i condicionants de partida 
 

Superfície del solar 

El solar del centre esportiu té una cabuda d'uns 17.535,00 m². 

Superfície afectada del solar 

L'actual recinte que ocupa la piscina no abasta la totalitat del solar, sinó que ocupa una superfície d’una 

cabuda d'uns 1.849,15 m². 
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A aquesta superfície anterior s’afegirà una franja de terreny d’una cabuda d'uns 227,40 m², situada entre 

l’actual recinte de la piscina i el mur de contenció de la plataforma sobre la qual hi ha construïdes unes pistes 

de pàdel, dins el mateix centre esportiu. Aquesta franja de terreny actualment està en desús, però anteriorment 

va ubicar-se en ella un parc infantils. 

A banda d'això es condicionarà una zona de l'edifici semisoterrat al costat de les pistes de pàdel, actualment 

sense ús, a fi d'instal·lar-hi nous magatzems i sales tècniques, que afectarà a una superfície construïda de 63,85 

m². 

Finalment, es condicionarà una zona fora d'aquest recinte, ubicada en la planta baixa (i única) d'un edifici 

semisoterrat que actua a manera de mur de contenció entre la plataforma de les pistes de tennis abans 

esmentades i la cota dels camps de futbol (situada uns 3 metres per sota). La zona afectada d'aquest edifici 

existent té una superfície construïda de 61,45 m². 

Entorn del solar 

El solar es troba situat en una zona urbana, de caràcter intensiu, però, al mateix temps, en un extrem del nucli 

urbà, i, per tant, confrontant amb el sòl rústic. 

Llindars del solar 

El solar confronta : 

• En el seu costat sud-est amb el Carrer de Jaume Llinàs i amb camí que el separa primer d’una zona urbana 

de caràcter intensiu, i després del Torrent de Ses Planes 

• En el seus costat nord amb parcel·les situades en sòl rústic. 

• En el seu costat sud-oest amb el Camí de Calicant (carretera MA-3323) i amb camí rural. 

El recinte de la piscina, situat dins el solar anterior, confronta : 

• En el seu costat sud-est amb el Carrer de Jaume Llinàs. 

• En el seus costat nord amb el recinte de la pista de tennis situada dins el mateix centre esportiu. 

• En el seu costat nord-oest amb franja de terreny actualment sense ús i que anteriorment va allotjar un parc 

infantil, i que confronta amb el mur de contenció de la plataforma sobre la qual s’han construït les pistes de 

pàdel, dins el mateix centre esportiu. Aquesta franja de terreny sense ús passarà a formar part del nou 

recinte de la piscina. 

• En el seu costat sud-oest amb el Camí de Calicant (carretera MA-3323). 

Topografia 

El Carrer de Jaume Llinàs és una via pública sensiblement horitzontal, quasi sense pendent. En canvi, el Camí 

de Calicant (carretera Ma-3323) té un suau pendent de baixada cap al centre urbà. 

El solar on es situa l’equipament objecte de reforma es configura com un conjunt de plataformes situades a 

diferents nivells, provocades per un desnivell natural del terreny i ajudada per murs de contenció i reblerts 

artificials realitzats a fi d’anivellar cadascun dels diferents recintes en els quals es divideix ara el centre esportiu. 

Descripció de la situació actual del Centre Esportiu de Sant Llorenç des Cardassar 

Es tracta d'un equipament que en un primer moment comptava amb una superfície menor i que posteriorment 

l'Ajuntament de Sant Llorenç, a través de l'adquisició del solar veí, decideix augmentar per a l’ampliació 

d'equipaments esportius.  

En el seu origen el camp municipal d'esports comptava únicament amb un camp de futbol. Posteriorment i 

amb diferents fases, s'han anat augmentant el nombre d'equipaments esportius : una pista de tennis i una 

piscina. 

Recentment s'ha realitzat una intervenció consistent amb la creació d'una plataforma situada a la zona oest 

del recinte. Aquesta compta amb un accés des del Camí de Calicant (carretera Ma-3323) situat a la mateixa 

cota. Degut al pendent suau de la Carretera Ma-3323 aquesta plataforma, que actualment conté una pista 

de patinatge i dues pistes de pàdel, es troba situada a uns 3,20 m per damunt de la cota del camp de futbol i 

de futbol 7, i a uns 2,30 m per damunt del recinte de les piscines. 

Per a la construcció d'aquesta plataforma es varen eliminar un antic parc infantil, les restes dels quals es situen 

ara entre la plataforma i el recinte de la piscina. 
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1.2.3. Memòria urbanística 
 

Normativa municipal 

La normativa urbanística municipal vigent són les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Sant 

Llorenç des Cardassar, amb aprovació definitiva de 27 de maig de 1994. 

En elles es classifica la zona en que es situa el projecte com a Sòl Urbà, qualificat com a Zona d'Equipament 

Municipal. L'article 47 de les Normes Urbanístiques de les referides Normes Subsidiàries regula les actuacions 

permeses a aquestes zones : 

’47. Zones d’equipament divers. 

Correspon a les zones grafiades baix els termes Municipal (M), Escolar (E), Religiós (R) en els plànols de 

Delimitació de Sòl Urbà de Sant Llorenç i Son Carrió. Dins de l’apartat Municipal hi caben els equipaments 

esportius, cases de la tercera edat, cases de la cultura, magatzems municipals, etc. 

No es dona una normativa específica ja que són equipaments existents i en cas de procedir a la seva 

ampliació s’hauran de tenir presents els següents punts : 

a. Tots els equipaments que es troben emmarcats dins d’una illa del casc urbà respectaran la seva 

normativa específica de la zona. 

b. Si per causes de millor desenvolupament públic es creu convenient adoptar una altra solució més 

puntual es podrà realitzar tenint present evitar danys a l’entorn urbà on es situen. 

c. L’ús permès serà l’existent i en cas de nova edificació serà d’aplicació el corresponent a la zona en que 

està ubicada l’edificació. 

d. L’obtenció d’aquests espais es realitzarà per expropiació. A no ser que estigui dins d’una unitat 

d’execució la qual serà obligatòria i gratuïta la seva cessió.’ 

Adaptació a la normativa 

El present projecte s’adapta a la normativa referida. 

Fitxa d'annex a la memòria urbanística 

A la pàgina següent s'adjunta la fitxa d'annex 
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Projecte : Reforma de Piscina Municipal 

Situació : Carrer de Jaume Llinàs 1 

Municipi : Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears 

Promotor : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Arquitecte : Llorenç Artigues Oliver 

FITXA D'ANNEX A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA 

Article 140.2 de la Llei 2/2014 d'Ordenació i Ús del Sòl de les Illes Balears (BOIB número 43 de 29/03/2014) 

Planejament vigent : Municipal : NS de Sant Llorenç des Cardassar (27/05/1994) 

 De la parcel·la : 

Reuneix la parcel·la les condicions de solar segons l'Article 30 de la LOUS ?                                       Sí  X       No     

CONCEPTE PLANEJAMENT PROJECTE 

Classificació del sòl Sòl Urbà Sòl Urbà 

Qualificació 
Zona d'Equipament Municipal : 

Esportiu 

Zona d'Equipament Municipal : 

Esportiu 

Parcel·la 

Façana Mínima Segons Article 47 de les NS 
De Parcel·la : 199,50 m² 

Del nou recinte : 75,20 m² 

Superfície Mínima Segons Article 47 de les NS 
De Parcel·la : 17.535,00 m² 

Del nou recinte : 2.076,55 m² 

Ocupació o 

Profunditat Edificable 

Segons Article 47 de les NS 

D'edificis, pèrgoles, piscines, 

i patis dins el recinte de la piscina : 

1077,63 m² 

Segons Article 47 de les NS - 

Volum Segons Article 47 de les NS - 

Edificabilitat Segons Article 47 de les NS 

No es construeixen nous edificis 

Sobre rasant dins el recinte de la 

piscina (Edifici existent) : 63,85 m² 

Sota rasant dins el recinte de la 

piscina (Sala tècnica existent) : 

33,41 m² 

Ús Segons Article 47 de les NS Esportiu 

Situació de l'edifici 

en la parcel·la/Tipologia 
Entre mitgeres o aïllada Aïllats 

Separació 

a llindars 

Entre edificis 0,00 m No es construeixen nous edificis, les 

edificacions de nova construcció 

acompleixen el disposat en 

l'article 47 de les NS. 

Alineació oficial 0,00 m 

Mitgeres 0,00 m 

Alçada 

màxima 

Metres 0,00 m 

Nombre de plantes Segons Article 47 de les NS 
Edifici bar i vestidor : PB 

Edifici  

Índex d'intensitat d'ús No es permet l'habitatge No es permet l'habitatge 

Observacions: 

1. S'acompleixen les disposicions de l'Article 47 de les Normes Subsidiàries.  
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1.3. Descripció del projecte 
 

1.3.1. Descripció general de la proposta 
 

Descripció de la situació actual de la piscina 

La piscina actual és una piscina polivalent rectangular de 12,50 x 25,00 m, amb una profunditat d’uns 2,00 m. 

Té adossada una piscina infantil rectangular de 6,20 x 12,50 m, d’una profunditat d’uns 50 cm, de la qual està 

separada per un pas elevat que fa de mur entre ambdues piscines. Està enrajolada per rajoles d’esmalt de 

petites dimensions (‘gresite’). 

La piscina funciona amb un sistema d’impulsió en murs i retorn desbordant per canaleta perimètrica. La sala 

tècnica, que allotja el sistema de depuració de l'aigua, està soterrada baix el solàrium i s’accedeix a ella des 

d'una trampa situada en el solàrium i una escala metàl·lica molt empinada,  totes dues de dimensions reduïdes. 

Aquesta sala de màquines compte amb obertures de ventilació en el mateix solàrium. 

Al costat de la sala de màquines, soterrat baix el solàrium, existeix el dipòsit de compensació de la piscina. 

Té un solàrium amb paviment de solera de formigó continua que presenta alguns desperfectes o deficiències 

provocats per l’assentament puntual de la capa de reblert sobre la qual està construïda. 

Existeix un edifici de serveis (vestidors, serveis higiènics i bar) dins el mateix recinte, en el seu accés des del Carrer 

de Jaume Llinàs, amb uns superfície construïda de 63,85 m². 

Ús característic de l’equipament 

Com s’ha dit també anteriorment, l’ús actual de l’equipament és l’ús esportiu, concretament de piscina, i la 

present proposta no modifica aquest ús característic. 

Descripció de la proposta 

Com s’ha comentat a l’apartat 1.2.2. Antecedents i condicionants de partida de la present Memòria, 

anteriorment es va redactar una proposta de REFORMA DE CENTRE ESPORTIU DE SANT LLORENÇ DES 

CARDASSAR, desenvolupat a nivell d’AVANTPROJECTE, en el qual es planifiquen les actuacions a realitzar en el 

Centre Esportiu de Sant Llorenç des Cardassar, a fi de dotar d’unitat al conjunt del Centre Esportiu, actualment 

configurat a partir de recintes separats. 

En aquella proposta es varen definir a la FASE 1 unes actuacions a realitzar, totes elles referides al recinte de la 

piscina. 

El present projecte recull i desenvolupa aquelles actuacions descrites a la FASE 1. 

Les actuacions a realitzar són les següents : 

• Remodelació de la piscina polivalent existent, suprimint la seva part de piscina infantil (que en una posterior 

fase d’ampliació i reurbanització del Carrer de Jaume Llinàs quedaria massa propera al llindar), i reduint la 

seva profunditat mitjançant un reblert del fons i un nou gunitat dels seus murs. Es renovarà tota la seva 

instal·lació d’impulsió i de retorn d’aigua. 

• Construcció d’una nova piscina infantil en una zona que actualment no forma part del recinte de la piscina, 

però que s’incorpora a aquest, situada entre la piscina existent i el mur de contenció de la plataforma de 

les pistes de pàdel, i on antigament s'hi ubicava un parc infantil. 

• Construcció d'un pati d'accés a la sala tècnica existent que permeti un accés més còmode i adequat i una 

fàcil reposició dels equips allotjats a la sala tècnica. En conseqüència, es demoliran les actuals trampes 

d'accés i obertures de ventilació de la sala tècnica cap al solàrium. Es baixarà a aquest pati d'accés des 

de la cota del solàrium mitjançant una escala en ell ubicada. Des d'aquest pati s'entrarà a peu pla dins la 

sala tècnica existent mitjançant un portal que es practicarà en el seu mur perimètric. La ventilació d’aquesta 

sala tècnica es realitzarà de manera mecànica. 

• Millora de l'estanquitat del dipòsit de compensació existent. 

• Reforç del forjat de sostre de la sala tècnica i del dipòsit de compensació existents. 

• Construcció d'una pèrgola metàl·lica sobre el sostre de la sala tècnica i del dipòsit de compensació existent, 

a la mateixa cota del solàrium, per a que pugui ser usada com a umbracle del solàrium i per a ubicar en el 

futur una instal·lació de panells fotovoltaics sobre ella. 
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• Construcció de nous magatzems i sales tècniques (una per a sala tècnica de la nova piscina infantil i l'altra 

per a sala tècnica de la instal·lació de telecomunicacions) en part de l’edifici semisoterrat adossat al mur 

de contenció de la plataforma de les pistes de pàdel i futures pistes de tennis. 

• Modificació del solàrium existent, eliminant els petits magatzems situats en ell, ampliant-lo cap a la zona de 

la nova piscina infantil, ocupant la zona de l’antiga piscina infantil, i reculant-se del Carrer de Jaume Llinàs 

per a permetre la seva futura ampliació i reurbanització. El solàrium es construirà sobre el paviment del 

solàrium existent, per tant, a major cota que l’actual. Tant les canals de recollida d’aigua pluvial com les 

canals de recollida d’aigua de retorn de les piscines seran canals no aparents. El sistema d’enllumenat del 

solàrium permetrà la realització d’activitats nocturnes en ell, i serà a base de balises i fanals de baixa altura. 

• Construcció de nous murs de contenció de la via pública i del solàrium en la zona del solàrium de la piscina 

infantil. 

1.3.2. Superfície de la parcel·la, de recinte, i afectada pel projecte 
 

Cabuda de la parcel·la  17.535,00 m² 

   

Superfície del recinte de les piscines  2.076,55 m² 

 Superfície actual del recinte 1.849,15 m²  

 Superfície d'ampliació del recinte en zona d'antic parc infantils 227,40 m²  

    

Superfície afectada fora del nou recinte de les piscines  61,45 m² 

 Nous magatzems i sales tècniques en edifici semisoterrat 61,45 m²  

    

Total de superfície afectada pel projecte  2.138,00 m² 

 

1.3.3. Superfície demolida 
 

Superfície demolida dins el nou recinte de les piscines  5,64 m² 

 Magatzems existents 5,64 m²  

 

1.3.4. Superfície construïdes 
 

Superfície construïdes sobre rasant dins el nou recinte de les piscines  63,85 m² 

 Superfície construïda de l'edifici existent 63,85 m²  

    

Superfície construïdes sota rasant dins el nou recinte de les piscines  33,41 m² 

 Sala tècnica existent 33,41 m²  

    

Superfície construïdes sobre rasant fora del nou recinte de les piscines   61,45 m² 

 Nous magatzems i sales tècniques en edifici semisoterrat 61,45 m²  

 

1.3.5. Superfície de pèrgoles 
 

Superfície de pèrgoles sobre rasant  42,54 m² 

 Nova pèrgola metàl·lica 42,54 m²  

 

1.3.6. Superfície d'aigua 
 

Superfícies de làmina d'aigua dins el nou recinte de les piscines  361,68 m² 

 Piscina polivalent reformada 317,74 m²  

 Nova piscina infantil 56,06 m²  
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1.3.7. Superfície i capacitat dels dipòsits de compensació 
 

Superfícies ocupades pels dipòsits de compensació  49,99 m² 

 Dipòsit de compensació existent 34,43 m²  

 Nou dipòsit de compensació 15,56 m²  

    

Capacitats dels dipòsits de compensació    

 Dipòsit de compensació existent 55.500,00 m³  

 Nou dipòsit de compensació 22.500,00 m³  

 

1.3.8. Superfície ocupada pels patis sota rasant 
 

Superfície ocupada pels patis sota rasant  13,06 m² 

 Nou pati d'accés a sala tècnica existent 13,06 m²  

 

1.3.9. Superfície de solàrium 
 

Superfície de solàrium  1000,72 m² 

 Nou solàrium sota pèrgola 42,07 m²  

 Resta de nou solàrium 667,50 m²  

 Nova escala d'accés 17,65 m²  

 Nou tram de rampa 12,15 m²  

 Rampa existent 28,40 m²  

 Solàrium existent a cota d'accés del recinte 232,95 m²  

 

1.4. Prestacions del projecte 

En la primera taula s’indiquen les prestacions de les edificacions projectades des dels requisits essencials a què 

es refereix l'article 3 de la LOE i en relació a les exigències bàsiques del CTE. 

En la segona taula si s'escau, s'acorden entre la promotora i el dissenyador de l’edifici beneficis que superin els 

llindars establerts en el CTE. 

Finalment, en la tercera taula es refereixen les limitacions d'ús de l'edifici projectat. 
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Requisits bàsics Segons CTE En projecte Prestacions segons el CTE en projecte 

Seguretat 

DB SE 
Seguretat 

estructural 
DB SE 

De manera que no es produeixin en l’edifici, o en parts del mateix, 

danys que tinguin el seu origen o afectin als fonaments, als 

suports, a les bigues, als forjats, als murs de càrrega o a elements 

estructurals, i que comprometin directament la resistència 

mecànica i l’estabilitat de l’edifici. 

DB SI 
Seguretat en 

cas d’incendi 
DB SI 

De manera que els ocupants puguin desallotjar l’edifici en 

condicions segures, es pugui limitar l’extensió de l’incendi dins del 

propi edifici i dels confrontants i es permeti l’actuació dels equips 

d’extinció i rescat. 

DB SUA 
Seguretat 

d’utilització 
DB SUA 

De manera que l’ús normal de l’edifici no suposi risc d’accident 

per a les persones. 

Habitabilitat 

DB HS Salubritat DB HS 

Higiene, salut i protecció del medi, de manera que s’assoleixin 

condicions acceptables de salubritat i estanquitat en l’ambient 

interior de l’edifici i que aquest no deteriori el medi en el seu 

entorn immediat, garantint una adequada gestió de tota classe 

de residus. 

DB HR 

Protecció 

enfront al 

soroll 

DB HR 

De manera que el soroll percebut no posi en perill la salut de les 

persones i els permeti realitzar satisfactòriament les seves 

activitats. 

DB HE 

RITE 

Estalvi 

d’energia i 

aïllament 

tèrmic 

DB HE 

RITE 

De manera que s’aconsegueixi un ús racional de l’energia 

necessària per a l’adequada utilització de l’edifici. 

- - - 
Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 

instal·lacions que permetin un ús satisfactori de l’edifici. 

Funcionalitat 

- Habitabilitat 
D145/1997 

D20/2007 

De manera que la disposició i les dimensions dels espais i la 

dotació de les instal·lacions facilitin l’adequada realització de les 

funcions previstes en l’edifici. 

DB SUA 9 Accessibilitat 

DB SUA 9 

L 3/1993 

D 110/2010 

De manera que es permeti a les persones amb mobilitat i 

comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici en els 

termes prevists en la seva normativa específica. 

- 
Accés als 

serveis 

RDL1/1998 

RD401/2003 

De telecomunicacions, audiovisuals i d’informació d’acord amb 

l’establert en la seva normativa específica. 

 

Requisits bàsics Segons CTE En projecte 
Prestacions que superen el CTE 

en projecte 

Seguretat 

DB SE Seguretat estructural DB SE No procedeix 

DB SI Seguretat en cas d’incendi DB SI No procedeix 

DB SUA Seguretat d’utilització DB SUA No procedeix 

Habitabilitat 

DB HS Salubritat DB HS No procedeix 

DB HR Protecció enfront al soroll DB HR No procedeix 

DB HE Estalvi d’energia DB HE No procedeix 

Funcionalitat 

- Habitabilitat D145/1997 - D20/2007 No procedeix 

DB SUA 9 Accessibilitat DB SUA 9 - L 3/1993  - D 110/2010 No procedeix 

- Accés als serveis RDL1/1998 - RD401/2003 No procedeix 

 

Limitacions d’ús 

de l’edifici 

L’edifici només podrà destinar-se als usos prevists en el projecte. La dedicació d’algunes de les 

seves dependències a un ús distint del projectat requerirà d’un projecte de reforma i canvi d’ús 

que serà objecte de llicència nova. Aquest canvi d’ús serà possible sempre que el nou destí no 

alteri les condicions de la resta de l’edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del mateix en 

quan a estructura, instal·lacions, etc. 

Limitacions d’ús 

de les dependències 

 

Limitacions d’ús 

de les instal·lacions 
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2. Memòria constructiva 
 

2.0. Actuacions prèvies 
 

2.0.1. acondicionament, Demolicions i retirades 

Es realitzaran els següents acondicionaments, demolicions i retirades en la zona del recinte de l'antic parc 

infantil : 

• Talat i retirada de l'arbrat existent, així com d'altres elements vegetals. 

• Desmuntatge i retirada de fanal existent. 

• Demolició de les soleres i paviments del recinte de l'antic parc infantil, fins i tots les situades entre el seu mur 

de tancament i la voravia. 

• Demolició del mur de tancament de l'antic recinte de l'antic parc infantil amb la via pública, incloent la 

retirada del tancament metàl·lic de coronament. 

• Demolició del mur de tancament que separa el recinte actual de la piscina de l'antic parc infantil, incloent 

la retirada del tancament metàl·lic de coronament allà on existeix i la retirada de la barda de tuies 

adossada a ell. 

• Demolició del mur a peu de talús existent en el seu límit amb el recinte del camp de futbol. 

• Demolició de l'escala que comunicava el recinte de la pista de tennis amb el recinte de l'antic parc infantil. 

Es realitzaran les següents demolicions en la zona del recinte actual de les piscines : 

• Talat i retirada de tuies formant una barda paral·leta al tancament amb el recinte de l'antic parc infantil. 

• Desmuntatge i retirada de fanals de la zona del solàrium. 

• Desmuntatge i retirada de dutxes de la zona del solàrium. 

• Desmuntatge i retirada de papereres de la zona del solàrium. 

• Desmuntatge i retirada d'escales d'accés a la piscina polivalent. 

• Desmuntatge i retirada de cadira elevadora hidràulica (amb escala incorporada) d'accés a la piscina 

polivalent per a persones de mobilitat reduïda. 

• Demolició de magatzem existent en la cantonada que confronta amb la carretera de Calicant i l'antic parc 

infantil, incloent el seu mur que confronta amb la via pública per a la construcció del nou mur de contenció 

de la dita via pública. 

• Demolició del pont existent entre les piscines polivalent i infantil actuals. 

• Demolició parcial del mur perimètric de la piscina polivalent en aquelles zones en que obstaculitza la 

construcció del nou vas de la piscina polivalent. 

• Demolició parcial del fons i murs de la piscina infantil en aquelles zones en que obstaculitza la construcció 

del nou vas de la piscina polivalent. 

• Demolició dels cossos d'accés i ventilació que sobresurten en la coberta de la sala tècnica actual de les 

piscines, i del paviment situat sobre elles. 

• Demolició de les canaletes i bigues de coronament de les piscines actuals en les zones en que impedeix la 

construcció de la biga de coronament de la nova piscina polivalent o la construcció de les noves soleres 

del solàrium. 

• Demolició del paviment del solàrium en la zona en què es construirà el nou pati d'accés a la sala tècnica 

existent. 

• Demolició del paviment del solàrium en aquelles zones en què impedeix la construcció de les noves soleres 

del solàrium. 

En el cas que durant les obres es malmeti el paviment o la vorada de la voravia de la via pública, es demoliran 

les parts malmeses per a possibilitar la seva reconstrucció amb materials idèntics als existents. Es preveu que 
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això passi especialment en la zona de la voravia que confronta amb el futur mur de contenció de via pública 

(coincideix aproximadament amb la zona en que el recinte l'antic parc infantil confronta amb la via pública). 

2.0.2. Moviments de terres 
 

Excavacions 

Es realitzaran els següents moviment de terres en el recinte de l'antic parc infantil : 

• Excavació del conjunt del recinte fins a assolir una cota adequada per al seu anivellament amb el solàrium 

de nova construcció. Això implica abastar una cota lleugerament inferior a la cara inferior de la solera 

existent en el recinte de les piscines. 

• Excavació parcial del talús existent entre el recinte de l'antic parc infantil i el recinte dels camps de futbol. 

• Excavació de la caixa del nou dipòsit de compensació de la piscina infantil. 

• Excavació de la caixa de la nova piscina infantil. 

• Excavació de la caixa del nou mur de contenció de solàrium. 

• Excavació de la caixa del nou mur de contenció de via pública. 

En la zona del recinte actual de la piscina es realitzaran les següents excavacions. 

• Excavació parcial del perímetre de la piscina polivalent actual per a possibilitar la construcció del nou vas 

de la piscina polivalent i de la nova piscina d'obra d'accés. 

• Excavació de la caixa del nou pati d'accés a la sala tècnica existent. 

• Excavació superficial de zones del recinte per a possibilitar l'execució de les noves soleres del solàrium. 

En la zona dels nous magatzems i sales tècniques es realitzarà l'excavació de les caixes dels fonaments. 

A banda de les anteriors, es realitzaran altres petites excavacions de més petita entitat per a possibilitar la 

correcta execució de les obres. 

Reblerts 

Es realitzaran els següents reblerts : 

• Reblert parcial del vas de la piscina polivalent actual, amb graves, a fi de reduir la profunditat del nou vas 

de la piscina. 

• Reblert del vas de la piscina infantil actual, amb graves, a fi de possibilitar la construcció de la solera i 

paviments del nou solàrium. En la zona en que existeixin zones enjardinades, aquestes es rebliran amb terra 

vegetal. 

• Reblert del fons de les caixes d'excavació del nou pati d'accés a la sala tècnica existent, del nou dipòsit de 

compensació, i de la nova piscina infantil, amb graves a fi de produir una millora del terreny, i, posteriorment, 

el reblert del trasdós dels murs de contenció perimètrics d'aquests elements, també amb graves. 

• Reblert del trasdós i intradós (fins a la cota corresponent) del mur de contenció de via pública i del mur de 

contenció de solàrium, amb terres pròpies. 

• Reblert superficial baix les soleres del nou solàrium. 

A banda dels anteriors, es realitzaran altres petits reblerts de més petita entitat per a possibilitar la correcta 

execució de les obres. 

2.1. Sustentació de l'edifici 
 

2.1.1. Fonaments 
 

Ferm de recolzament 

S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi 

geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el 

comportament del terreny : 
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Tensió admissible 0,10 N/mm² 

Tensió admissible màxima 0,125 N/mm² 

Coeficient de balast K30 70.000,00 kN/m³ 

Coeficient de balast llosa 3,40 x 4,00 m 19.690,00 kN/m³ 

 

Fonaments del nou pati d'accés a sala tècnica existent 

Es tracta de fonaments superficials a base de llosa de fonamentació. 

El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S. 

El cantell de la llosa de fonamentació és de 30 cm. Amb armat base superior i inferior #30x30 ø12. 

Fonaments del nou dipòsit de compensació de la piscina infantil 

Es tracta de fonaments superficials a base de llosa de fonamentació. 

El formigó armat és del tipus HA-30/P/20/IV, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.  

El cantell de la llosa de fonamentació és de 30 cm. Amb armat base superior i inferior #30x30 ø12. 

Fonaments dels nous magatzems i sales tècniques 

Es tracta de fonaments superficials a base de bigues de fonamentació sota murs de tancament i no de càrrega, 

ja que aquestes edificacions s'executaran dins una estructura ja existent. S'executarà una solera de formigó 

armat per a garantir la correcta trava de totes les bigues. 

El formigó armat és del tipus HA-30/P/20/IV, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S i malles 

electrosoldades d'acer B 500 T. 

La secció tipus de les bigues de fonamentació és de 40x40 cm. Amb armat longitudinal de 4ø12, i amb estreps 

de 1ø6 amb separació de 20 cm. 

El cantell de la solera és de 15 cm. Amb armat base de malla electrosoldada ME 15x15 ø6. 

Fonament del mur de contenció de via pública 

Es tracta de fonaments superficials a base de sabata contínua sota murs de contenció. 

El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S. 

La secció tipus de la sabata contínua de 105x35 cm. 

Fonament del mur de contenció de solàrium 

Es tracta de fonaments superficials a base de sabata contínua sota murs de contenció. 

El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S. 

La secció tipus de la sabata contínua de 125x35 cm. 

2.1.2. Estructura de contenció 
 

Empentes del terreny sobre murs de contenció 

S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció : 

Tipus de terreny Grava (Reblert) 

Densitat aparent del terreny 20,00 kN/m² 

Angle de fregament intern del terreny 38º 

Cohesió del terreny 0,00 kN/m² 

 

Murs de contenció del nou pati d'accés a sala tècnica existent 

Es tracta de murs de contenció de formigó armat. 

El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S. 

El gruix del mur és de 25 cm. 
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Murs de contenció del nou dipòsit de compensació de la piscina infantil 

Es tracta de murs de contenció de formigó armat. 

El formigó armat és del tipus HA-30/P/20/IV, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.  

El gruix del mur és de 25 cm. 

Mur de contenció de via pública 

Es tracta de murs de contenció de formigó armat. 

El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S. 

El gruix del mur és de 25 cm. 

Mur de contenció de solàrium 

Es tracta de murs de contenció de formigó armat. 

El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S. 

El gruix del mur és de 25 cm. 

Vas de la piscina polivalent 

Es tracta d'un nou vas, construït sobre el preexistent en part, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per 

via humida. 

Prèviament a l'execució del vas, es reblirà el fons de la piscina amb grava per a reduir-ne l'altura. També es 

reblirà completament la piscina infantil, ja que quedarà sense ús i s'adequa com a solàrium. 

S'aprofita part del vas existent com a encofrat perdut, mentre que a la resta s'executen nous murs de fàbrica 

d'encofrat perdut. 

Les fàbriques d'encofrat perdut són fàbriques de blocs de formigó vibrat rebuts amb morter de ciment pòrtland 

i arena sobre base de formigó de neteja. 

Els gruixos emprats, en general, són els següents : 

• 20 cm en el fons. 

• 15 cm en els murs executats usant els murs del vas preexistent com a encofrat perdut. 

• 20 cm en els murs executats usant les noves fàbriques com a encofrat perdut. 

El nou vas s'arma amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 d'acer B 500 T, o, amb el mateix 

especejament, amb barres corrugades d'acer B 500 S. 

En el coronament dels murs del vas s'executarà una canaleta perimètrica per a allotjar la canaleta perimètrica 

de retorn. 

Dins del vas de la piscina s'executarà, amb posterioritat, una escala d'obra de formigó en massa. 

Vas de la piscina infantil 

Es tracta d'un vas, construït de nova planta, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via humida. 

Prèviament es realitzarà una millora del terreny mitjançant una capa de grava compactada de 20 cm sobre 

el fons de la caixa d'excavació del vas de la piscina. 

Degut a la reduïda altura dels murs perimètrics del vas, no es preveu l'execució de fàbriques d'encofrat perdut, 

emprant-se en el seu lloc encofrats de fusta. 

Els gruixos emprats, en general, són els següents : 

• 20 cm en el fons. 

• 15 cm en els murs de la piscina. 

El nou vas s'arma amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 d'acer B 500 T, o, amb el mateix 

especejament, amb barres corrugades d'acer B 500 S. 

Dins del vas de la piscina s'executaran fàbriques per a suport de la canaleta perimètrica. 
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Dins del vas de la piscina s'executaran, posteriorment, una rampa d'obra de formigó en massa, de manera que 

un dels costats de la piscina presentarà un accés a peu pla des del solàrium amb el qual confronta. 

Zones enjardinades sobre el vas de l'antiga piscina infantil 

Es tracta de murs de contenció a base de fàbriques de blocs de formigó vibrat, de 15 cm de gruix, rebuts amb 

morter de ciment i arena, recolzades sobre el fons del vas de la piscina preexistent. 

2.2. Sistema estructural 
 

2.2.1. Estructura portant 
 

Nova pèrgola en solàrium sobre sala tècnica i dipòsit de compensació existents 

 

a. Part de formigó armat. 

Es tracta de mur de formigó armat, d'escassa altura, recolzat sobre biga de formigó armat (recolzada sobre 

murs de càrrega existents), perimètrica de la llosa massissa de reforç de sostre de sala tècnic i dipòsit de 

compensació existents (que es descriurà més endavant), a manera de barana de protecció del solàrium cap 

al nou pati d'accés a aquestes edificacions sota rasant. 

El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S. 

El gruix del mur és de 25 cm. 

b. Part d'acer 

Es tracta de pilars d'acer estructural recolzats uns sobre la barana de formigó armat descrita en l'apartat 

anterior i altres sobre les bigues perimètriques (recolzades sobre murs de càrrega) de la llosa massissa de reforç 

de sostre de sala tècnic i dipòsit de compensació existents (que es descriurà més endavant). 

Els perfils conformats en fred són perfils tubulars de secció 120x120x6 mm d'acer S 235 JR. 

Els pilars s'ancoren a les platines d'ancoratge mitjançant soldadura. Aquestes platines d'ancoratge són d'acer 

laminat S 275 JR de 200x200x10 mm, ancorades en els elements de formigó mitjançant barres corrugades (4ø12 

cada platina) d'acer B 500 S . 

2.2.1. Estructura horitzontal 
 

Nova pèrgola en solàrium sobre sala tècnica i dipòsit de compensació existents 

Es tracta de bigues principals i secundàries d'acer estructural recolzades sobre els pilars metàl·lics descrits 

anteriorment, mitjançant soldadura. Conformen un entramat mitjançant la soldadura entre sí de totes les 

bigues. 

Els perfils conformats en fred són perfils tubulars de secció 200x120x6 mm d'acer S 235 JR. 

Les platines s'ancoraran amb barres d'acer corrugades B 500 S a llosa massissa de reforç de sostre de la sala de 

màquines, que es descriurà més endavant. 

Reforç de forjat de sostre de sala tècnica i dipòsit de compensació existents 

Es tracta de llosa massissa de formigó armat construïda per sobre del forjat existent (unidireccional de biguetes) 

i separat d'aquest per panells de poliestirè expandit (a manera d'encofrat perdut que garantirà que les 

deformacions de la llosa no afectaran al forjat existent). 

El formigó armat és del tipus HA-30/P/20/IV, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S. 

El cantell de la llosa massissa és de 20 cm. Amb armat base superior i inferior #15x15 ø12. 

Aquesta llosa es recolza sobre bigues construïdes sobre els murs de càrrega i contenció de la sala tècnica i 

dipòsit de compensació existents, integrades aquestes bigues dins el gruix de la llosa. La secció d'aquestes 

bigues és de 20 cm d'amplada (l'amplada dels murs) i 25 cm d'alçada (l'alçada de la llosa massissa més els 

panells de poliestirè extrudit. 

Forjat de sostre de dipòsit de compensació de nova construcció 

1AD0FFFC494A7C3B54D3D5FE00BC74E2385FFE22

20.05.2016         11/03629/16



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil) 

Projecte : Reforma de Piscina Municipal 

 Tipus : Reforma i ampliació (obra civil) 

 Adreça : Carrer de Jaume Llinàs 1 

 Municipi : Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears 

 Expedient : 1564 

 Data : 6 de maig de 2016 

Promotor : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Redactor : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte Pàgina : 19 de 264 

 

 

Es tracta de forjats unidireccionals de cantell total 25 cm (20+5 cm); amb biguetes pretesades de formigó 

armat; amb revoltó perdut de bloc de formigó vibrat (60x20x20 cm) de 20 cm de cantell; amb capa de 

compressió de 5 cm; i amb distància entre biguetes de 70 cm. 

Aquests forjats es recolzen sobre els murs de càrrega i contenció del dipòsit de compensació definits 

anteriorment. 

Escala en nou pati d'accés a sala tècnica existent 

Es tracta de llosa massissa de formigó armat recolzada en els murs de contenció del pati, de nova construcció. 

El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S. 

El cantell de la llosa massissa és de 15 cm. 

2.3. Sistema envoltant 
 

2.3.1. Terres en contacte amb el terreny 
 

Sala tècnica existent 

Es tracta d'un solera de formigó armat, de gruix indeterminat, que presenta un avançat estat de deteriorament 

degut a l'acció dels vessaments d'aigua depurada de la piscina i productes químics. Tot i que hi ha una arqueta 

de bombeig en el seu centre, no s'han construït pendents en el seu paviment que ajudin a conduir cap aquesta 

arqueta a l'aigua vessada, per la qual cosa actualment es formen basses. 

Nous magatzems i sales tècniques 

El terra en contacte amb el terreny és la solera de formigó armat descrita en l'apartat de fonamentacions per 

a aquesta zona. 

2.3.2. Façanes 
 

Façana de la sala tècnica existent 

La seva façana és el mur existent de fàbrica revestida de blocs de formigó vibrat rebuts amb morter de ciment 

i arena. En aquesta façana es realitzarà una obertura per a formar l'accés des del nou pati d'accés. 

En el nou portal d'accés des del nou pati d'accés s'instal·larà una porta acústica de dues fulles practicables, 

formada per dues xapes d'acer, de 1875x1900 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades, amb pany. 

Nous magatzems i sales tècniques 

Els seus tancaments de façana són noves fàbriques de blocs de formigó vibrat rebuts amb morter de ciment i 

arena, de 15 cm de gruix. 

En el portal d'accés a la sala tècnica s'instal·larà una porta acústica de dues fulles practicables, formada per 

dues xapes d'acer, de 1875x1900 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades, amb pany. 

En el portal d'accés a l'altra sala tècnica s'instal·larà una porta de pas d'acer galvanitzat d'una fulla, 900x2045 

mm de llum i altura de pas, lacada. 

En els portals dels dos magatzems restants s'instal·laran sengles portes de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 

1800x2045 mm de llum i altura de pas, lacades. 

2.3.4. Cobertes 
 

Sala tècnica i dipòsit de compensació existents 

Sobre la llosa massissa del forjat de sostre d'aquests elements es formarà una nova coberta plana formada per 

les següent capes : 

• Formació de pendents a base amb formigó alleugerit amb argila expandida i acabat amb un xapat de 

morter de ciment i arena de 2 cm de gruix. 

• Impermeabilització mitjançant revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic. 

Nou dipòsit de compensació 

Es realitzarà una coberta plana similar a l'anterior. 
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2.4. Sistema de compartimentació 
 

Nous magatzems i sales tècniques 

Les seves partions interiors verticals són noves fàbriques de blocs de formigó vibrat rebuts amb morter de ciment 

i arena, de 15 cm de gruix. 

2.5. Sistemes d'acabats 
 

2.5.1. Acabats interiors 
 

Sala tècnica existent 

Per a la reparació de la solera de terra existent es realitzen les següents actuacions en el seu paviment : 

• Arrebossat de morter de ciment i arena, mestrejat, realitzat sobre el seu paviment, per a la reparació de la 

solera i la formació de les pendents cap a l'arqueta de bombeig. 

• Tractament superficial a base d'impregnació epoxi a base aquosa, incolora, per a enduriment, consolidació 

i efecte antipols en paviments de formigó. 

Dipòsit de compensació existent 

No s'ha pogut inspeccionar el dipòsit existent, però es suposa que després d'aquests anys la seva estanquitat 

està compromesa, i es suposa que no es va realitzar l'arrebossat del seu sostre, per la qual cosa es proposen les 

següents actuacions : 

• En el sostre : Arrebossat de ciment i arena, a bona vista. 

• En tot el perímetre, inclús el sostre : Impermeabilització realitzada mitjançant revestiment continu elàstic 

impermeabilitzant de dos components a base de resina epoxi, d'alta resistència. 

Nou dipòsit de compensació 

Es realitzaran les mateixes actuacions descrites pel dipòsit de compensació existent. 

Nous magatzems i sales tècniques 

Es realitzaran els següents acabats sobre les noves fàbriques de façana i partió interior, però no sobre el mur de 

contenció de formigó armat existent : 

• Arrebossat de ciment i arena mestrejat. 

En el paviment de la sala tècnica destinada a allotjar les instal·lacions de tractament d'aigua de la nova piscina 

infantil, es realitzaran les mateixes actuacions descrites per la sala tècnica existent. 

2.5.1. Acabats exteriors 
 

Sala tècnica existent 

A la façana d'aquesta sala tècnica cap al nou pati d'accés es realitzarà un revestiment continu de façana 

que es composarà de les següents actuacions : 

• Revestiment de paraments exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a arrebossat, per a la 

realització de la capa base amb revestiments continus bicapa, acabat remolinat, espessor 10 mm, aplicat 

manualment, armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat. 

• Revestiment decoratiu en façanes i paraments interiors, amb morter industrial per a arrebossat en capa fina, 

de 5 mm d'espessor, color blanc, acabat llis, per a la realització de la capa d'acabat en revestiments 

continus bicapa. 

Nou pati d'accés a sala tècnica existent 

En aquest pati es realitzarà un paviment a base de : 

• Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior, bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant classe 3 

obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte similar a les lloses 

de pedra natural), de 40x60x5 cm, amb tractament superficial hidròfug a base de resines, color ivori, rebudes 

amb morter de ciment i arena i rejuntades amb material de color similar. 
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En aquest pati existeix una escala en la qual es realitzen les següents actuacions : 

• Formació d'escalons : Mitjançant maó ceràmic buit i morter de ciment i arena. 

• Revestiment d'escalons : Similar al paviment del pati abans descrit : Revestiment d'escaló recte d'escala 

mitjançant folrat amb escaló prefabricat de formigó per a ús exterior, en "L", bicapa d'alta resistència, de 

textura antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un 

aspecte similar a les lloses de pedra natural), amb tractament superficial hidròfug a base de resines, color 

ivori, rebut amb morter de ciment i arena i rejuntat amb material de color similar. 

• Revestiment de la llosa d'escala : Similar al definit per a la façana de la sala de màquines existent. 

Finalment, s'instal·len les següents proteccions : 

• La seva escala s'equipa amb : Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura, amb 

muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre 

ells de 10 cm, fixada mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge. 

• El seu accés des del solàrium s'equipa amb : Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 

100 cm d'altura i 80 cm d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals 

col·locats amb una separació màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, fixat 

mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge en mur de formigó. 

• Els dos elements metàl·lics anteriors s'acaben amb : Dues mans d'emprimació, i dues mans d'acabat amb 

esmalt de dos components. 

Nova pèrgola sobre sala tècnica i dipòsit de compensació existents 

La pèrgola descrita anteriorment l'apartat d'estructura, s'acaba amb dues mans d'emprimació i tres mans 

d'acabat amb esmalt de dos components. 

Nous magatzems i sales tècniques 

Les façanes d'aquestes noves construccions s'acabaran de manera similar a la descrita anteriorment per a la 

façana de la sala tècnica existent cap al nou pati d'accés. 

Solàrium 

En el paviment del solàrium es realitzaran les següent actuacions : 

• Anivellament : S'estendrà una capa de graveta compactada. 

• Solera : S'executarà una solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-

25/P/20/IIa, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T. 

• Paviment : Enrajolat de llosetes de formigó igual al definit per al paviment del nou pati d'accés a la sala 

tècnica existent. 

De manera igual a la descrita s'executarà el nou tram de rampa que connecta el nou solàrium amb la rampa 

existent. 

Per a l'execució de la nova escala que connecta el solàrium amb la cota d'accés al recinte es realitzaran les 

següents actuacions : 

• Execució dels trams d'escala mitjançant formigó en massa sobre la rampa existent (de pendent excessiu). 

• Formació d'escalons i revestiment dels mateixos de manera igual a la descrita per a l'escala situada en el 

nou pati d'accés a la sala tècnica existent. 

• Revestiment dels laterals de l'escala de manera igual a la descrita per a l'acabat de façana de la sala 

tècnica existent en la seva façana cap al nou pati d'accés. 

Aquesta escala es dotarà amb quatre baranes (una barana a cada costat dels dos trams idèntics) d'acer 

inoxidable AISI-304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud, compostes de passamans i muntants de tub de 

diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixades amb ancoratges dotats de mecanisme de connexió equipotencial. 

Mur de contenció de via pública 

Es corona aquest mur amb la següent tanca : 
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• Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil buit d'acer 

laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de 10 cm, i 

1,85 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó. 

Aquesta tanca s'acaba amb dues mans d'emprimació i dues mans d'acabat amb esmalt de dos 

components. 

Mur de contenció de solàrium 

Es corona aquest mur amb la següent tanca : 

• Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil buit d'acer 

laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de 10 cm, i 

1,20 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó. 

Com en el cas de la tanca anterior, aquesta tanca s'acaba amb dues mans d'emprimació i dues mans 

d'acabat amb esmalt de dos components. 

Al costat d'aquesta tanca s'instal·la una porta per a l'accés del personal de manteniment des del solàrium fins 

als nous magatzems i sales tècniques. Es tracta d'una porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en 

fred de 120 cm d'altura i 100 cm d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals 

col·locats amb una separació màxima entre ells de 10 cm. Com en el cas de les tanques anteriors, aquesta 

porta s'acaba amb dues mans d'emprimació i dues mans d'acabat amb esmalt de dos components. 

Zona d'escala a enderrocar (propera a la pista de tennis actual) 

Per a garantir el correcta tancament de la pista de tennis existent respecte de la resta d'instal·lacions, 

s'instal·larà un tancament format per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de passada de malla i 6 

mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de secció 30x30x1,5 mm i 

pals de tub rectangular d'acer galvanitzat, de 60x60x1,5 mm i altura 2,50 m. 

En aquesta mateixa zona, de manera puntual, es repararan les façanes que hagin quedat descobertes de 

manera que quedin integrades amb les façanes confrontants. 

Voravia 

Com s'ha dit en l'apartat de demolicions d'aquesta memòria constructiva, en el cas que durant les obres es 

malmeti el paviment o la vorada de la voravia de la via pública, es demoliran les parts malmeses per a 

possibilitar la seva reconstrucció amb materials idèntics als existents. Es preveu que això passi especialment en 

la zona de la voravia que confronta amb el futur mur de contenció de via pública (coincideix aproximadament 

amb la zona en que el recinte de l'antic parc infantil confronta amb la via pública). 

2.6. Sistemes de condicionament i instal·lacions 

En el Projecte de Reforma i Millora d'activitat de les Piscines del Centre Esportiu de Sant Llorenç annex al present 

Projecte Bàsic i d'Execució, es descriuen de manera particular i detallada cadascuna de les instal·lacions i 

sistemes de condicionament adoptats en el projecte. 

2.7. Equipament 
 

Solàrium de les piscines 

El solàrium de les piscines s'equipa amb : 

• Sis papereres circulars de planxa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, de 60 litres de capacitat, 

sobre estructura de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm, amb bloqueig de seguretat sense clau, de 

mesures totals 885x470 mm i diàmetre 380mm, ancorades sobre superfície suport 

Vas de la piscina polivalent reformada 

S'equipa amb : 

• Quatre escales d'accés per a piscina amb canaleta de retorn, de passamans simètric de radi variable de 

tub d'acer inoxidable AISI 316, de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, acabat polit brillant, amb 4 escalons de 

seguretat d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), fixada amb ancoratges dotats de 

mecanisme per a connexió equipotencial. 
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• Una cadira elevadora hidràulica per a l'accés a interior de vas de persones amb mobilitat reduïda, compost 

per una estructura de tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, i mecanisme hidràulic adaptat a 

ella, on es suporta el seient i lateralment una escala vàlida per al monitor i per als usuaris, amb 4 escalons 

d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), fixada amb ancoratges dotats de 

mecanisme de connexió equipotencial (Necessita una connexió d'aigua de xarxa amb una pressió de 3,5 

kg/cm2). 

• L'escala d'obra d'accés a l'interior del vas es dota amb dues baranes (una a cada costat) d'acer inoxidable 

AISI-316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud, composta de passamans i muntants de tub de diàmetre 

43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme de connexió equipotencial. 

• Catorze copes d'encoratge de línies de flotació de vareta, d'acer inoxidable AISI 316, encastades en el mur 

de formigó armat del vas de la piscina. 

2.8. Jardineria 

En la zona enjardinada del recinte i en el talús que separa el solàrium de la piscina infantil dels camps de futbol 

es proposa les següents actuacions : 

• Aportació de terra vegetal fertilitzada, subministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant 

miniretroexcavadora. 

• Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament lent, estès amb mitjans manuals. 

• Gespa per sembrada de barreja de llavors. 

• Al costat del mur de contenció de via pública i al costat del mur de contenció de solàrium es sembraran 

sengles bardes d'aligustre (Ligustrum japonicum). 

• En determinats punts es sembraran espècimens d'Aligustre (Ligustrum japonicum).  
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3. Compliment del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) 
 

3.1. Document Bàsic DB SE : Seguretat estructural 

En general, es justifica el compliment d'aquest Document Bàsic en el Projecte d'Activitat annex al present 

Projecte Bàsic i d'Execució, però en aquest, en tractar-se d'un document eminentment constructiu, es 

desenvolupa la justificació del compliment de la Secció SI 6 : Resistència al foc de l'estructura. 

3.1.1. Estructures existents objecte d'intervenció 
 

Estructura de sala tècnica i dipòsit de compensació existent 

Consisteix en una planta soterrada amb fonament de formigó armat, murs de càrrega i contenció de fàbrica 

de blocs de formigó vibrat rebuts amb morter de ciment pòrtland i arena, i forjats de sostre unidireccionals de 

biguetes de formigó pretesat i entrebigat de formigó vibrat tipus hourdis. 

Es tracta d'un edifici objecte de reforma per part d'aquest projecte. De conformitat amb el que indica el CTE 

DB SE al seu Annex D (Avaluació estructural d'edificis existents), classificam l'edifici com un edifici que, tal com 

diu l'apartat D.1.1.2.a del referit annex, s'ha construït d'acord amb la bona pràctica, l'experiència històrica i la 

pràctica professional acceptada. 

De conformitat amb el que estableix l'apartat D.2.1.2 del referit annex, en tractar-se d'un edifici que ha 

demostrat un comportament satisfactori en el passat, realitzarem una avaluació de la capacitat portant i de 

l'aptitud al servei d'acord amb els criteris enumerats en l'aparta D.6 del referit annex. 

Capacitat portant de l'estructura existent 

L'edifici, que ha sigut dimensionat i construït d'acord amb les regles de normes antigues, té una capacitat 

portant adequada, ja que es compleixen les següents condicions : 

• l'edifici s'ha utilitzat durant un període de temps prou llarg sense que s'hagin produït danys o anomalies 

(desplaçaments, deformacions, fissures, corrosió, etc.); 

• una inspecció detallada no revela cap indici de danys o deteriorament; 

• la revisió del sistema constructiu permet assegurar una transmissió adequada de les forces, especialment a 

través dels detalls crítics; 

• tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de manteniment previst es pot anticipar 

una durabilitat adequada; 

• durant un període de temps prou llarg no s'han produït canvis que puguin haver incrementat les accions 

sobre l'edifici o haver afectat la seva durabilitat; 

• durant el període de servei restant no es preveuen canvis que puguin incrementar les accions sobre l'edifici 

o afectar la seva durabilitat de manera significativa. 

No es produeixen situacions de dimensionat extraordinàries que puguin fer insuficient l'avaluació qualitativa 

feta al paràgraf anterior. 

El comportament de l'edifici, degut a que la seva capacitat portant s'ha avaluat qualitativament, es controlarà 

periòdicament durant el període de servei restant. 

Aptitud al servei de l'edifici existent 

L'edifici, que ha sigut dimensionat i construït d'acord amb les regles de normes antigues, es apte per al servei, 

ja que es compleixen les següents condicions : 

• l'edifici s'ha comportat satisfactòriament durant un període de temps prou llarg sense que s'hagin produït 

danys o anomalies, i sense que s'hagin produït deformacions o vibracions excessives; 

• una inspecció detallada no revela cap indici de danys o deteriorament, ni de deformacions, 

desplaçaments o vibracions excessives; 

• durant el període de servei restant no es preveuen canvis que puguin alterar significativament les accions 

sobre l'edifici o afectar la seva durabilitat; 

• tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de manteniment previst es pot anticipar 

una adequada durabilitat. 

C9B8590D3AD1A19AED87EF534BEE7C4D6E7B1CA2

20.05.2016         11/03629/16



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil) 

Projecte : Reforma de Piscina Municipal 

 Tipus : Reforma i ampliació (obra civil) 

 Adreça : Carrer de Jaume Llinàs 1 

 Municipi : Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears 

 Expedient : 1564 

 Data : 6 de maig de 2016 

Promotor : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Redactor : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte Pàgina : 25 de 264 

 

 

Nous elements estructurals projectats 

Els nous elements estructurals projectats no suposen una modificació de les condicions que actualment ens 

garanteixen la capacitat portant de l'edifici existent ni de la seva aptitud al servei. 

En els següents apartats s’indiquen els paràmetres seguits en el càlcul dels nous elements estructurals, a fi de 

donar compliment als requisits del CTE i de la EHE-08. 

3.1.2. Estructures de nova construcció 

Es tracta de les següents estructures : 

• Intervenció en estructura de sala tècnica i dipòsit de compensació existents : 

• Construcció de llosa massissa de formigó armat de reforç del sostre de la sala tècnica i del dipòsit de 

compensació existents. 

• Construcció de nova pèrgola metàl·lica sobre la sala tècnica i dipòsit de compensació existents, 

recolzada sobre els murs de càrrega existents. 

• Nou pati d'accés de sala tècnica existent : Amb llosa de fonamentació, murs de contenció i llosa d'escala, 

tots ells de formigó armat. 

• Nou dipòsit de compensació : Amb llosa de fonamentació i murs de contenció i càrrega de formigó armat; 

i forjat unidireccional de sostre de biguetes de formigó pretesat tipus T-12, entrebigat de formigó vibrat, i 

capa de compressió de formigó armat amb un cantell de 25 (20+5) cm. 

• Fonaments no estructurals de recolzament dels murs de tancament de les fàbriques de tancament dels nous 

magatzems i sales tècniques, situades en la planta semisoterrada d'un edifici existent confrontant amb la 

zona d'intervenció. 

Normativa 

En aquest elements s'han tingut en compte els següents documents del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) : 

 CTE DB SE : Codi Tècnic de l’Edificació : Document Bàsic : Seguretat estructural 

 CTE DB SE AE : Codi Tècnic de l’Edificació : Document Bàsic : Seguretat estructural : Accions en l'edificació 

 CTE DB SE A : Codi Tècnic de l'Edificació : Document Bàsic : Seguretat estructural : Acer 

 CTE DB SI : Codi Tècnic de l’Edificació : Document Bàsic : Seguretat en cas d'incendi 

A més, s'ha tingut en compte la següent normativa en vigor : 

 EHE-08 : Instrucció de Formigó Estructural 2008 

 NSCE-02 : Norma de construcció sisme-resistent : part general i edificació 

D'acord amb les necessitats, usos prevists i característiques de l'edifici, s'adjunta la justificació documental del 

compliment de les exigències bàsiques de seguretat estructural. 

Càlcul per ordinador 

Aquest element s’ha calculat utilitzant el programa CYPECAD en la seva versió 2016.k, subministrat per CYPE 

Ingenieros SA. 

3.1.3. Intervenció en estructura de sala tècnica i dipòsit de compensació existents 
 

Descripció 

La sala tècnica i dipòsit de compensació existents són estructures construïdes sota rasant. Les intervencions en 

aquesta estructura consisteixen en : 

• Construcció de reforç del forjat de sostre a base de llosa massissa de formigó armat. 

• Construcció de nova pèrgola sobre la rasant del terreny, sobre les estructures existents, a base de perfils 

tubular d'acer conformat. 

Les càrregues que aquests nous elements provocaran sobre les estructures existents corresponents a fonaments 

i murs de càrrega es consideren acceptables, mentre que s'ha evitat que es provoquin noves càrregues sobre 

els forjats existents (fins i tot la sol·lució adoptada assegura la seva no entrada en càrrega). 
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Accions considerades 

 

a. Accions sobre llosa massissa de reforç de forjat de sostre 

 

Accions permanents 

 Pes propi de la llosa massissa 5,00 kN/m² 

 Pes propi del paviment 2,50 kN/m² 

Accions variables 

 Sobrecàrrega d'ús 5,00 kN/m² 

 Sobrecàrrega de neu 0,30 kN/m² 

 Acció del vent - 

 Acció del sisme (ab) - 

També s’han considerat les càrregues degudes a cèrcols de formigó armat perimètrics de la llosa, considerant 

una càrrega deguda a pes propi de 25,00 kN/m³. 

b. Accions sobre pèrgola metàl·lica 

 

Accions permanents 

 Càrrega permanent (panells fotovoltaics) 0,30 kN/m² 

Accions variables 

 Sobrecàrrega d'ús 1,00 kN/m² 

 Sobrecàrrega de neu 0,30 kN/m² 

 Acció del vent C-II 

 Acció del sisme (ab) - 

També s'han considerat les càrregues degudes als perfils d'acer estructural, considerant una càrrega deguda 

a pes propi de 78,50 kN/m³. 

Materials utilitzats (de nova construcció) 

 

a. Formigó armat 

 

a.1. Formigons 

 

 HA-30/P/20/IV 

Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²) 30 

Tipus de ciment (RC-03) CEM II/A-V 42,5R 

Quantitat mínima de ciment (kp/m3) 325 

Mida màxim de l'àrid (mm) 20 

Tipus d'ambient (agressivitat) IV 

Consistència del formigó Plàstica 

Assentament en con d'Abrams (cm) 3 - 5 

Sistema de compactació Vibrat mecànic 

Nivell de control previst Estadístic 

Coeficient de minoració 1,5 

Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²) 20,00 

 

a.2. Acer en barres 

 

 Reforç del forjat 

Designació B 500 S 

C9B8590D3AD1A19AED87EF534BEE7C4D6E7B1CA2

20.05.2016         11/03629/16



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil) 

Projecte : Reforma de Piscina Municipal 

 Tipus : Reforma i ampliació (obra civil) 

 Adreça : Carrer de Jaume Llinàs 1 

 Municipi : Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears 

 Expedient : 1564 

 Data : 6 de maig de 2016 

Promotor : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Redactor : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte Pàgina : 27 de 264 

 

 

Límit Elàstic (N/mm²) 500 

Nivell de Control Previst Normal 

Coeficient de Minoració 1,15 

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (fyd) (N/mm²) 434,78 

 

a.3. Execució 

 

 Reforç del forjat 

A. Nivell de Control previst Normal 

B. Coeficient de Majoració de les accions 

desfavorables : Permanents/Variables 
1,5 / 1,6 

 

b. Acer 

 

b.1. Acer laminat 

 

 Pèrgola 

Acer en Perfils 
Classe i Designació S 235 

Límit Elàstic (N/mm²) 235 

Acer en Xapes 
Classe i Designació S 235 

Límit Elàstic (N/mm²) 235 

 

b.2. Acers conformats 

 

 Pèrgola 

Acer en perfils 
Classe i designació S 235 

Límit elàstic (N/mm²) 235 

Acer en xapes 
Classe i designació S 235 

Límit elàstic (N/mm²) 235 

 

b.3. Unions entre elements 

 

 Pèrgola 

Sistema i designació 

Soldadures  

Cargols ordinaris  

Cargols calibrats  

Cargols d'alta resistència  

Roblones  

Perns o cargols d'ancoratge B 500 S 

 

Estats límits últims i de servei 

Les estructures definides compleixen amb l'exigit per la normativa en quan a estats límits últims i de servei 

3.1.4. Nou pati d'accés a sala tècnica existent 
 

Descripció 

Es tracta de la construcció d'un cos sota rasant per a accés a la sala tècnica existent compost per : 

• Fonaments a base de llosa de fonamentació de formigó armat. 

• Murs de càrrega i contenció de formigó armat perimètrics a l'aljub. 

• Trams d'escala a base de llosa massissa de formigó armat. 
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Terreny de recolzament 

S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi 

geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el 

comportament del terreny : 

Tensió admissible 0,10 N/mm² 

Tensió admissible màxima 0,125 N/mm² 

Coeficient de balast K30 70.000,00 kN/m³ 

Coeficient de balast llosa 3,40 x 4,00 m 19.690,00 kN/m³ 

 

Empentes del terreny sobre murs de contenció 

S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció : 

Tipus de terreny Grava (Reblert) 

Densitat aparent del terreny 20,00 kN/m² 

Angle de fregament intern del terreny 38º 

Cohesió del terreny 0,00 kN/m² 

Sobre càrrega d'ús sobre el reblert 5,00 kN/m² 

 

Accions considerades 

 

a. Accions sobre llosa de fonamentació 

 

Accions permanents 

 Pes propi de la llosa massissa 7,50 kN/m² 

 Pes propi del paviment 2,50 kN/m² 

Accions variables 

 Sobrecàrrega d'ús 1,00 kN/m² 

 Sobrecàrrega de neu 0,30 kN/m² 

 Acció del vent - 

 Acció del sisme (ab) - 

 

Materials utilitzats 

 

a. Formigó armat 

 

a.1. Formigons 

 

 HA-25/P/20/IIa 

Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²) 25 

Tipus de ciment (RC-03) CEM II/A-V 42,5R 

Quantitat mínima de ciment (kp/m3) 275 

Mida màxim de l'àrid (mm) 20 

Tipus d'ambient (agressivitat) IIa 

Consistència del formigó Plàstica 

Assentament en con d'Abrams (cm) 3 - 5 

Sistema de compactació Vibrat mecànic 

Nivell de control previst Estadístic 

Coeficient de minoració 1,5 

Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²) 16,66 
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a.2. Acer en barres 

 

 Tots els elements 

Designació B 500 S 

Límit Elàstic (N/mm²) 500 

Nivell de Control Previst Normal 

Coeficient de Minoració 1,15 

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (fyd) (N/mm²) 434,78 

 

a.3. Execució 

 

 Tots els elements 

A. Nivell de Control previst Normal 

B. Coeficient de Majoració de les accions 

desfavorables : Permanents/Variables 
1,5 / 1,6 

 

3.1.5. Nou dipòsit de compensació 
 

Descripció 

Es tracta de la construcció d'un cos sota rasant compost per : 

• Fonaments a base de llosa de fonamentació de formigó armat. 

• Murs de càrrega i contenció de formigó armat perimètrics a l'aljub. 

• Forjat de sostre a base de forjat unidireccional compost per biguetes pretesades, entrebigat de formigó 

vibrat i capa de compressió de formigó armat. 

Terreny de recolzament 

S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi 

geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el 

comportament del terreny : 

Tensió admissible 0,10 N/mm² 

Tensió admissible màxima 0,125 N/mm² 

Coeficient de balast K30 70.000,00 kN/m³ 

Coeficient de balast llosa 3,55 x 4,90 m 18.690,00 kN/m³ 

 

Empentes del terreny sobre murs de contenció 

S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció : 

Tipus de terreny Grava (Reblert) 

Densitat aparent del terreny 20,00 kN/m² 

Angle de fregament intern del terreny 38º 

Cohesió del terreny 0,00 kN/m² 

Sobre càrrega d'ús sobre el reblert 5,00 kN/m² 

 

Accions considerades 

 

a. Accions sobre llosa de fonamentació 

 

Accions permanents 

 Pes propi de la llosa massissa 7,50 kN/m² 

Accions variables 
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 Sobrecàrrega d'ús (aigua) 20,00 kN/m² 

 Acció del vent - 

 Acció del sisme (ab) - 

 

b. Accions sobre forjat de sostre 

 

Accions permanents 

 Pes propi del forjat (20+5) 2,45 kN/m² 

 Pes propi del paviment 2,50 kN/m² 

Accions variables 

 Sobrecàrrega d'ús 5,00 kN/m² 

 Sobrecàrrega de neu 0,30 kN/m² 

 Acció del vent - 

 Acció del sisme (ab) - 

També s’han considerat les càrregues degudes a cèrcols de formigó armat perimètrics de la llosa, considerant 

una càrrega deguda a pes propi de 25,00 kN/m³. 

Materials utilitzats 

 

a. Formigó armat 

 

a.1. Formigons 

 

 HA-30/P/20/IV 

Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²) 30 

Tipus de ciment (RC-03) CEM II/A-V 42,5R 

Quantitat mínima de ciment (kp/m3) 325 

Mida màxim de l'àrid (mm) 20 

Tipus d'ambient (agressivitat) IV 

Consistència del formigó Plàstica 

Assentament en con d'Abrams (cm) 3 - 5 

Sistema de compactació Vibrat mecànic 

Nivell de control previst Estadístic 

Coeficient de minoració 1,5 

Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²) 20,00 

 

a.2. Acer en barres 

 

 Tots els elements 

Designació B 500 S 

Límit Elàstic (N/mm²) 500 

Nivell de Control Previst Normal 

Coeficient de Minoració 1,15 

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (fyd) (N/mm²) 434,78 

 

a.3. Acer en malles 

 

 Tots els elements 

Designació B 500 T 

Límit Elàstic (N/mm2) 500 
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a.4. Execució 

 

 Tots els elements 

A. Nivell de Control previst Normal 

B. Coeficient de Majoració de les accions 

desfavorables : Permanents/Variables 
1,5 / 1,6 

 

Descripció dels panys 

El pany de forjat unidireccional de biguetes pretesades de formigó respon a la següent descripció : 

 Tots els elements 

Tipus de bigueta 
Pretesada 

T-12 

Tipus de revoltó 
Hourdis de 

formigó vibrat 

Mida del Revoltó (cm) 60x20x20 

Cantell del Forjat (cm) 25 

Cantell del Revoltó (cm) 20 

Gruix de la capa de compressió (cm) 5 

Intereix (cm) 70 

Pes Propi (kN/m²) 2,45 

 

3.1.6. Nous magatzems i sales tècniques 
 

Descripció 

Els nous magatzems i sales tècniques es construeixen en un edifici confrontant amb la zona d'actuació, de 

seguretat estructural i aptitud al servei demostrats, però que no disposa de forjat de terra de la planta, per la 

qual cosa es construiran, sobre el terreny de reblert, petites fonamentacions per a suportar les fàbriques de 

l'edifici. Aquestes fonamentacions consistiran en : 

• Bigues de fonamentació sota les fàbriques de tancament i distribució. 

• Solera de formigó armat. 

Terreny de recolzament 

S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi 

geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el 

comportament del terreny : 

Tensió admissible 0,10 N/mm² 

Tensió admissible màxima 0,125 N/mm² 

 

Accions considerades 

 

a. Accions sobre bigues de fonamentació 

S’han considerat les càrregues degudes a les fàbriques de tancament i distribució, de peces de formigó vibrat 

de 15 cm, considerant una càrrega deguda a pes propi de 16,00 kN/m³. 

b. Accions sobre solera 

 

Accions permanents 

 Pes propi de la solera 3,75 kN/m² 

 Pes propi del paviment 1,00 kN/m² 
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Accions variables 

 Sobrecàrrega d'ús 2,00 kN/m² 

 Acció del vent - 

 Acció del sisme (ab) - 

 

Materials utilitzats 

 

a. Formigó armat 

 

a.1. Formigons 

 

 HA-30/P/20/IV 

Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²) 30 

Tipus de ciment (RC-03) CEM II/A-V 42,5R 

Quantitat mínima de ciment (kp/m3) 325 

Mida màxim de l'àrid (mm) 20 

Tipus d'ambient (agressivitat) IV 

Consistència del formigó Plàstica 

Assentament en con d'Abrams (cm) 3 - 5 

Sistema de compactació Vibrat mecànic 

Nivell de control previst Reduït 

Coeficient de minoració 3,0 

Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²) 10,00 

 

a.2. Acer en barres 

 

 Tots els elements 

Designació B 500 S 

Límit Elàstic (N/mm²) 500 

Nivell de Control Previst Normal 

Coeficient de Minoració 1,15 

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (fyd) (N/mm²) 434,78 

 

a.3. Acer en malles 

 

 Tots els elements 

Designació B 500 T 

Límit Elàstic (N/mm2) 500 

 

a.4. Execució 

 

 Tots els elements 

A. Nivell de Control previst Normal 

B. Coeficient de Majoració de les accions 

desfavorables : Permanents/Variables 
1,5/1,6 

3.1.7. Mur de contenció de la via pública 
 

Descripció 

Es tracta de la construcció d'un mur de contenció de terres en el desnivell entre la via pública (carretera de 

Calicant) i el solàrium de la piscina infantil, de formigó armat. 
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Terreny de recolzament 

S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi 

geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el 

comportament del terreny : 

Tensió admissible 0,10 N/mm² 

Tensió admissible màxima 0,125 N/mm² 

 

Empentes del terreny sobre murs de contenció 

S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció : 

Tipus de terreny Grava (Reblert) 

Densitat aparent del terreny 20,00 kN/m² 

Angle de fregament intern del terreny 38º 

Cohesió del terreny 0,00 kN/m² 

Sobre càrrega d'ús sobre el reblert 10,00 kN/m² 

 

Materials utilitzats 

 

a. Formigó armat 

 

a.1. Formigons 

 

 HA-25/P/20/IIa 

Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²) 25 

Tipus de ciment (RC-03) CEM II/A-V 42,5R 

Quantitat mínima de ciment (kp/m3) 275 

Mida màxim de l'àrid (mm) 20 

Tipus d'ambient (agressivitat) IIa 

Consistència del formigó Plàstica 

Assentament en con d'Abrams (cm) 3 - 5 

Sistema de compactació Vibrat mecànic 

Nivell de control previst Estadístic 

Coeficient de minoració 1,5 

Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²) 16,66 

 

a.2. Acer en barres 

 

 Tots els elements 

Designació B 500 S 

Límit Elàstic (N/mm²) 500 

Nivell de Control Previst Normal 

Coeficient de Minoració 1,15 

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (fyd) (N/mm²) 434,78 

 

a.3. Execució 

 

 Tots els elements 

A. Nivell de Control previst Normal 
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B. Coeficient de Majoració de les accions 

desfavorables : Permanents/Variables 
1,5/1,6 

 

3.1.8. Mur de contenció del solàrium 
 

Descripció 

Es tracta de la construcció d'un mur de contenció de terres en el desnivell entre el solàrium de la piscina infantil 

i el nivell del camp de futbol. 

Terreny de recolzament 

S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi 

geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el 

comportament del terreny : 

Tensió admissible 0,10 N/mm² 

Tensió admissible màxima 0,125 N/mm² 

 

Empentes del terreny sobre murs de contenció 

S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció : 

Tipus de terreny Grava (Reblert) 

Densitat aparent del terreny 20,00 kN/m² 

Angle de fregament intern del terreny 38º 

Cohesió del terreny 0,00 kN/m² 

Sobre càrrega d'ús sobre el reblert 10,00 kN/m² 

 

Materials utilitzats 

 

a. Formigó armat 

 

a.1. Formigons 

 

 HA-25/P/20/IIa 

Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²) 25 

Tipus de ciment (RC-03) CEM II/A-V 42,5R 

Quantitat mínima de ciment (kp/m3) 275 

Mida màxim de l'àrid (mm) 20 

Tipus d'ambient (agressivitat) IIa 

Consistència del formigó Plàstica 

Assentament en con d'Abrams (cm) 3 - 5 

Sistema de compactació Vibrat mecànic 

Nivell de control previst Estadístic 

Coeficient de minoració 1,5 

Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²) 16,66 

 

a.2. Acer en barres 

 

 Tots els elements 

Designació B 500 S 

Límit Elàstic (N/mm²) 500 

Nivell de Control Previst Normal 
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Coeficient de Minoració 1,15 

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (fyd) (N/mm²) 434,78 

 

a.3. Execució 

 

 Tots els elements 

A. Nivell de Control previst Normal 

B. Coeficient de Majoració de les accions 

desfavorables : Permanents/Variables 
1,5/1,6 

 

3.1.9. Vasos de les piscines 
 

Descripció 

Es tracta de la construcció dels vasos de formigó armat gunitat de les piscines del projecte (piscina polivalent i 

piscina infantil). Es gunitarà contra el terreny, contra murs d'encofrat perdut, o contra encofrats recuperables 

de fusta. 

Terreny de recolzament 

S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses, o per graves de reblert del fons de la 

piscina polivalent existent. Com que no s'ha realitzat estudi geotècnic degut a l'escassa entitat de la 

intervenció, s'adopten els següents valors per a estimar el comportament del terreny : 

Tensió admissible 0,10 N/mm² 

Tensió admissible màxima 0,125 N/mm² 

Coeficient de balast K30 70.000 kN/m³ 

 

Empentes del terreny sobre murs de contenció 

S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció : 

Tipus de terreny Grava (Reblert) 

Densitat aparent del terreny 20,00 kN/m² 

Angle de fregament intern del terreny 38º 

Cohesió del terreny 0,00 kN/m² 

Sobre càrrega d'ús sobre el reblert 10,00 kN/m² 

 

Materials utilitzats 

 

a. Formigó armat 

 

a.1. Formigons 

 

 HA-30/P/12/IV 

Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²) 30 

Tipus de ciment (RC-03) CEM II/A-V 42,5R 

Quantitat mínima de ciment (kp/m3) 325 

Mida màxim de l'àrid (mm) 12 

Tipus d'ambient (agressivitat) IV 

Consistència del formigó Fluida 

Assentament en con d'Abrams (cm) 10 - 15 

Sistema de compactació Gunitat 

Nivell de control previst Estadístic 

Coeficient de minoració 1,5 
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Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²) 20,00 

 

a.2. Acer en barres 

 

 Tots els elements 

Designació B 500 S 

Límit Elàstic (N/mm²) 500 

Nivell de Control Previst Normal 

Coeficient de Minoració 1,15 

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (fyd) (N/mm²) 434,78 

 

a.3. Execució 

 

 Tots els elements 

A. Nivell de Control previst Normal 

B. Coeficient de Majoració de les accions 

desfavorables : Permanents/Variables 
1,5/1,6 

 

3.2. Document Bàsic DB SI : Seguretat en cas d’incendi 

En general, es justifica el compliment d'aquest Document Bàsic en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat 

de les Piscines del Centre Esportiu de Sant Llorenç, annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 

Malgrat l'anterior, a continuació, en tractar-se de consideracions eminentment constructives, es desenvolupa 

la justificació del compliment de la Secció SI 6 : Resistència al foc de l'estructura. 

3.2.1. Secció SI 6 : Resistència al foc de l'estructura 

Per a les edificacions objecte de nova construcció o reforma incloses en el present Projecte Bàsic i d'Execució 

s'ha considerat una resistència estructural R90, corresponent a una zona d'ús pública concurrència. Les 

estructures considerades son : 

• Nou pati d'accés, pel que fa als seus fonaments, murs de contenció i llosa d'escala. 

• Sala tècnica existent (soterrada en el solàrium entre les dues piscines), pel que fa al seu reforç del forjat de 

sostre. 

• Dipòsit de compensació existent, pel que fa al reforç del seu forjat de cobertura. 

• Dipòsit de compensació de nova construcció, pel que fa als seus fonaments, murs de contenció i forjat de 

cobertura. 

• Nous magatzems i sales tècniques, en les quals, malgrat que l'estructura està ja construïda, es verifica aquest 

compliment. 

3.3. Document Bàsic DB SUA : Seguretat d'utilització i accessibilitat 

En general, es justifica el compliment d'aquest Document Bàsic en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat 

de les Piscines del Centre Esportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 

Malgrat l'anterior, en tractar-se de consideracions eminentment constructives, es desenvolupen a continuació 

les justificacions de compliment d'alguns apartats de les Seccions d'aquest Document Bàsic. 

3.3.1. Secció SUA 1 : Seguretat enfront al risc de caigudes 
 

Lliscabilitat del terres i discontinuïtats en el paviment 

Els nous paviments exteriors i interiors seran de CLASSE 3. Aquest nous paviment són : 

• Paviment exterior del solàrium, fins i tot de l'escala i rampa de nova construcció per a accedir a ell. 

• Paviment exterior del pati d'accés a la sala tècnica existent, i el de la seva escala. 
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• Paviment interior de la sala tècnica existent (per la seva doble condició d'allotjar instal·lacions de 

tractament d'aigua de la piscina polivalent i per suposar una entrada des de zones exteriors descobertes). 

• Paviment interior dels magatzems i sales tècniques de nova construcció (per suposar tots ells una entrada 

des de zones exteriors descobertes, i, en el cas de la sala tècnica de tractament d'aigua de la piscina infantil, 

com en el cas anterior, per la seva doble condició). 

Discontinuïtats en el paviment 

Els paviments en general, no presentaran discontinuïtats superiors a 4 mm en cap cas, excepte en els casos 

d'entrada als magatzems de nova construcció i a les sales tècniques existents o de nova construcció, en que 

es disposaran desnivells mínims, de l'ordre de 1 a 5 cm, per a evitar l'entrada d'aigua a l'interior de l'edifici i evitar 

la lliscabilitat del terra afectat. 

Desnivells 

 

a. Baranes de protecció 

Es disposaran baranes de protecció d'un mínim de 1,00 m d'altura en els següents desnivells : 

• Desnivell des del solàrium de les piscines cap al paviment del nou pati d'accés a la sala tècnica : Les baranes 

de protecció seran murs de formigó armat, ja que en general es construiran en continuïtat amb els murs de 

contenció de formigó armat perimètrics del pati. 

• Escala de baixada des del solàrium de les piscines cap al paviment del nou pati d'accés a la sala tècnica, 

situada en l'interior del nou pati d'accés : Es disposaran baranes metàl·liques en els perímetres oberts de 

l'escala. 

• Desnivell des de la via pública cap al solàrium de la piscina infantil, en la zona en que es construeix un nou 

mur de contenció : En sobresortir el nou mur de contenció una altura inferior a 1,00 m sobre la voravia, es 

disposa sobre ell una tanca metàl·lica per a evitar la intrusió que actuarà també com a barana de protecció 

dels vianants de la via pública. 

• Desnivell des del solàrium de la piscina infantil cap al talús del camp de futbol, es disposa una tanca 

metàl·lica del recinte per al control del seu accés, que pugui actuar en el futur com a barana de protecció 

dels ocupants del solàrium. 

b. Condicions a complir per les baranes 

Les baranes de protecció tindran una altura mínima de 1,00 m i acompliran les següents característiques : 

• No podrà ser fàcilment escalable pels nens, per la qual cosa : 

• En una altura entre 30 cm i 50 cm sobre el nivell del terra no existiran punts de recolzament, inclosos 

sortints sensiblement horitzontals amb més de 5 cm de sortint. 

• En l'altura compresa entre 50 cm i 80 cm sobre el nivell del terra no existiran sortints que tinguin una 

superfície sensiblement horitzontal amb més de 15 cm de fons. 

• No tindrà obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de diàmetre. 

c. Altres baranes no afectes per la present disposició 

Es disposen altres baranes que no han de complir les condicions definides en el present apartat, ja que no han 

de protegir als usuaris de cap perill de caiguda degut a desnivells. En aquest sentit cal considerar-les com a 

ajudes a la mobilitat o passamans més que com a baranes de protecció. Aquestes baranes es localitzen en : 

• La nova escala d'accés al solàrium des de la cota d'entrada al recinte. 

• La nova escala d'accés al vas de la piscina polivalent. 

Escales i rampes 

 

a. Escala d'ús restringit 

L'escala de baixada des del solàrium al pati d'accés a la sala tècnica existent és una escala d'ús restringit que, 

malgrat l'anterior, per qüestions de comoditat i seguretat, compleix les condicions fixades per a les escales d'ús 

general. Compleix les següents condicions : 

• Petja mínima : 28 cm 
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• Contrapetja màxima : 18,5 cm 

• Amplada mínima : 80 cm 

• Passamà : En un costat (el de la barana) 

b. Escala d'ús general 

La nova escala de de pujada des de la cota d'accés al recinte fins al solàrium és una escala d'ús general. 

Compleix les següents condicions : 

• Petja mínima : 28 cm 

• Contrapetja màxima : 17,5 cm 

• Amplada útil mínima : 110 cm 

• Passamà : En ambdós costats 

Rampes 

El nou tram de rampa té un pendent inferior al 4%, pel que no es considera rampa als efectes d'aquest DB. 

3.3.2. Secció SUA 2 : Seguretat enfront al risc d'impacte o atrapament 
 

Impacte amb elements fixes 

L'altura lliure de les zones d'ús restringit (magatzems i sales tècniques) és d'un mínim de 2,10 m, excepte a la sala 

tècnica existent, que té una altura més restringida, d'uns 1,95 m. 

L'altura lliure a la resta de zones és d'un mínim de 2,20 m, en aquest sentit cal dir que la nova pèrgola es situa a 

una altura mínima de 3,00 m (tot i que per exigències de les NIDE). 

3.3.3. Secció SUA 3 : Seguretat enfront al risc d'empresonament en recintes 

La força d'apertura de les portes que s'instal·lin serà d'un màxim de 140 N. 

3.3.4. Secció SUA 4 : Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat 

de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 

3.3.5. Secció SUA 5 : Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació 

Aquest apartat no és d'aplicació al projecte. 

3.3.6. Secció SUA 6 : Seguretat enfront a l'ofegament 
 

Piscines 

 

a. Barreres de protecció 

No són necessàries perquè l'accés de nins a la zona de bany és controlat (el recinte està tancat respecte de 

les vies públiques confrontants i respecte de la resta d'instal·lacions esportives del mateix centre esportiu). 

b. Vas de les piscina infantil 

La profunditat del vas de la piscina infantil és de 40 cm com a màxim (aquest DB la limita a un màxim de 50 

cm). 

S'ha limitat el pendent del seu fons a un màxim del 4,49 % (el màxim permès és de 6%). 

El fons del vas serà de gresite antilliscant classe 3, com ja s'ha dit abans. 

El revestiment del vas (gresite) serà de color cel clar per a facilitar al visibilitat dels fons. 

c. Vas de la piscina polivalent 

Es senyalitzaran els punts amb una profunditat superior a 1,40 m, i el valor de la màxima i de la mínima 

profunditat en els punts corresponents mitjançant rètols al menys en parets del vas i a la vorera, per a facilitar 

la seva visibilitat tant des de dins com des de fora del vas. 
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S'ha limitat el pendent del seu fons a un màxim del 6% (el màxim permès és de 10%) 

El fons del vas serà de gresite antilliscant classe 3, com ja s'ha dit abans. 

El revestiment del vas (gresite) serà de color cel clar per a facilitar al visibilitat dels fons. 

Les escales de la piscina polivalent arribaran a una profunditat sota l'aigua de 1,00 m, es col·loquen properes 

als angles del vas i a una distància entre elles inferior a 15 m, tindran escalons antilliscants de seguretat, i no 

sobresortiran del pla de la paret del vas. 

d. Solàrium 

El paviment del solàrium serà de classe 3, com ja s'ha dit abans. 

Tindrà una amplada mínima de 1,20 m (tot i que les NIDE ens han fet adoptar amplades superiors). 

Pous i dipòsits 

Es dota al dipòsits existents o de nova construcció de tapes de rigidesa i resistència suficient i amb tancaments 

que impedeixin la seva obertura per personal no autoritzat. 

3.3.7. Secció SUA 7 : Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

Aquesta secció no és d’aplicació al present projecte. 

3.3.8. Secció SUA 8 : Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp 

No és necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra l'acció del llamp, ja que es verifica que la 

freqüència esperada d'impactes (Ne) és menor que el risc admissible (Na). 

3.3.9. Secció SUA 9 : Accessibilitat 
 

Solàrium 

Existeix un itinerari accessible des de l'entrada del recinte fins al solàrium de les piscines. Aquest solàrium es 

desenvolupa en un únic pla horitzontal. 

Piscina polivalent 

Es dota a la piscina d'una escala interior per a facilitar l'accés al vas (a banda de les típiques escales verticals). 

Es dota a la piscina d'una cadira elevadora hidràulica per a possibilitar l'accés a l'interior del vas a les persones 

amb mobilitat reduïda. 

Piscina infantil 

Es dota d'un accés a peu pla des del solàrium (tipus platja) per a facilitat l'accés a nens de diferents 

psicomotricitats, i amb mobilitat reduïda. 

3.4. Document Bàsic DB HS : Salubritat 
 

3.4.1. Secció HS 1 : Protecció enfront a la humitat 

En la Part I del CTE, en el seu Capítol 1. Disposicions Generals, en el seu Article 2. Àmbit d'aplicació, punts 1 i 2, 

disposa : 

'1. El CTE serà d'aplicació, en els termes establerts en la LOE i amb les limitacions que en el mateix es 

determinen, a les edificacions públiques i privades els projectes de les quals precisin disposar de 

la corresponent llicència o autorització legalment exigible. 

2. El CTE s'aplicarà a les obres d'edificació de nova construcció, excepte a aquelles construccions 

de senzillesa tècnica i d'escassa entitat constructiva, que no tinguin caràcter residencial o públic, 

ja sigui de manera eventual o permanent, que es desenvolupin en una sola planta i no afectin a 

la seguretat de les persones.' 

Per altra banda, la Secció HS 1 que ens ocupa, en el seu apartat 1. Generalitats, subapartat 1.1. Àmbit 

d'aplicació, punt 1, disposa : 
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'1. Aquesta secció s'aplica als murs i terres que estan en contacte amb el terreny i als tancaments 

que estiguin en contacte amb l'aire exterior (façanes i cobertes) de tots els edificis inclosos en 

l'àmbit d'aplicació general del CTE. (...)' 

En el cas que ens ocupa, independentment de que l'obra estigui o no inclosa dins l'àmbit de la LOE, s'ha de 

considerar que les sales tècniques (úniques edificacions a les que es podria aplicar aquesta secció HS 1) són 

recintes tècnics que no tenen caràcter residencial ni públic i on l'acompliment de les condicions regulades per 

aquesta secció és clarament no exigible. 

3.4.2. Secció HS 2 : Recollida i evacuació de residus 

Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat 

de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 

3.4.3. Secció HS 3 : Qualitat de l'aire interior 

Es dota a les sales tècniques d'un sistema de ventilació mecànic. 

Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat 

de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 

3.4.4. Secció HS 4 : Subministrament d'aigua 

Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat 

de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 

3.4.5. Secció HS 5 : Evacuació d'aigües 

Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat 

de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 

3.5. Document Bàsic DB HR : Protecció enfront al soroll 

Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat 

de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 

3.6. Document Bàsic DB HE : Estalvi d'energia 
 

3.6.1. Secció HE 0 : Limitació del consum energètic 

Aquesta secció no és d’aplicació al present projecte. 

3.6.2. Secció HE 1 : Limitació de la demanda energètica 

Aquesta secció no és d’aplicació al present projecte. 

3.6.3. Secció HE 2 : Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

No es preveuen instal·lacions tèrmiques al present projecte. 

Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 

(RITE), que, en aquest projecte en concret, no serà d'aplicació pel que fa a aquest tipus d'instal·lacions. 

3.6.4. Secció HE 3 : Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació 

Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta Secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat 

de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 

3.6.5. Secció HE 4 : Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària 

No es preveu la producció d'aigua calenta sanitària en els recintes afectats per la reforma. 

En l'edifici existent de bar i vestidors existeix una demanda d'ACS, però no s'intervé en aquest edifici ni en les 

seves instal·lacions. 

En conseqüència, aquest Secció no és d'aplicació al present projecte. 

3.6.6. Secció HE 5 : Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica 
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Tot i que el present projecte no està dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta Secció, es preveu (ara o en el futur) la 

instal·lació d'una instal·lació fotovoltaica sobre la nova pèrgola del solàrium. 

Es descriu de manera detallada aquesta instal·lació fotovoltaica en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat 

de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 
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4. Compliment d'altres reglaments i disposicions 
 

4.1. Decret 145/2007 i Decret 20/2007 : Condicions d'habitabilitat 

Es compleixen les disposicions del present Decret en totes les instal·lacions del recinte de les piscines projectat. 

Es considera que la sala tècnica existent de la piscina polivalent, que té una alçada lliure de 1,95 m, té les 

dimensions suficients per a acomplir adequadament les seves funcions, tot i que seria desitjable que les noves 

actuacions a realitzar no redueixin aquesta alçada lliure. 

4.2. Decret 110/2010 : Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres 

arquitectòniques 

Es compleixen les disposicions d'aquest Reglament en totes les instal·lacions del recinte de les piscines projectat. 

S'ha posat especial atenció en : 

• El disseny d'una plataforma de solàrium de les dues piscines continguda en un únic pla sense graons 

intermedis. 

• La dotació de la piscina polivalent d'una cadira elevadora hidràulica per a l'accés de persones de mobilitat 

reduïda a l'interior del vas. 

• La dotació de la piscina polivalent d'una escala convencional esgraonada per a l'accés de persones a 

l'interior del vas de manera més còmoda. 

• El disseny del vas de la piscina infantil perquè en un dels costats es pugui entrar a 'peu pla' a l'interior de vas, 

des de la mateixa cota del solàrium. 

4.3. Reial Decret 346/2011 : Reglament regulador de les infraestructures comunes de 

telecomunicacions 

El projecte no està dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament. De tota manera es pretén dotar al recinte 

d'instal·lacions modernes per a : 

• Dotar de punts d'accés a l'edifici existent. 

• Dotar als sistemes de depuració i control de l'aigua de les piscines de possibilitat de control telemàtic i 

monitorització dels paràmetres de l'aigua. 

• Dotar al recinte del solàrium de connexió wifi gratuïta per als usuaris de la piscina. 

Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat 

de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 

4.4. Decret 59/1994 : Control de Qualitat 

A Illes Balears és vigent el Decret 59/1994, de 13 de maig de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenació del 

Territori, referent al Control de Qualitat en l'Edificació. El dit Decret se superposa parcialment amb les exigències 

del CTE i a l'espera de la modificació o concreció de l'Administració competent, es justifica a la memòria del 

projecte, en aquest apartat, el compliment del referit Decret i s'inclou, a l'apartat 5.2. Pla de Control de Qualitat 

(segons el CTE), el Pla de Control de Qualitat que fa referència als materials no relacionats en el Decret 59/1994 

però sí que requerits obligatòriament als DB's. 

En conseqüència, a les pàgines següents s'inclouen les fitxes justificatives del compliment d'aquest Decret pel 

que fa referència als elements de nova construcció. 
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

FITXA 1 

Normativa EHE 08 – CTE DB SE 

Vida útil 50 anys 

Localització Nou pati d'accés a sala tècnica sota rasant : Fonaments, murs i escala 

Mur de contenció de via pública 

Mur de contenció de solàrium 

FORMIGÓ 

Determinacions Prèvies Classe d'exposició IIa 

Tipus de formigó HA-25/P/20/IIa 

Recobriment Nominal 35 mm 

Fonaments 50 mm 

Components Ciment CEM II/A-V 42.5R 

Àrids Grava calcària 

Mida màxima / mínima de l'àrid 20 / 4 mm 

Aigua Segons EHE-08 - Article 27 

Dosificació Contingut mínim de ciment 275 kg/m³ 

Màxima relació aigua / ciment 0.60 

Additius Autorització DF 

Docilitat Consistència Plàstica 

Assentament en con d'Abrams 3 – 5 (± 1) cm 

Compactació Vibrat Mecànic 

Resistència Característica Als 7 dies 18,75 N/mm² 

Als 28 dies 25,00 N/mm² 

Nivell control qualitat formigó Estadístic 

Coeficient de seguretat del material 1,50 

ACER 

Tipus d'acer Barres corrugades B 500 S 

Malles electrosoldades - 

Característiques Mecàniques Límit Elàstic 500 N/mm² 

Control de les armadures passives EHE-08 Art 88 

Coeficient de seguretat del material 1,15 

Acer certificat Marcat CE 

COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS 

Accions Permanents 1,35 

Accions Variables 1,50 

SEPARADORS (Distàncies màximes) 

Elements Superficials Horitzontals Graella inferior 50ø o 100 cm 

Graella superior 50ø o 50 cm 

Murs Cada graella 100 cm 

Separació entre graelles 100 cm 

Bigues Tres plans de separació per va i 100 cm 

Pilars Tres plànols de separació per tram i 100ø o 200 cm 

CONTROL DE QUALITAT 

Segons Pla de Control i Decret 59/1994 
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

FITXA 3 

Normativa EHE 08 – CTE DB SE 

Vida útil 50 anys 

Localització Sala tècnica i dipòsit de compensació existents : Reforç de forjat de sostre 

Nou dipòsit de compensació 

FORMIGÓ 

Determinacions Prèvies Classe d'exposició IV 

Tipus de formigó HA-30/P/20/IV 

Recobriment Nominal 45 mm 

Fonaments 50 mm 

Components Ciment CEM II/A-V 42.5R 

Àrids Grava calcària 

Mida màxima / mínima de l'àrid 20 / 4 mm 

Aigua Segons EHE-08 - Article 27 

Dosificació Contingut mínim de ciment 325 kg/m³ 

Màxima relació aigua / ciment 0.50 

Additius Autorització DF 

Docilitat Consistència Plàstica 

Assentament en con d'Abrams 3 – 5 (± 1) cm 

Compactació Vibrat Mecànic 

Resistència Característica Als 7 dies 22,50 N/mm² 

Als 28 dies 30,00 N/mm² 

Nivell control qualitat formigó Estadístic 

Coeficient de seguretat del material 1,50 

ACER 

Tipus d'acer Barres corrugades B 500 S 

Malles electrosoldades B 500 T 

Característiques Mecàniques Límit Elàstic 500 N/mm² 

Control de les armadures passives EHE-08 Art 88 

Coeficient de seguretat del material 1,15 

Acer certificat Marcat CE 

COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS 

Accions Permanents 1,35 

Accions Variables 1,50 

SEPARADORS (Distàncies màximes) 

Elements Superficials Horitzontals Graella inferior 50ø o 100 cm 

Graella superior 50ø o 50 cm 

Murs Cada graella 100 cm 

Separació entre graelles 100 cm 

Bigues Tres plans de separació per va i 100 cm 

Pilars Tres plànols de separació per tram i 100ø o 200 cm 

CONTROL DE QUALITAT 

Segons Pla de Control i Decret 59/1994 
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

FITXA 3 

Normativa EHE 08 – CTE DB SE 

Vida útil 50 anys 

Localització Nous magatzems i sales tècniques : Fonaments 

FORMIGÓ 

Determinacions Prèvies Classe d'exposició IV 

Tipus de formigó HA-30/P/20/IV 

Recobriment Nominal 45 mm 

Fonaments  50 

Components Ciment CEM II/A-V 42.5R 

Àrids Grava calcària 

Mida màxima / mínima de l'àrid 20 / 4 mm 

Aigua Segons EHE-08 - Article 27 

Dosificació Contingut mínim de ciment 325 kg/m³ 

Màxima relació aigua / ciment 0.50 

Additius Autorització DF 

Docilitat Consistència Plàstica 

Assentament en con d'Abrams 3 – 5 (± 1) cm 

Compactació Vibrat Mecànic 

Resistència Característica Als 7 dies 22,50 N/mm² 

Als 28 dies 30,00 N/mm² 

Nivell control qualitat formigó Reduït 

Coeficient de seguretat del material 3,00 

ACER 

Tipus d'acer Barres corrugades B 500 S 

Malles electrosoldades - 

Característiques Mecàniques Límit Elàstic 500 N/mm² 

Control de les armadures passives EHE-08 Art 88 

Coeficient de seguretat del material 1,15 

Acer certificat Marcat CE 

COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS 

Accions Permanents 1,35 

Accions Variables 1,50 

SEPARADORS (Distàncies màximes) 

Elements Superficials Horitzontals Graella inferior 50ø o 100 cm 

Graella superior 50ø o 50 cm 

Murs Cada graella 100 cm 

Separació entre graelles 100 cm 

Bigues Tres plans de separació per va i 100 cm 

Pilars Tres plànols de separació per tram i 100ø o 200 cm 

CONTROL DE QUALITAT 

Segons Pla de Control i Decret 59/1994 
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL 

FITXA 3 

Normativa EHE 08 – CTE DB SE 

Vida útil 50 anys 

Localització Gunitat dels vasos de les piscines 

FORMIGÓ 

Determinacions Prèvies Classe d'exposició IV 

Tipus de formigó HA-30/F/12/IV 

Recobriment Nominal 45 mm 

Fonaments  50 

Components Ciment CEM II/A-V 42.5R 

Àrids Grava calcària 

Mida màxima / mínima de l'àrid 12 / 4 mm 

Aigua Segons EHE-08 - Article 27 

Dosificació Contingut mínim de ciment 325 kg/m³ 

Màxima relació aigua / ciment 0.50 

Additius Autorització DF 

Docilitat Consistència Fluida 

Assentament en con d'Abrams 10 - 15 (± 2) cm 

Compactació Gunitat 

Resistència Característica Als 7 dies 22,50 N/mm² 

Als 28 dies 30,00 N/mm² 

Nivell control qualitat formigó Estadístic 

Coeficient de seguretat del material 1,50 

ACER 

Tipus d'acer Barres corrugades B 500 S 

Malles electrosoldades - 

Característiques Mecàniques Límit Elàstic 500 N/mm² 

Control de les armadures passives EHE-08 Art 88 

Coeficient de seguretat del material 1,15 

Acer certificat Marcat CE 

COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS 

Accions Permanents 1,35 

Accions Variables 1,50 

SEPARADORS (Distàncies màximes) 

Elements Superficials Horitzontals Graella inferior 50ø o 100 cm 

Graella superior 50ø o 50 cm 

Murs Cada graella 100 cm 

Separació entre graelles 100 cm 

Bigues Tres plans de separació per va i 100 cm 

Pilars Tres plànols de separació per tram i 100ø o 200 cm 

CONTROL DE QUALITAT 

Segons Pla de Control i Decret 59/1994 
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE FORJAT UNIDIRECCIONAL 

FITXA 1 I ÚNICA 

Normativa EHE 08 - CTE DB SE 

Localització Nou dipòsit de compensació : Forjat de sostre 

DEFINICIÓ 

Tipus de bigueta Semibigueta pretesada T-12 

Entrebigat Tipus Revoltó Hourdis 

Material Formigó vibrat 

Mides 60 x 20 x 20 cm 

Cantell total 25 cm (20+5) 

Intereix 70 cm 

Capa de compressió Gruix 5 cm 

Armat ME 20x20 Ø6 

FORMIGÓ 

Tipus HA-30/P/20/IV 

ACER 

Barres corrugades B 500 S 

Malles electrosoldades B 500 T 

Resistència característica 500 N/mm² 
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE COBERTA PLANA 

FITXA 1 I ÚNICA 

Normativa DB HS 1 

Localització Coberta plana sobre espai no habitable 

DEFINICIÓ 

Tipus de coberta Coberta plana convencional amb enrajolat fix 

Tipus d’impermeabilització Emprimació 

COMPOSICIÓ DE LA COBERTA 

Formació de pendents Material de formació de pendents Formigó lleuger (argila expandida) 

Material de capa d’acabat Morter de ciment M-5 

Gruix 10 cm (8+2) 

Inclinació 2 % 

Suport Forjat estructural 

Emprimació impermeable Denominació Poliuretà alifàtic 

Composició i característiques - 

Adherida a la base Sí 

Capa separadora 

 

Denominació Geotèxtil no teixit sintètic, termo-

soldat, de polipropilè-polietilè 

Gramatge 125 g/m² 

Aïllament tèrmic Tipus - 

Gruix - 

Capa separadora 

 

Denominació - 

Gramatge - 

Capa de protecció Enrajolat fix amb rajola de formigó en capa gruixuda 
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4.5. Reial Decret 842/2002 : REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió) 

La magnitud de les obres suposa una reforma de la instal·lació elèctrica existent a l'edifici. 

Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'Activitat 

de les Piscines del Centre Esportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució. 

4.6. Compliment del Pla Director Sectorial de Residus 

A les pàgines següents adjuntam les fitxes justificatives del compliment del Pla Director Sectorial per a la gestió 

de residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús (PDSR). 

S'inclou la fitxa 1. Residus procedents de demolició i construcció. 

No s'inclou la fitxa 2. Residus procedents d'excavació, ja que no es preveu la producció d'aquest tipus de residus 

en l'obra. 
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4.7. Compliment del D 148/1995 : Piscines d'ús col·lectiu 

En quan al disseny dels vasos de les piscines i dels seus solàriums s'han adoptat les següents disposicions 

recollides en el referit Decret : 

• La zona circumdant de les piscines tindrà un mínim de 2,00 m d'amplada i un pendent mínim del 2% cap a 

l'exterior del vas (article 4.b). En el nostre cas entenem que en aquesta zona no s'hi podran instal·lar 

hamaques ni qualsevol altre material, per la qual s'han adoptat amplades superior a fi de donar cabuda a 

les hamaques. 

• Els vasos de les piscines asseguren l'estabilitat, resistència i estanquitat de l'estructura (article 7.1). 

• El fons dels vasos de les piscines, que seran de superfície antilliscant, i les parets, que hauran de ser llises, 

estaran revestides de materials impermeables i resistents als agents químics (article 7.2). 

• El fons del vas de la piscina en profunditats menor de 1,60 m tindrà un pendent mínim del 2 % i màxim del 10 

% (article 8.2). En el nostre cas s'ha adoptat el 6 % com a màxim per a la piscina polivalent i el 4,49 % per a 

la piscina infantil. 

• Els canvis de pendent estaran suficientment assenyalats i visibles pels usuaris, havent d'estar suficientment 

assenyalada la profunditat existent en tots els trams (article 8.2). 

• El vas de la piscina infantil (usuaris menors de 6 anys) han d'acomplir les següents condicions : 

• Estarà separat de la zona d'adults (article 9.a). 

• La profunditat màxima del vas serà de 0,60 m (article 9.b), en el nostre cas hem adoptat la profunditat 

de 0,40 m. 

• El terra del vas no tindrà pendents superiors al 10% (article 9.c), en el nostre cas hem adoptat un pendent 

màxim del 4,49 %. 

• S'instal·larà com a mínim una escala d'accés al vas cada 20 m quan la profunditat sigui superior a 0,70 m 

(article 12.1.), en el nostre cas, la distància màxima entre escales no és en cap cas superior a 15,00 m. 

• Les piscines infantils hauran d'estar dotades amb una escala cada 10 m quan la profunditat sigui superior a 

30 cm (article 12.2), en el nostre cas, en el perímetre de la piscina infantil no hi ha cap zona de profunditat 

superior a 30 cm que disti més de 10 m d'una zona de profunditat inferior a 30 cm. 

• Els mitjans d'accés a les piscines seran de material inoxidable i de dimensions tals que permetin la seva 

utilització amb comoditat. Els escalons seran de superfície plana i antilliscant, sense arestes vives, havent de 

garantir en tot moment la seguretat de l'usuari (article 12.3). En el nostre cas les escales d'accés al vas de la 

piscina polivalent compleixen aquestes característiques. 

• Hauran de comptar amb mitjans d'accés adaptats aper a la seva utilització per persones amb mobilitat 

reduïda, d'acord amb l'establert en la normativa aplicable al respecte (article 12.4). En el nostre cas, l'escala 

d'obra prevista per a l'accés al vas de la piscina polivalent, el disseny del vas de la piscina infantil, i l'escala 

elevadora hidràulica són mesures encaminades a l'acompliment d'aquest requisit. 

• Existirà un salvavides cada 20 m amb una corda de longitud superior en 3 m l'amplada de la piscina,  

4.8. Compliment del Reial Decret 742/2013 : Criteris tècnico-sanitaris de les piscines 

Aquest Reial Decret fa referència al Codi Tècnic pel que fa referència al criteris de disseny arquitectònic, per 

la qual cosa no s'han adoptat criteris especials en quan al disseny dels vasos de les piscines i dels seus solàriums. 
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5. Annexes a la Memòria 
 

5.1. Instruccions d'Ús i Manteniment 

A les Illes Balears és vigent el Decret 35/2001, de 9 de març, de la Conselleria d'Obres, Habitatge i Transport, 

referent a les Mesures reguladores de l'ús i manteniment dels edificis. El dit Decret es superposa amb les 

exigències del Codi Tècnic de l'Edificació i a l'espera de la modificació o concreció de l'Administració 

Competent, s'adjuntarà a la documentació del Final d'Obra les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici 

acabat, les quals es realitzen segons el mencionat Decret i compliran els requeriments del Codi Tècnic. 

5.2. Pla de control de qualitat (segons el CTE) 

A Illes Balears és vigent el Decret 59/1994, de 13 de maig de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenació del 

Territori, referent al Control de Qualitat en l'Edificació. El dit Decret se superposa parcialment amb les exigències 

del CTE i a l'espera de la modificació o concreció de l'Administració competent, es justifica a la memòria del 

projecte, a l'apartat 4.4. D 59/1994 : Control de Qualitat a l'Edificació, el compliment del referit Decret i s'inclou, 

a aquest apartat, el Pla de Control de Qualitat que fa referència als materials no relacionats en el Decret 

59/1994 però sí que requerits obligatòriament als DB's. 

Per a complir a allò que s'ha indicat en l'article 7, punt 4 (CTE part I), durant la construcció de l'obra es realitzaran 

els controls següents: 

• Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrament a les obres 

• Control d'execució de l'obra 

• Control de l'obra acabada 

Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 

El control de recepció té com a objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 

sistemes subministrats satisfan allò que s'ha exigit en el projecte. Aquest control comprendrà: 

• El control de la documentació dels subministraments 

• El control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat 

• El control per mitjà d'assajos 

Control de la documentació dels subministraments 

Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director d'execució de l'obra, els documents 

d'identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligatori i, si és el cas, pel projecte o per 

la Direcció Facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els documents següents: 

• Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 

• El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física. 

• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 

documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d'acord 

amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afecten els productes 

subministrats. 

Control de recepció per mitjà de distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

• Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que asseguren les 

característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si és el cas, el 

reconeixement oficial del distintiu. 

• Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors i la 

constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 

El Director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficients per a l'acceptació dels 

productes, equips i sistemes emparats per ella. 

Control de recepció per mitjà d'assajos 
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De conformitat amb la normativa aplicable o bé segons allò que s'ha especificat en el projecte o ordenat per 

la Direcció Facultativa es realitzaran els assajos i proves que reglamentàriament procedeixi. 

Control d'execució de l'obra 

• Durant la construcció, el Director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat d'obra 

verificant el seu replantejament, els materials que s'utilitzen, la correcta execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de controls a realitzar per a comprovar 

la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona 

pràctica constructiva i les instruccions de la Direcció Facultativa. 

• Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius. 

Control de l'obra acabada 

En els casos que sigui procedent, segons la legislació aplicable, o segons les exigències del projecte, han de 

realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes que siguin aplicables. 

Productes i elements ja controlats pel Decret 59/1994 

Per als elements de formigó armat, forjats unidireccionals, fàbriques estructurals i sistemes d'impermeabilització 

de cobertes s'haurà de complir allò que s'ha indicat en el Decret 59/1994,  de la Conselleria d'Obra Públiques i 

Ordenació del Territori del Govern, sobre Control de Qualitat de l'Edificació, el seu ús i manteniment. 

D'acord amb el que estableix el referit Decret, el Director d'execució de l'obra formularà el programa específic 

de control de qualitat que seguint les exigències dels apartats de control dels diferents Documents Bàsics i la 

resta de normes de compliment obligatori, s'ajustarà als criteris generals que s'han detallat en els apartats 

anteriors. 

Productes amb marcat CE 

Els productes de construcció relacionats a la Resolució de 17 d'abril de la Direcció General de 

Desenvolupament Industrial tindran marcat CE obligatori a partir de la data indicada a la mateixa resolució. 

5.3. Reial Decret RD 235/2013 : Eficiència energètica 

El Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, en el seu Article 2. Àmbit 

d'aplicació, disposa : 

'1. Aquest Procediment bàsic serà d'aplicació a : 

a) Edificis de nova construcció. 

b) Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou llogater, sempre que no 

disposin d'un certificat en vigor. 

c) Edificis o parts d'edificis en els que una autoritat pública ocupi una superfície útil total 

superior a 250 m²  i que siguin freqüentats habitualment pel públic. 

2. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació : 

 (...) 

e) Edificis o parts d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m². 

 (...)' 

En el cas concret del projecte que ens ocupa, es considera que : 

• No es tracta d'un projecte de construcció o reforma d'un edifici, sinó d'un espai exterior destinat a solàrium, 

i els edificis de nova construcció o reformats són d'escassa entitat i destinats a allotjar instal·lacions i 

magatzems servidors del solàrium. 

• L'edifici de bar i vestidors, que no es modifica, és un edifici existent, aïllat, i amb una superfície útil interior 

inferior a 50 m². 

Per tot l'anterior, es considera que el present projecte no està dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament. 
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6. Annexes al projecte 
 

6.1. Projecte de Reforma i Millora d'Activitat 

S'adjunta al present projecte el corresponent Projecte de Reforma i Millora d'Activitat de les Piscines del Centre 

Esportiu de Sant Llorenç, redactat per l'enginyer industrial MIQUEL ÀNGEL VERGER MARTÍN, col·legiat número 

397 del Col·legi Oficial d'Enginyers de les Illes Balears (COEIB). 

6.2. Estudi de Seguretat i Salut 

S'adjunta a aquest projecte el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, redactat per el mateix tècnic redactor 

del present Projecte Bàsic i d'Execució. 

6.3. Estudi Geotècnic 

Degut a l'escassa entitat dels elements de fonamentació usats en aquest projecte, a l'escassa entitat de les 

edificacions realitzades (es tracta, eminentment, d'un projecte que pretén la reforma i ampliació d'un espai 

exterior, i els edificis que es construeixen o reformen són sales tècniques, dipòsits d'aigua de les piscines i 

magatzems, al servei tots ells d'aquest espai exterior, a que gran part dels fonaments es realitzen sobre elements 

de fonamentació existents (com és el cas de la piscina polivalent existent), i a que els elements de contenció 

són d'entitat reduïda, fan que no sigui procedent l'elaboració d'un Estudi Geotècnic del terreny del recinte. 

De tota manera, en l'apartat 3.1. Document Bàsic DB SE : Seguretat estructural es detallen, per a cadascun dels 

elements implicats, les previsions adoptades en quan al comportament dels ferms de recolzament dels 

fonaments, i dels reblerts en el trasdós dels murs de contenció. 
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B. Plec de condicions 

Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de març, 

el projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que 

pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa 

aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions: 

• Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de 

forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de 

qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat 

corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions. 

• Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva 

execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el 

projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de 

l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats 

d'obra del present Plec de Condicions. 

• Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions 

finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions 

en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions. 

1. Plec de clàusules administratives 
 

1.1. Disposicions Generals 

Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres 

annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública 

corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

1.2. Disposicions Facultatives 
 

1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenació 

de l'Edificació (LOE). 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de 

l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la LOE i altres disposicions que siguin 

d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció. 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents 

de l'edificació", considerant-se : 

1.2.1.1. El Promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa 

i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament 

o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra 

inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris. 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives, 

comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació. 

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les 

Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les 

Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la LOE. 

1.2.1.2. El Projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 

redacta el projecte. 
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Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma 

coordinada amb l'autor d'aquest. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el 

previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la LOE., cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

1.2.1.3. El Constructor o Contractista 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i 

materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES 

CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP 

ALS SUBCONTRACTISTES. 

1.2.1.4. El Director d'Obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 

tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència 

d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva 

adequació per fi proposat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra. 

1.2.1.5. El Director de l'Execució de l'Obra 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material 

de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit 

indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint 

a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents 

complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir 

de manera solvent l'execució de les mateixes. 

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la 

verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord 

amb el projecte i la normativa aplicable. 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència 

tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra 

d'edificació. 

1.2.1.7. Els subministradors de productes 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors 

de productes de construcció. 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, 

incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en 

procés d'execució. 

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/1999 (LOE) 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/1997 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte. 

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/2008 

La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de 

Construcció i Demolició. 

1.2.5. La Direcció Facultativa 
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En correspondència amb la LOE., la Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció 

d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en 

fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció 

en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant. 

1.2.6. Visites facultatives 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la 

Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, 

podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al 

tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés 

lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que 

s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú. 

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 i 16, del capítol III de la LOE. i altra legislació aplicable. 

1.2.7.1. El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al 

Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que 

fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat. 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el 

compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte 

del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels 

requisits bàsics estipulats per als edificis. 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de 

conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el 

seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, 

en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, 

tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de 

respondre. 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que 

cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres 

anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges 

individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte. 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als 

tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el RD 1627/97, de 

24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de 

construcció. 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de 

les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases 

completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera 

detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. 

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i 

manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les 

Administracions competents. 

1.2.7.2. El Projectista 

Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i 

contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -
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projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies 

autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els 

elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte 

l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de 

conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells 

elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són 

comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-

ho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte 

abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals. 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials 

exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat 

del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i 

subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels 

quals pot ser distinta i incompatible amb les competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat 

d'aquests. 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és 

legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb 

el Promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat 

intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o 

plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol 

tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents 

complementaris. 

1.2.7.3. El Constructor o Contractista 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles 

per a actuar com constructor. 

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla 

d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris. 

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 

sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de 

prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells 

de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic. 

Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat 

i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre. 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals 

i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al 

compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans 

necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades 

pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra. 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels 

treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les 

condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades. 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com 

dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la 

comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents. 

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció 

al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de 

l'Arquitecte Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en 

el projecte. 
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Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de 

conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris 

no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte, 

ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes. 

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre 

adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant 

subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre 

si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la 

agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents 

per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada 

amb l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra. 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer 

sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus 

treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació 

de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els 

preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de 

l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima 

exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció 

facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa. 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar 

adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i 

naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat. 

Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar 

les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de 

mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries. 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa. 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada 

finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final. 

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final 

d'obra executada. 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que, en 

funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes d'acabament o acabat de les 

obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) 

o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i 

l'estabilitat de l'edifici). 

1.2.7.4. El Director d'Obra 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i 

estètica als agents que intervenen en el procés constructiu. 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i 

Assistències, donant explicacions immediates al Promotor. 

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a 

l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o 

aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 

característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun 

dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals 

afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i 

composició de buits, així com la modificació dels materials previstos. 

Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al 

correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte. 
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Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació 

i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre 

d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta 

interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que 

s'estimés oportú. 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de 

les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la 

supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la 

seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives, 

comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar 

al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges. 

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, 

incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis 

complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de 

les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels 

signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han 

intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i 

Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici 

i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis 

d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la 

Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris 

el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació. 

A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles 

precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment 

de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra 

en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de 

l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a 

les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 

1.2.7.5. El Director de l'Execució de l'Obra 

Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació vigent 

a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació 

La direcció immediata de l'Obra. 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els 

productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió 

a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o 

rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves 

i assajos que fossin necessaris. 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, 

així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra. 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a 

l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i 

continuada amb el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels 

oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta 

comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves 
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especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica 

homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres. 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del 

Formigó vigent i d'aplicació. 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb 

acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a 

dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han 

de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet 

entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció 

alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació. 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda 

supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització 

de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes. 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la 

correcta execució material de les obres. 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del 

realment executat a l'ordenat prèviament. 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament, 

comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a les especificacions del projecte d'execució com dels 

projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el 

Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de 

necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor. 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en 

la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva 

responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres 

actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus 

elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions. 

Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi 

tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats 

adversos. 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra 

realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el 

Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra. 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat 

i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als 

elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes, 

a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes 

assenyalats en la normativa de Control de Qualitat. 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta 

execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades. 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es 

considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 

persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les 

conseqüències legals i econòmiques. 

1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al 

director de l'execució de les obres. 
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Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els 

treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats 

Autònomes amb competència en la matèria. 

1.2.7.7. Els subministradors de productes 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu 

origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa 

tècnica aplicable. 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties 

de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada. 

1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, 

així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb 

que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos 

de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici 

D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la 

incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director 

d'Obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que 

han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici 

i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada 

als usuaris finals de l'edifici. 

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, 

així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb 

que aquesta conti. 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos 

de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada. 

1.3. Disposicions Econòmiques 

Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració 

Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

2. Plec de condicions tècniques particulars 
 

2.1. Prescripcions sobre els materials 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control de recepció en 

obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del 

CTE, en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, 

equips i sistemes subministrats. 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en 

els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les 

diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest 

apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en 

possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics 

reconeguts. 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons l'article 7.2. del CTE: 

• El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1. 
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• El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2. 

• El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3. 

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les 

qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se 

sol·liciti l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de 

qualitat de l'obra. 

El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, 

independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos. 

El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels 

materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i 

dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació. 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva ocupació en obra, sense 

l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, 

encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer 

reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses 

que això ocasionés seran a càrrec del Contractista. 

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat. 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els 

oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del 

Contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra. 

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE) 

El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, 

amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents 

requisits essencials : 

• Resistència mecànica i estabilitat. 

• Seguretat en cas d'incendi. 

• Higiene, salut i medi ambient. 

• Seguretat d'utilització. 

• Protecció contra el soroll. 

• Estalvi d'energia i aïllament tèrmic. 

El marcat CE d'un producte de construcció indica : 

• Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits 

essencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat 

Tècnica Europeu). 

• Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els 

mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades. 

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'indústria la que 

s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE. 

És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats 

pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el 

Real Decret 1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de 

Construcció 89/106/CEE. 

El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària. 

El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència : 

• En el producte pròpiament dit. 

• En una etiqueta adherida al mateix. 

• En el seu envàs o embalatge. 
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• En la documentació comercial que l'acompanya. 

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm. 

A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions 

complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per 

cada família de productes, entre les que s'inclouen : 

• el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi) 

• el nom comercial o la marca distintiva del fabricant 

• la direcció del fabricant 

• el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica 

• les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte 

• el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi) 

• el nombre de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles 

• la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada 

• informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves 

especificacions tècniques 

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o 

composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol. 

Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no 

determinada" (PND). 

L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una 

determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica. 

2.1.2. Formigons 
 

2.1.2.1. Formigó estructural 

 

2.1.2.1.1. Condicions de subministrament 

  El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc 

de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que 

posseïen acabades de pastar. 

  Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó 

transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de 

pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

  Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran 

curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de 

presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a 

l'homogeneïtat del formigó. 

  El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense 

agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir 

l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

2.1.2.1.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document 

d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció 

facultativa. Es facilitaran els següents documents : 

  Abans del subministrament : 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 
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  Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de 

Formigó Estructural (EHE-08). 

  Durant el subministrament : 

  Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, 

anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la 

Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades : 

  Nom de la central de fabricació de formigó. 

  Nombre de sèrie del full de subministrament. 

  Data d'entrega. 

  Nom del peticionari i del responsable de la recepció. 

  Especificació del formigó. 

  En cas que el formigó es designi per propietats : 

  Designació. 

  Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància 

de ±15 kg. 

  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

  En cas que el formigó es designi per dosificació : 

  Contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 

  Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02. 

  Tipus d'ambient. 

  Tipus, classe i marca del ciment. 

  Consistència. 

  Grandària màxima de l'àrid. 

  Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté. 

  Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari, 

indicació expressa que no conté. 

  Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 

  Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc. 

  Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la 

descàrrega. 

  Hora límit d'ús per al formigó. 

  Després del subministrament : 

  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de 

representació suficient. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera 

contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la 

disgregació de la barreja. 
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2.1.2.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha 

de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del 

formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la 

qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment. 

  Formigonat en temps fred : 

  La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior 

a 5°C. 

  Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui 

inferior a zero graus centígrads. 

  En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores 

següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads. 

  En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les 

mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es 

produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de 

les característiques resistents del material. 

  Formigonat en temps calorós : 

  Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que, 

prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials. 

2.1.3. Acers per a formigó armat 
 

2.1.3.1. Acers corrugats 

 

2.1.3.1.1. Condicions de subministrament 

  Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental. 

2.1.3.1.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document 

d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció 

facultativa. Es facilitaran els següents documents : 

  Abans del subministrament : 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el 

compliment de les següents característiques : 

  Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant. 

  Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat. 

  Aptitud al doblegat simple. 

  Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits 

dels assajos de fatiga i deformació alternativa. 

  Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència 

mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual 

constarà, almenys : 

  Marca comercial de l'acer. 

  Forma de subministrament: barra o rotllo. 

  Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts. 
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  Composició química. 

  En la documentació, a més, constarà : 

  El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat 

per a l'assaig referit. 

  Data d'emissió del certificat. 

  Durant el subministrament : 

  Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 

  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de 

l'acer que hagi emprat el fabricant. 

  La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant 

engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur 

gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

  En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de 

redreçat prèvies al seu subministrament, haurà d'indicar-se explícitament en la corresponent fulla 

de subministrament. 

  En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de 

procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los. 

  Després del subministrament : 

  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de 

representació suficient. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia 

compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan 

en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

  Identificació de l'entitat certificadora. 

  Logotip del distintiu de qualitat. 

  Identificació del fabricant. 

  Abast del certificat. 

  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

  Nombre de certificat. 

  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del 

distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si 

la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines 

comprovacions han d'efectuar-se. 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la 

incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, 

tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor 

de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

 2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 
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  Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades 

segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilitat. 

  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, 

s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions 

perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva 

utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 

d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial 

de la mostra. 

  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en 

la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona 

conservació o la seva adherència. 

  L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que 

permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats : 

  Emmagatzematge dels productes d'acer emprats. 

  Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo. 

  Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas. 

2.1.3.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de 

recobriment. 

  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt 

diferent potencial galvànic. 

  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions 

despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 

2.1.3.2. Malles electrosoldades 

 

2.1.3.2.1. Condicions de subministrament 

  Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera 

ambiental. 

2.1.3.2.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document 

d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció 

facultativa. Es facilitaran els següents documents : 

  Abans del subministrament : 

  Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per 

persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en 

la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

  Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives. 

  Durant el subministrament : 

  Les fulles de subministrament de cada partida o remesa. 

  Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de 

l'acer que hagi emprat el fabricant. 

  Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la 

malla mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les 
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barres corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que 

inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant. 

  Després del subministrament : 

  El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de 

representació suficient. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia 

compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan 

en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació: 

  Identificació de l'entitat certificadora. 

  Logotip del distintiu de qualitat. 

  Identificació del fabricant. 

  Abast del certificat. 

  Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació). 

  Nombre de certificat. 

  Data d'expedició del certificat. 

  Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del 

distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si 

la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines 

comprovacions han d'efectuar-se. 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

  En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la 

incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, 

tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs. 

  Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor 

de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa. 

2.1.3.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de 

l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades 

segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilitat. 

  Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, 

s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions 

perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva 

utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després 

d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial 

de la mostra. 

  En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en 

la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona 

conservació o la seva adherència. 

2.1.3.2.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de 

recobriment. 

  Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt 

diferent potencial galvànic. 
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  Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions 

despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes. 

2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques 
 

2.1.4.1. Acers en perfils laminats o conformats 

 

2.1.4.1.1. Condicions de subministrament 

  Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions 

permanents i els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys 

en els punts de bragat (per on se subjecten per a hissar-los). 

  Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats 

per sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els 

components han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents. 

2.1.4.1.2. Recepció i control  

 Documentació dels subministraments : 

  Per als productes plans : 

  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 

de grau JR queda a elecció del fabricant. 

  Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar : 

  Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics). 

  El tipus de document de la inspecció. 

  Per als productes llargs : 

  Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 

de grau JR queda a elecció del fabricant. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que 

poguessin haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a 

assegurar-se que segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents 

a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-

los una base uniforme per a l'exposició a la intempèrie. 

  El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan 

es disposi d'aquestes. 

2.1.4.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant. 

2.1.5. Morters 
 

2.1.5.1. Morters fets en obra 

 

2.1.5.1.1. Condicions de subministrament  

  El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar : 

  En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració. 
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  O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva 

perfecta conservació. 

  La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que 

garanteixin la seva perfecta conservació. 

  L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable. 

2.1.5.1.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat 

en obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots 

els components s'han addicionat. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció 

d'aquest últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves 

característiques inicials i, per tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en 

sitges. 

2.1.5.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel 

i el contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació 

d'aigua. 

  En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures 

oportunes de protecció. 

  El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser batuda fins a 

aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre 

una plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes. 

  El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà 

agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es 

rebutjarà. 

2.1.5.2. Morter per acabat i lliscat 

 

2.1.5.2.1. Condicions de subministrament 

  El morter s'ha de subministrar en sacs de 25 o 30 kg. 

  Els sacs seran de doble fulla de paper amb làmina intermèdia de polietilè. 

2.1.5.2.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials 

i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Haurien de figurar en l'envàs, en l'albarà de subministrament, en les fitxes tècniques dels fabricants, o bé, 

en qualsevol document que acompanyi al producte, la designació o el codi de designació de la 

identificació. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 
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  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

2.1.5.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  Es podrà conservar fins a 12 mesos des de la data de fabricació amb l'embalatge tancat i en local cobert i 

sec. 

2.1.5.2.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  Es respectaran, per a cada pastat, les proporcions d'aigua indicades. Amb la fi d'evitar variacions de color, 

és important que tots els pastats es facin amb la mateixa quantitat d'aigua i de la mateixa forma. 

  Temperatures d'aplicació compreses entre 5°C i 30°C. 

  No s'aplicarà amb insolació directa, vent fort o pluja. La pluja i les gelades poden provocar l'aparició de 

taques i carbonatacions superficials. 

  És convenient, una vegada aplicat el morter, humitejar-lo durant les dues primeres setmanes a partir de 24 

hores després de la seva aplicació. 

  Al revestir àrees amb diferents suports, es recomana col·locar malla. 

2.1.6. Conglomerants 
 

2.1.6.1. Ciment 

 

2.1.6.1.1. Condicions de subministrament 

  El ciment es subministra a granel o envasat. 

  El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme, 

seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu 

contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient. 

  El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega 

i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos. 

  El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva 

manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a 

mà, no excedeixi de 40°C. 

  Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb 

anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen. 

2.1.6.1.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials 

i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà 

que inclourà, almenys, les següents dades : 

  1. Nombre de referència de la comanda. 

  2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment. 

  3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora. 

  4. Designació normalitzada del ciment subministrat. 

  5. Quantitat que es subministra. 

  6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE. 

  7. Data de subministrament. 
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  8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula). 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08). 

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació 

amb altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i 

tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de 

transport, sense risc d'alteració del ciment. 

  En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals 

coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions 

en les quals els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu 

emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment. 

  Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats 

per a minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera. 

  Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de 

ser molt perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos 

mesos i un mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge 

és superior, es comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre 

dels vint dies anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi 

d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes) 

sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut 

formar-se. 

2.1.6.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les 

condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells. 

  Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els 

morters especials i els monocapa. 

  El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els 

contenen, entre les quals cap destacar : 

  Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent. 

  Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc. 

  Les classes d'exposició ambiental. 

  Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de 

resistència a sulfats. 

  Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a 

emprar en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees. 

  En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els 

ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment. 

  Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs. 

  Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i 

compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada. 

2.1.7. Materials ceràmics 
 

2.1.7.1. Maons ceràmics per revestir 
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2.1.7.1.1. Condicions de subministrament 

  Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets. 

  Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient. 

  La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de 

l'estructura. 

2.1.7.1.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials 

i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es 

recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 

  Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., 

provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 

  Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que 

alterin el seu aspecte. 

  S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe. 

  El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, 

evitant frecs entre les peces. 

  Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua 

sobre el disc. 

  Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans 

de la seva posta en obra. 

  Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï 

de color de maó. 

 2.1.7.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra. 

2.1.7.2. Adhesius per a rajoles ceràmiques 

 

2.1.7.2.1. Condicions de subministrament 

  Els adhesius s'han de subministrar en sacs de paper paletitzats. 

2.1.7.2.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials 

i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 
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2.1.7.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació. 

  L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat. 

2.1.7.2.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  Els diferents tipus d'adhesius tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions 

climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable 

d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de 

treball i seleccionar l'adhesiu adequat considerant els possibles riscos. 

  Col·locar sempre les rajoles sobre l'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel·lícula superficial 

antiadherent. 

  Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb l'ajuda de planes dentades. 

2.1.7.3. Material de beurada per a rajoles ceràmiques 

 

2.1.7.3.1. Condicions de subministrament 

  El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats. 

2.1.7.3.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del 

producte, com a mínim amb la següent informació : 

  Nom el producte. 

  Marca del fabricant i lloc d'origen. 

  Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge. 

  Nombre de la norma i data de publicació. 

  Identificació normalitzada del producte. 

  Instruccions d'ús (proporcions de barreja, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació, temps 

fins la neteja, temps fins a permetre el seu ús, àmbit d'aplicació, etc.). 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

2.1.7.3.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació. 

  L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat. 

2.1.7.3.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació 

(condicions climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és 

responsable d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat 

del lloc de treball i seleccionar el material de beurada adequat considerant els possibles riscos. 

  En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores. 

2.1.8. Prefabricats de ciment 
 

2.1.8.1. Blocs de formigó 
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2.1.8.1.1. Condicions de subministrament 

  Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garanteixi la seva immobilitat 

tant longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els mateixos. 

  Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre la transpiració de les peces en contacte amb 

la humitat ambient. 

  En cas d'utilitzar cintes o bragues d'acer per la subjecció dels paquets, aquests han de tenir els cantells 

protegits per mitjà de cantoneres metàl·liques o de fusta, a fi d'evitar danys en la superfície dels blocs. 

2.1.8.1.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials 

i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es 

recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar. 

  Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc., 

provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències. 

  El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa, 

evitant frecs entre les peces. 

  Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada. 

2.1.8.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  S'aconsella que al moment de la posta en obra hagin transcorregut al menys 28 dies des de la data de 

fabricació. 

  Es deu evitar l'ús de blocs secs, que hagin romàs llarg temps al sol i es trobin deshidratats, ja que es provocaria 

la deshidratació per absorció del morter de juntes. 

2.1.8.2. Voreres de formigó 

 

2.1.8.2.1. Condicions de subministrament 

  Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques, i havent 

transcorregut com a mínim set dies des de la seva data de fabricació. 

2.1.8.2.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials 

i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

2.1.8.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes. 
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2.1.9. Forjats 
 

2.1.9.1. Elements resistents prefabricats de formigó armat per a forjats 

 

2.1.9.1.1. Condicions de subministrament 

  Els elements prefabricats s'han de recolzar sobre les caixes del camió de manera que no s'introdueixin esforços 

en els elements no contemplats en el projecte. 

  La càrrega haurà d'estar lligada per a evitar moviments indesitjats de la mateixa. 

  Les peces haurien d'estar separades mitjançant els dispositius adequats per a evitar impactes entre les 

mateixes durant el transport. 

  En el cas que el transport s'efectuï en edats molt primerenques de l'element, haurà d'evitar-se la seva 

dessecació durant el mateix. 

  Per a la seva descàrrega i manipulació en l'obra s'han d'emprar els mitjans de descàrrega adequats a les 

dimensions i pes de l'element, cuidant especialment que no es produeixin pèrdues d'alineació o verticalitat 

que poguessin produir tensions inadmissibles en el mateix. 

 2.1.9.1.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials 

i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

  Inspeccions : 

  Es recomana que la Direcció Facultativa, directament o mitjançant una entitat de control, efectuï una 

inspecció de les instal·lacions de prefabricació. 

  Si algun element resultés danyat durant el transport, descàrrega i/o manipulació, afectant a la seva 

capacitat portant, haurà de rebutjar-se. 

2.1.9.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  Les zones d'apilaments seran llocs suficientment grans perquè es permeti la gestió adequada dels mateixos 

sense perdre la necessària traçabilitat, alhora que siguin possibles les maniobres de camions o grues, si escau. 

  Per a evitar el contacte directe amb el sòl, s'apilaran horitzontalment sobre travesses de fusta, que coincidiran 

en la mateixa vertical, amb vols no majors de 0,5 m i amb una altura màxima de piles de 1,50 m. 

  S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que poden arribar a fissurar l'element, 

modificant el seu comportament posterior en servei. 

  Si escau, les juntes, fixacions, etc., haurien de ser apilades en un magatzem, de manera que no s'alterin les 

seves característiques. 

2.1.9.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  El muntatge dels elements prefabricats haurà de ser conforme amb l'establert en el projecte. 

  En funció del tipus d'element prefabricat, pot ser necessari que el muntatge sigui efectuat per personal 

especialitzat i amb la deguda formació. 

2.1.10. Aïllants i impermeabilitzants 

 

2.1.10.1. Aïllants conformats en planxes rígides 
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2.1.10.1.1. Condicions de subministrament 

  Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics. 

  Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport. 

  En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin 

per la caixa del transport. 

2.1.10.1.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials 

i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el 

fabricant declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

2.1.10.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un període limitat de temps. 

  S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes. 

  Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent. 

2.1.10.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra 

  Es seguiran les recomanacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació 

tècnica. 

2.1.11. Fusteria i manyeria 
 

2.1.11.1. Portes industrials, comercials, de garatge i contraportes 

 

2.1.11.1.1. Condicions de subministrament 

  Les portes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques i s'asseguri la 

seva escairada i planitud. 

2.1.11.1.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials 

i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  El fabricant haurà de subministrar juntament amb la porta totes les instruccions per a la instal·lació i 

muntatge dels diferents elements de la mateixa, comprenent tots els advertiments necessaris sobre els 

riscos existents o potencials en el muntatge de la porta o els seus elements. També haurà d'aportar una 

llista completa dels elements de la porta que precisin un manteniment regular, amb les instruccions 

necessàries per a un correcte manteniment, recanvi, greixatges, estrenyi, freqüència d'inspeccions, etc. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

2.1.11.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 
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  L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes. 

  No han d'estar en contacte amb el terra. 

2.1.12. Instal·lacions 
 

2.1.12.1. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC) 

 

2.1.12.1.1. Condicions de subministrament 

  Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes 

adequades per a ells. 

  Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb 

arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris. 

  Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els 

tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m. 

  S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del 

camió. 

  Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt 

dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin. 

  Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició 

horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en 

aquesta posició. 

  Els tubs i accessoris s'han de carregar i descarregar amb cura. 

2.1.12.1.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb: 

  Els caràcters corresponents a la designació normalitzada. 

  La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o 

en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una). 

  Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera 

que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en 

obra 

  El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el 

comportament funcional del tub o accessori. 

  Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o 

accessori. 

  La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment. 

  Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

2.1.12.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els 

embalatges d'origen. 

  S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps. 
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  S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de 

fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs. 

  Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin 

protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems 

amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents. 

  Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o 

prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi. 

  El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialment al rotlle, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en 

espiral. 

  Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i 

evitant deixar-los caure sobre una superfície dura. 

  Quan s'utilitzin mitjans mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen 

danys en els tubs. Les eslingues de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en 

contacte amb el tub. 

  S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no 

es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar 

l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del 

fabricant. 

  El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs. 

2.1.13. Varis 

 

2.1.13.1. Taulers per a encofrar 

 

2.1.13.1.1. Condicions de subministrament 

  Els taulers s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que s'evitin les situacions de risc 

per caiguda d'algun element durant el trajecte. 

  Cada paquet estarà compost per 100 unitats aproximadament. 

2.1.13.1.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació: 

  Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge. 

  Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 

  Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

  Inspeccions: 

  En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim: 

  Que no hi hagi deformacions tals com bolcament, corbat de cara i corbat de cantell. 

  Que cap estigui trencat transversalment, i que els seus extrems longitudinals no tinguin fissures de més 

de 50 cm de longitud que travessin tot el grossor del tauler. 

  En el seu cas, que tingui el perfil que protegeix els extrems, posat i correctament fixat. 

  Que no tinguin forats de diàmetre superior a 4 cm. 

  Que el tauler estigui sencer, és a dir, que no li falti cap taula o tros al mateix. 
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2.1.13.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

2.1.13.2. Sotaponts, portasotaponts i basculants. 

 

2.1.13.2.1. Condicions de subministrament 

  Els sotaponts, portasotaponts i basculants s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera 

que s'evitin les situacions de risc per caiguda d'algun element durant el trajecte. 

  Els sotaponts i portasotaponts s'han de transportar en paquets amb forma de cilindres d'aproximadament un 

metre de diàmetre. 

  Els basculants s'han de transportar en els mateixos palets en que es subministrament. 

2.1.13.2.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació: 

  Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge. 

  Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física. 

  Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

  Inspeccions : 

  En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim: 

  La rectitud, planitud i absència d'esquerdes en els diferents elements metàl·lics. 

  Verificació de les dimensions de la peça. 

  L'estat i acabat de les soldadures. 

  L'homogeneïtat de l'acabat final de protecció (pintura), verificant-ne l'adherència de la mateixa amb 

rasqueta. 

  En cas de sotaponts i portasotaponts, també s'ha de controlar: 

  Que no hi hagi deformacions longitudinals superiors a 2 cm, ni abonyegaments importants, ni falta 

d'elements. 

  Que no tinguin taques d'òxid generalitzades. 

  En cas de basculants, s'ha de controlar també : 

  Que no estiguin doblegats, ni tinguin abonyegaments o esquerdes importants. 

  Que tinguin dos taps de plàstic i els llistons de fusta fixats. 

  Que el passador estigui en bon estat i que al tancar-lo faci topall amb el cos del basculant. 

2.1.13.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació 

  L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

2.1.13.3. Equips de protecció individual 

 

2.1.13.3.1. Condicions de subministre 
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  L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els 

treballadors. 

 2.1.13.3.2. Recepció i control 

  Documentació dels subministraments : 

  Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials 

i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat. 

  Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica : 

  Assajos : 

  La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la 

normativa vigent. 

 2.1.13.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació 

  La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan 

s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant. 

2.1.13.3.4. Recomenacions per a el seu ús en obra 

  Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos. 

  Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin 

la utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè això no origini 

cap problema de salut o d'higiene als diferents usuaris. 

  Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el 

qual s'hagi de portar, es determinaran en funció de :  

  La gravetat del risc. 

  El temps o freqüència d'exposició al risc. 

  Les prestacions del propi equip. 

  Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar. 

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra 

Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents 

apartats: 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 

CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els 

diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la 

nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà 

comprovat en obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de l'Execució de l'Obra 

haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent 
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pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de 

l'Obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra. 

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions 

ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas. 

DEL SUPORT 

S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que 

poden servir de suport a la nova unitat d'obra. 

AMBIENTALS 

En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs 

d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures 

protectores. 

DEL CONTRACTISTA 

En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie de documents 

per part del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per 

realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un 

Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o 

per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les 

condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular. 

FASES D'EXECUCIÓ 

S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra. 

CONDICIONS D'ACABAMENT 

En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada 

unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats. 

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el Contractista retirarà els 

mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de 

materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar la unitat d'obra, sent tots ells 

classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o 

transferència. 

PROVES DE SERVEI 

En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi Contractista o 

empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra. 

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria 

la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent 

capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM). 

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la 

unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ". 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i 

manteniment en obra, fins a la seva recepció final. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de 

qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Execució de l'Obra. 

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes 

que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del Contractista, entenent que aquest 
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renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el 

Director d'Execució de l'Obra consigni. 

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les 

unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions 

pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra. 

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, 

maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests 

conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com 

indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així 

com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel 

procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars. 

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites 

en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, 

butlletins, llicències, taxes o similars. 

No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les 

modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució 

de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció 

facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució. 

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT. 

A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra. 

CONDICIONAMENT DEL TERRENY 

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a 

això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge 

d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny. 

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el 

procés de compactació. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 

especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat 

amb majors dimensions. 

FONAMENTACIONS 

Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions 

teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó 

hagués quedat amb majors dimensions. 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 

especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat 

amb majors dimensions. 

ESTRUCTURES 

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques 

especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals 

haguessin quedat amb majors dimensions. 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals 

que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules. 

ESTRUCTURES (FORJATS) 

Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara 

exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o 

passos de forjats que tinguin una superfície major de X m². 

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o 

encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de 
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forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega 

comuna. 

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, 

amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits. 

ESTRUCTURES (MURS) 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions. 

FAÇANES I PARTICIONS 

Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions 

descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que: 

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no 

deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació 

de queixals en brancals i llindes. 

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al 

mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals. 

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície 

de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els 

materials que formen llindes, brancals i escopidors. 

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. 

En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a 

l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície. 

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin 

en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament 

de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades 

de regularització. 

INSTAL·LACIONS 

Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si 

escau, els trams ocupats per peces especials. 

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT) 

Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals 

s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major 

superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà 

inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran 

objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió. 

2.2.1. Demolicions 

  

Unitat d'obra 0118: Desmuntatge d'escala de piscina i elements de subjecció, amb mitjans manuals, i càrrega 

manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Desmuntatge d'escala de piscina i elements de subjecció, amb mitjans manuals. Inclús p/p de neteja, aplec, 

retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Reparació de la superfície de 

recolzament. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre 

camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

 

Unitat d'obra 0119: Desmuntatge de cadira elevadora de piscina amb escala incorporada i elements de 

subjecció, amb mitjans manuals, i càrrega manual de material desmuntat sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Desmuntatge de cadira elevadora de piscina amb escala incorporada i elements de subjecció, amb mitjans 

manuals. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o 

contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Reparació de la superfície de 

recolzament. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre 

camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0120: Desmuntatge de papelera de polietilè, amb mitjans manuals, i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Desmuntatge de papelera de polietilè, amb mitjans manuals. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega 

manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Reparació de la superfície de 

recolzament. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre 

camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0111: Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, 

amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o 

contenidor. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb 

retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega 

mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades. 

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de 

la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, 

conforme al Projecte d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'element amb retroexcavadora amb martell trencador. Tall de les armadures amb equip 

d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. 

Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta 

d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva 

consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat 

de la resta de l'estructura. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar 

l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director d'Execució de l'obra, segons especificacions de 

Projecte. 

  

Unitat d'obra 0112: Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb retroexcavadora amb 

martell picador. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades. 

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de 

la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, 

conforme al Projecte d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'element amb retroexcavadora amb martell trencador. Fragmentació dels enderrocs en 

peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta 

d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva 

consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat 

de la resta de l'estructura. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar 

l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director d'Execució de l'obra, segons especificacions de 

Projecte. 

  

Unitat d'obra 0125: Demolició d'escala metàl·lica, formada per peces simples de perfils laminats, escalons i 

barana d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició d'escala metàl·lica, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana d'acer, amb 

equip de oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades. 

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o moments, i es verificarà 

l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats. 

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament 

corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies 

subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i 

apuntalaments necessaris. 

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en 

relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics 

o edificis confrontants. 

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de 

demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, 

conforme al Projecte d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'element amb equip de oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre 

camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta 

d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, 

es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà, en veritable magnitud, la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0114: Demolició de mur de maçoneria ordinària a dos caras vistes de pedra calcària, amb morter, 

amb martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de mur de maçoneria ordinària a dos caras vistes de pedra calcària, amb morter, amb martell 

pneumàtic. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades. 
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L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres, i es 

verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament 

apuntalats. 

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament 

corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies 

subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i 

apuntalaments necessaris. 

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en 

relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics 

o edificis confrontants. 

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de 

demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, 

conforme al Projecte d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'element amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta 

d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, 

es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0115: Demolició de mur de fàbrica de marès, amb martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa 

sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de mur de fàbrica de marès, amb martell pneumàtic. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i 

càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades. 

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres, i es 

verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament 

apuntalats. 
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S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament 

corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies 

subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i 

apuntalaments necessaris. 

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en 

relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics 

o edificis confrontants. 

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de 

demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, 

conforme al Projecte d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'element amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta 

d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, 

es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0110: Demolició de mur de fàbrica revestida de bloc de formigó buit amb martell pneumàtic, i 

càrrega manual de runa a camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de mur de fàbrica revestida de bloc de formigó buit, amb martell pneumàtic. Fins i tot p/p de 

demolició dels seus revestiments (guix, morter, etc.), neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades. 

L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres, i es 

verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament 

apuntalats. 

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament 

corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies 
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subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i 

apuntalaments necessaris. 

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en 

relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics 

o edificis confrontants. 

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de 

demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, 

conforme al Projecte d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició del mur de fàbrica i els seus revestiments amb martell pneumàtic compressor. Fragmentació 

dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta 

d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, 

es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0109: Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de 

oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de mur de formigó armat amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip d'oxitall. Fins i tot p/p de 

neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials 

combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que 

fos necessari. 

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament 

corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies 

subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i 

apuntalaments necessaris. 
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S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en 

relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics 

o edificis confrontants. 

Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de 

demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, 

conforme al Projecte d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'element amb martell pneumàtic. Cort de les armadures amb equip d'oxitall. 

Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les 

restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta 

d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, 

es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0113: Demolició de llosa massissa de formigó armat de fins a 20 cm de cantell total, amb mitjans 

manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de llosa massissa de formigó armat de fins a 20 cm de cantell total, amb mitjans manuals, martell 

pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base (no inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p 

de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials 

combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que 

fos necessari. 

S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament 

corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies 

subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i 

apuntalaments necessaris. 

S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en 

relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics 

o edificis confrontants. 
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Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de 

demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats. 

DEL CONTRACTISTA 

Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball, 

conforme al Projecte d'Enderrocament. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició del forjat amb martell pneumàtic. Tall de les 

armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat 

de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta 

d'enderrocs. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball, 

es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0116: Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa 

de façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, 

elements de fixació i accessoris, situada en balcó o terrassa de façana i fixada mitjançant rebut en obra de 

fàbrica, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que s'ha desmuntat qualsevol element subjecte a la protecció que es va a desmuntar. 

Es comprovarà que els elements a desmuntar no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements 

estructurals. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge dels elements. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i apilament del 

material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre 

camió o contenidor. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0117: Aixecat de tancament de marcs d'acer galvanitzat i reixa electrosoldada, situat sobre mur 

de tancament, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de tancament de marcs d'acer galvanitzat i reixa electrosoldada, 

elements de fixació i accessoris, situat sobre mur de tancament, sense deteriorar els elements constructius als 

quals està subjecta. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que s'ha desmuntat qualsevol element subjecte a la protecció que es va a desmuntar. 

Es comprovarà que els elements a desmuntar no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements 

estructurals. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge dels elements. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i apilament del 

material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre 

camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0121: Desmuntatge de fanal vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Desmuntatge de fanal vertical, elements de fixació i accessoris, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 

elements constructius als quals està subjecte. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 
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FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0122: Desmuntatge de dutxa vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Desmuntatge de dutxa vertical, elements de fixació i accessoris, amb mitjans manuals, sense deteriorar els 

elements constructius als quals està subjecte. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0123: Desmuntatge de trampa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Desmuntatge de trampa metàl·lica, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega 

manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0124: Desmuntatge de porta o reixa metàl·lica i ferraments, amb mitjans manuals i càrrega manual 

del material desmuntat sobre camió o contenidor. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Desmuntatge de porta o reixa metàl·lica i ferraments, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec, 

retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0108: Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport, amb martell 

elèctric, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport sense incloure la demolició de la base 

suport, amb martell elèctric. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'enrajolat amb martell elèctric. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0106: Demolició d'esgraonat de formigó i del seu revestiment de formigó prefabricat, amb martell 

pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició d'esgraonat de formigó i del seu revestiment de formigó prefabricat, amb martell pneumàtic, 

eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert. Fins i tot p/p 

de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà l'estat de la volta o llosa d'escala. 
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FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició de l'esgraonat i el seu revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. 

Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0101: Demolició de paviment exterior de llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb 

martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de paviment exterior de llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, sense 

incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa 

sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs 

en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0102: Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb 

martell picador, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega 

mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs 

en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0103: Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell 

pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense 

incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. 

Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre 

camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0104: Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb 

martell picador, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega 

mecànica de runa sobre camió o contenidor. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs 

en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0105: Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora 

amb martell picador, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i 

càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs 

en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega 

mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra 0107: Demolició de vorada sobre base de formigó amb martell pneumàtic i càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Demolició de vorada sobre base de formigó amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius 

contigus. Inclús p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Demolició dels elements amb martell pneumàtic. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes 

de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte. 
 

 

2.2.2. Acondicionament del terreny 

  

Unitat d'obra 0201: Talat d'arbre, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Talat d'arbre, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra. Inclús extracció de soca i arrels amb 

posterior reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia excavació, trossejat de branques, tronc i arrels, 

retirada de restes i deixalles, i càrrega a camió, sense incloure transport a abocador autoritzat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Inspecció ocular del terreny. 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 

d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de 

les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 

les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Tall del tronc de l'arbre prop de la base. Extracció de la soca i les arrels. Trossejat del tronc, les branques 

i les arrels. Reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia excavació. Retirada de restes i deixalles. 

Càrrega a camió. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície del terreny quedarà neta. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1703: Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material de la pròpia 

excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 

Modificat. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de terraplè a cel obert per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no 

superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG-

3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densidad seca no inferior al 95% de la màxima 

obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), i això 

quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Inclús càrrega, transport i descàrrega a 

peu de tall del material i humidificació del mateix. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras. 

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a 

realitzar en obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 

d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 

geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, 

entre d'altres dades: característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del terreny de base de 

suport d'aquests, fins un mínim de dos metres per sota la capa vegetal, cota del nivell freàtic i corrents 

d'aigua subalvis. 

DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de 

les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 

les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del 

terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport. 

Càrrega, transport i estès per tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada 

tongada. Compactació per tongades. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de pendents. 

Càrrega a camió. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació 

adequat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, i 

s'evitarà l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts. 

Es tallarà l'aigua quan es produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran càrregues 

excessives al costat de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant 

en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es consultarà a la Direcció 

facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos exposats a erosió 

potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva estabilitat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats 

segons especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva 

compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà 

abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat 

mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No 

seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa 

de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no 

previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a 

percepció addicional alguna. 

  

Unitat d'obra 0202: Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra de grava solta, amb mitjans 

mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Excavació de terres a cel obert per a formació de soterranis de fins a 2 m de profunditat, que en tot el seu 

perímetre quedin per sota de la rasant natural, en terra de grava solta, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir 

la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, formació de rampa provisional 

per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, repassat de paraments i fons 

d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 

d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 

geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, 

entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a 

efecte de la seva traballibilitat. 

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats pel buidat, als quals es 

refereixen totes les lectures de cotes de nivell i desplazaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 
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Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin 

veure afectades pel buidat. 

DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de 

les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 

les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i 

extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de 

fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres, 

talussos i edificacions pròximes. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües 

de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques 

romanen inamovibles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 

excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 

imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 

tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé 

al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

  

Unitat d'obra 0203: Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans 

mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Excavació de terres a cel obert per a formació de soterranis de més de 2 m de profunditat, que en tot el seu 

perímetre quedin per sota de la rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a 

aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, formació de 

rampa provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, repassat de 

paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega 

a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 

d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 

geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, 

entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a 

efecte de la seva traballibilitat. 

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats pel buidat, als quals es 

refereixen totes les lectures de cotes de nivell i desplazaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin 

veure afectades pel buidat. 

DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de 

les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 

les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i 

extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de 

fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres, 

talussos i edificacions pròximes. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües 

de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques 

romanen inamovibles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 

excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 

imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 

tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé 

al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

  

Unitat d'obra 0204: Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans 

mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Excavació de terres a cel obert per a formació de soterranis de fins a 2 m de profunditat, que en tot el seu 

perímetre quedin per sota de la rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a 

aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, formació de 

rampa provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, repassat de 

paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega 

a camió. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 

d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 

geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, 

entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a 

efecte de la seva traballibilitat. 

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats pel buidat, als quals es 

refereixen totes les lectures de cotes de nivell i desplazaments horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin 

veure afectades pel buidat. 

DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de 

les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 

les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i 

extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de 

fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres, 

talussos i edificacions pròximes. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües 

de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques 

romanen inamovibles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 

excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 

imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 

tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé 

al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

  

Unitat d'obra 0205: Excavació en rases per fonamentacions en terra de grava solta, amb mitjans manuals, 

retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en 

terra de grava solta, amb mitjans manuals, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. 

Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de 

l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 

d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 

geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, 

entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es 

referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden 

veures afectades per les excavacions. 

DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de 

les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 

les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, 

per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i 

extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de 

fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües 

de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques 

romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es 

conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació 

del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 

excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 
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imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 

tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé 

al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

  

Unitat d'obra 0206: Excavació en rases per fonamentacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, 

retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en 

terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. 

Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de 

l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 

d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 

geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, 

entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es 

referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden 

veures afectades per les excavacions. 

DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de 

les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 

les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, 

per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i 

extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de 

fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües 

de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques 

romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es 

conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació 

del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 

excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 

imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 

tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé 

al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

  

Unitat d'obra 0207: Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, 

retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra 

d'argila semidura, amb mitjans manuals, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús 

transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, 

retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 

d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi 

geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, 

entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny. 

Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es 

referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny. 

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden 

veures afectades per les excavacions. 

DEL CONTRACTISTA 

Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de 

les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com 

les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 

Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions. 

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra, 

per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i 

extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de 

fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües 

de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques 

romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es 

conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació 

del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. S'agafaràn les mesures 

necessàries per impedir la degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents 

meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació 

d'instal·lacions i posterior replè de les rases. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per 

excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes 

imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap 

tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé 

al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra. 

  

Unitat d'obra 0208: Base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb graveta 20/30 mm, i compactació al 

95% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb graveta de 20 a 30 mm de diàmetre; i 

compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a 

assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons 

UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a 

utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a 

realitzar en obra. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície a replanar està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions. 

AMBIENTALS 

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades 

d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació. 
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per 

materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

Unitat d'obra 0209: Reblert en extradós de mur de formigó, amb graveta 20/30 mm, i compactació al 95% del 

Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de reblert amb graveta de 20 a 30 mm de diàmetre, en extradós de mur de formigó; i compactació 

en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una 

densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 

103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar 

en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que han finalitzat, en el seu cas, els treballs d'impermeabilització i/o drenatge del 

extradós del mur, i que aquest ha adquirid la resistència adequada. 

AMBIENTALS 

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades 

d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per 

materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 
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Unitat d'obra 0210: Reblert en extradós de mur de formigó, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 

95% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en extradós de mur de 

formigó; i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat 

manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, 

realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de 

tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que han finalitzat, en el seu cas, els treballs d'impermeabilització i/o drenatge del 

extradós del mur, i que aquest ha adquirid la resistència adequada. 

AMBIENTALS 

Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades 

d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per 

materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense 

incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats. 

  

Unitat d'obra 0306: Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat 

en central, i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080 sobre separadors homologats. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a 

armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, sense tractament de la seva superfície; 

recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de 

recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de construcció i 

col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que 

interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels 

elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades 
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sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor 

de la solera. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els valors resistents 

tinguts en compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades. 

El nivell freàtic no originarà sobre-empenta. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig 

dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o 

regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. 

Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del 

formigó. Curat del formigó. Serradura de juntes de retracció. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del 

paviment. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. No es superaran les càrregues 

previstes. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície 

ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre. 

 
 

2.2.3. Fonamentacions 

  

Unitat d'obra 0301: Capa de formigó de neteja HL-150/P/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, de 

10 cm d'espessor. 

 

5EACF5EF13B5B9497DB789EBCB4FA8F19F866A09

20.05.2016         11/03629/16



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil) 

Projecte : Reforma de Piscina Municipal 

 Tipus : Reforma i ampliació (obra civil) 

 Adreça : Carrer de Jaume Llinàs 1 

 Municipi : Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears 

 Expedient : 1564 

 Data : 6 de maig de 2016 

Promotor : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Redactor : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte Pàgina : 115 de 264 

 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de 

formigó HL-150/P/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, en el fons de l'excavació prèviament 

realitzada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport 

d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte. 

El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra, 

la seva forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la documentació final 

d'obra. 

En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i, 

apreciablement, l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les 

condicions hidrogeològiques s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una 

resistència i una humitat similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes 

evidents tals com coves, falles, galeries, pous, etc. 

I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments. 

Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats de 

la instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície 

neta. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. 

Coronación i enrasament del formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície quedarà horitzontal i plana. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes 

o altres elements d'unió. 
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Unitat d'obra 0302: Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta, 

amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per taulons de 

fusta, amortitzables en 15 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Fins i tot p/p d'elements de 

sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de líquid desencofrant. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només 

obertes, sinó en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del 

sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació 

de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions 

de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0303: Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat 

en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 52,6 kg/m³; acabat superficial llis 

mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat. 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 

CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment 

adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de 

les armadures. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 52,6 kg/m³; 

acabat superficial llis mitjançant regla vibrant; sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p de reforços, 

plecs, encontres, arrancades i esperes en murs escales i rampes, canvis de nivell, malla metàl·lica de filferro en 

talls de formigonat, formació de fossa d'ascensor, elaboració i muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la 
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seva col·locació en obra, separadors, col·locació i fixació de col·lectors de sanejament en llosa, vibratge del 

formigó amb regle vibrant i formació de juntes de construção. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport 

horitzontal i una superfície neta. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en la mateixa. 

Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les 

xarxes d'instal·lacions projectades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de 

fonaments. Curat del formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es deixarà la superfície de formigó preparada per a la realització de junts de retracció i es protegirà la superfície 

acabada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres 

elements d'unió. 
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Unitat d'obra 0304: Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 76,75 kg/m³; acabat superficial llis 

mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat. 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 

CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment 

adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de 

les armadures. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 76,75 kg/m³; 

acabat superficial llis mitjançant regla vibrant; sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p de reforços, 

plecs, encontres, arrancades i esperes en murs escales i rampes, canvis de nivell, malla metàl·lica de filferro en 

talls de formigonat, formació de fossa d'ascensor, elaboració i muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la 

seva col·locació en obra, separadors, col·locació i fixació de col·lectors de sanejament en llosa, vibratge del 

formigó amb regle vibrant i formació de juntes de construção. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport 

horitzontal i una superfície neta. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en la mateixa. 

Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les 

xarxes d'instal·lacions projectades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de 

fonaments. Curat del formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es deixarà la superfície de formigó preparada per a la realització de junts de retracció i es protegirà la superfície 

acabada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres 

elements d'unió. 

  

Unitat d'obra 0403: Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta, 

amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per taulons de 

fusta, amortitzables en 15 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Fins i tot p/p d'elements de 

sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de líquid desencofrant. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només 

obertes, sinó en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del 

sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació 

de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions 

de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0305: Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada amb formigó HA-

30/P/20/IV fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 84,5 kg/m³, 

sense incloure encofrat. 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 

CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment 

adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de 

les armadures. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb 

formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una 

quantia aproximada de 84,5 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de la 

ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva 

col·locació en obra, separadors, i armadures d'espera dels pilars o altres elements. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport 

horitzontal i una superfície neta. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. 

Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació 

i enrasament de fonaments. Curat del formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense 

imperfeccions. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres 

elements d'unió. 
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Unitat d'obra 0404: Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/P/20/I 

fabricat en central i abocament amb cubilot, sense incloure encofrat. 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 

CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment 

adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/P/20/I fabricat en 

central i abocament amb cubilot, sense incloure l'encofrat en aquest preu. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport 

horitzontal i una superfície neta. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes. 

Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense 

imperfeccions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres 

elements d'unió. 

 
 

2.2.4. Estructures 
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Unitat d'obra 0501: Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 200x200 mm i espessor 10 mm, amb 4 

perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total. 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 

CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

La zona de soldadura no es pintarà. 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 200x200 mm i 

gruix 10 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de 

longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant 

del trepant per a millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces 

especials, escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport, 

manipulació o muntatge. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución 

de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de 

l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els 

soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional 

de la placa. Aplomat i anivellació. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La posició de la placa serà correcta i estarà lligada amb la fonamentació. L'acabat superficial serà 

l'adequat per al posterior tractamento de protecció. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra 0502: Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, 

UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades. 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 

CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

La zona de soldadura no es pintarà. 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples 

de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM, per pilars, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller, 

amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans 

d'emprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han 

de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de 

preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a 

superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i reparació en obra de quants 

desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de 

superfícies i emprimació. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución 

de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de 

l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els 

soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional 

del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al 

posterior tractamento de protecció. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats 

realment executades segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra 0503: Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, 

IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades. 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 

CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

La zona de soldadura no es pintarà. 

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples 

de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat 

en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues 

mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que 

han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p 

de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants 

desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de 

superfícies i emprimació. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución 

de estructuras de acero. 

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de 

l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els 

soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional 

de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al 

posterior tractamento de protecció. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats 

realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0405: Llosa d'escala de formigó armat, e=15 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat 

en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 24 kg/m²; Muntatge i desmuntatge de sistema 

d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m 
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d'altura lliure, format per superfície encofrant de taulers de fusta de pi, estructura suport horitzontal de taulers 

de fusta de pi i estructura suport vertical de puntals metàl·lics; amortitzables els taulons de la superfície 

encofrant en 10 usos, els taulons de l'estructura suport en 10 usos i els puntals en 150 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor; realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa 

fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 

24 kg/m²; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva 

cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulers de fusta 

de pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport horitzontal de taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i 

estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig, elaboració 

de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller d'obra i muntatge en el lloc definitiu de la seva 

col·locació en obra, separadors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat 

de l'encofrat i aplicació de líquid desencofrant. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les 

armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. 

Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0407: Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 90 kg/m³; muntatge i desmuntatge del 

sistema d'encofrat de fusta. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central, 

i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 90 kg/m³; muntatge i 

desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta 

tractada reforçada amb barnilles i perfils. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

S'hauran assenyalat els nivells de la planta a realitzar sobre els pilars ja realitzats. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors 

homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema 

d'encofrat. Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0408: Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA-

30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 27 kg/m²; 

muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure 

repercussió de pilars. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 20 

cm, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 

B 500 S, amb una quantia aproximada de 27 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu 

amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús 

p/p de nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits. Sense incloure repercussió de pilars. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons 

documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la 

planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i 

compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. 

Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La llosa serà monolítica i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense 

irregularitats. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment 

executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m². 

  

Unitat d'obra 0409: Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 

25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/12/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum total 

de formigó 0,098 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 1,85 kg/m², sobre sistema 

d'encofrat parcial; bigueta pretensada; revoltó de formigó model Hourdis, 60x20x20 cm, fabricat amb grava 

calcària; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió. Sense 

incloure repercussió de pilars ni de bigues. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 

25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/12/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot amb un volum 

total de formigó de 0,098 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de 

biguetes i cèrcols, amb una quantia total 1,85 kg/m²; sistema d'encofrat parcial amb puntals, sotaponts 

metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb rodons i perfils; bigueta pretensada T-18; 

revoltó de formigó model Hourdis, 60x20x20 cm, fabricat amb grava calcària, inclús p/p de peces especials; 

capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. També p/p de cèrcols no estructurals. Sense incloure repercussió de 

pilars ni de bigues. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols no estructurals, segons 

documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la 

planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures. Abocament i 

compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. 

Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense 

irregularitats. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols no estructurales, la superfície realment 

executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m². Es consideren 

inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte. 

  

Unitat d'obra 0310: Mur de formigó armat 2C, d'entre 3 i 6 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb 

formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 49 kg/m³; 

muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler 

contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de mur de formigó armat 2C, d'entre 3 i 6 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb 

formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una 

quantia aproximada de 49 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema 

d'encofrat amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, 

amortitzable en 20 usos. Inclús p/p de replanteig, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat 

d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, formació de juntes, 

separadors, distanciadors per a encofrats, accessoris, elements de sustentació, fixació i apuntalament 

necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i tapat d'orificis resultants després de 

la retirada de l'encofrat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits 

de superfície major de 2 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que presentarà una 

superfície horitzontal i neta. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors 

homologats. Formació de juntes. Muntatge del sistema d'encofrat a dues cares del mur. Abocament i 

compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de 

coronació del mur. Tapat dels orificis resultants després de la retirada del sistema d'encofrat. Reparació de 

defectes superficials. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major 

de 2 m². 

  

Unitat d'obra 0311: Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb 

formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 63,5 kg/m³; 

muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler 

contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb formigó 

HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia 

aproximada de 63,5 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat 

amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable 

en 20 usos. Inclús p/p de replanteig, elaboració i muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació 

en obra, formació de juntes, separadors, distanciadors per a encofrats, accessoris, elements de sustentació, 

fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i tapat 

d'orificis resultants després de la retirada de l'encofrat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits 

de superfície major de 2 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que presentarà una 

superfície horitzontal i neta. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors 

homologats. Formació de juntes. Muntatge del sistema d'encofrat a dues cares del mur. Abocament i 

compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de 

coronació del mur. Tapat dels orificis resultants després de la retirada del sistema d'encofrat. Reparació de 

defectes superficials. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major 

de 2 m². 

 
 

2.2.5. Façanes i particions 

  

Unitat d'obra 0601: Fulla exterior de tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó 

tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat 

amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, 

color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs; revestiment dels fronts de forjat amb 

plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" 

amb armadura i massissat de formigó. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Execució de fulla exterior de 20 cm d'espessor de fàbrica, en tancament de façana, de bloc de formigó tipus 

italià, per revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb 

grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color 

gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, 

minves i ruptures, lligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter 

d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i massissat de formigó, brancals 

i queixals, execució de trobades i punts singulars i neteja. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 

incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% 

dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació de llindes del buit. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment, 

i que està sec i net de qualsevol resta d'obra. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu 

o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels 

nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Preparació del morter. Seient de la 

primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre 

mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment 

dels fronts de forjat, murs i pilars. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. 
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Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja 

del parament. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una 

composició uniforme en tota la seva altura i bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament 

sobre la fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà 

l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades 

ni encontres, incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 i 8 m², 

deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació de llindes 

del buit. 

  

Unitat d'obra 0602: Fulla exterior de tancament de façana, de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó 

tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat 

amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, 

color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs; revestiment dels fronts de forjat amb 

plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" 

amb armadura i massissat de formigó. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Execució de fulla exterior de 15 cm d'espessor de fàbrica, en tancament de façana, de bloc de formigó tipus 

italià, per revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb 

grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color 

gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat, 

minves i ruptures, lligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter 

d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i massissat de formigó, brancals 

i queixals, execució de trobades i punts singulars i neteja. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, 

incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% 

dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació de llindes del buit. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment, 

i que està sec i net de qualsevol resta d'obra. 
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AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu 

o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels 

nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Preparació del morter. Seient de la 

primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre 

mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment 

dels fronts de forjat, murs i pilars. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. 

Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja 

del parament. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una 

composició uniforme en tota la seva altura i bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament 

sobre la fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà 

l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades 

ni encontres, incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 i 8 m², 

deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació de llindes 

del buit. 

  

Unitat d'obra 1305: Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura, amb muntants 

superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de 10 

cm, per una escala de tres trams amb replà superior, fixat mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'altura, amb 

bastidor senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola inferior de 80x40x2 mm; 

muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 120 cm i barrots verticals de de 20x20x1 mm mm, col·locats 

cada 12 cm i soldats entre sí, per escala d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermedi. Inclús 

p/p de garres d'ancoratge i fixació mitjançant rebut en obra de fàbrica amb morter de ciment, industrial, M-5. 

Elaborada en taller i muntada en obra. Totalment acabada i llesta per pintar. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el parament al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions al parament. Resolució 

de les unions entre trams. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i tindrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les activitats d'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 
 

2.2.6. Fusteria 

  

Unitat d'obra 1203: Porta de pas d'acer galvanitzat d'una fulla, 900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 

lacat en color a escollir de la carta RAL. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura 

de pas, acabat lacat en color a escollir de la carta RAL formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm 

d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer 

galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació 

a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de 

servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura es corresponen amb 

els de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes 

perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de 

proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades. 

PROVES DE SERVEI 

Funcionament de portes. 

Normativa d'aplicació: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1204: Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1840x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 

lacat en color a escollir de la carta RAL. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1840x2045 mm de llum i 

altura de pas, acabat lacat en color a escollir de la carta RAL formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 

0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc 

d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament 

i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves 

de servei (incloses en aquest preu). 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura es corresponen amb 

els de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes 

perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de 

proves de servei. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades. 

PROVES DE SERVEI 

Funcionament de portes. 

Normativa d'aplicació: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1201: Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de 

1875x1900 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços interiors 
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longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb aïllament a soroll 

aeri de 44 dBA, amb pany. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes 

d'acer, de 1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços 

interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb aïllament 

a soroll aeri de 44 dBA; inclús marc metàl·lic, rivet de neoprè per a junt perimetral d'estanquitat, dues frontisses 

i manilla de tanca de pressió, amb pany. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment 

muntada i provada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament. Segellat de juntes 

perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1202: Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de 

1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços interiors 

longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb aïllament a soroll 

aeri de 44 dBA, amb pany. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes 

d'acer, de 1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços 

interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb aïllament 

a soroll aeri de 44 dBA; inclús marc metàl·lic, rivet de neoprè per a junt perimetral d'estanquitat, dues frontisses 

i manilla de tanca de pressió, amb pany. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment 

muntada i provada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament. Segellat de juntes 

perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i esquitxades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 
 

2.2.7. Acabaments i ajudes 

  

Unitat d'obra 1002: Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic buit. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació d'esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre la 

llosa o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud de l'aresta formada per l'estesa i la davanter, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

La llosa o volta d'escala ha d'estar acabada i tenir la resistència adequada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el primer esglaó i l'últim. Neteja i 

humectació de la llosa. Formació d'esglaonat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític. La posició dels esglaons serà la adequada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà en l'aresta d'intersecció entre estesa i davanter, la longitud realment executada segons 

especificacions de Projecte. 

 
 

2.2.8. Instal·lacions 
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Unitat d'obra 0604: Boca de registre de dipòsit d'aigua, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 51x51 cm, 

amb marc i tapa de ferro colat, per a allotjament de les vàlvules. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació boca de registre de dipòsit d'aigua, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 51x51 cm, construïda 

amb fàbrica de maó ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, Inclús 

arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant 

arestes i cantonades a mitja canya, amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Totalment 

muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del 

formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats 

amb morter. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del 

pericó. Formació de forats pel pas dels tubs. Connexionat. Col·locació de la tapa. Eliminació de restes, 

neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La arqueta serà accessible. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

 
 

2.2.9. Aïllaments e impermeabilitzacions 

  

Unitat d'obra 0406: Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per panell rígid de 

poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a 

compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a la base 

de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o 

formigó (no inclosa en aquest preu). 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, constituït 

per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, 

resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de 
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polietilè amatent sobre l'aïllant a manera de capa separadora, preparat per a rebre una solera de morter o 

formigó (no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència 

mecànica i planitut adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació 

seleccionat. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el 

terreny. Col·locació del film de polietilè. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que ho 

poguessin alterar, fins que es realitzi la solera. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0901: Impermeabilització de piscina constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements 

prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb morter impermeabilitzant flexible 

monocomponent, color gris, aplicat amb brotxa en dues o més capes, fins a aconseguir un espessor mínim 

total de 2 mm. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Impermeabilització de piscina constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements prefabricats de formigó 

o enlluït de morter ric en ciment, amb morter impermeabilitzant flexible monocomponent, color gris, aplicat 

amb brotxa en dues o més capes sobre el suport humitejat, fins a aconseguir un espessor mínim total de 2 mm. 

Sense incloure la resolució d'angles i racons, ancoratges i encastamentsa o col·locació de canonades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície suport està sana, neta, eximeix de greixos, olis, pols, borades, restes 

líquides desencofrants i parts mal adherides. 

AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, 

existeixi risc de gelada, el sol incideixi directament sobre la superfície o el suport estigui calent. 
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FASES D'EXECUCIÓ 

Humectació del suport. Estesa d'una primera capa sobre el suport humitejat. Assecat. Humectació de la 

primera capa i estesa de capes successives, creuades pel que fa a la capa anterior. Repassos i neteja final. 

Curat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà la impermeabilització recentment executada enfront de l'aigua de pluja. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0903: Impermeabilització de dipòsit d'aigua potable, realitzada mitjançant revestiment continu 

elàstic impermeabilitzant de dos components a base de resina epoxi, d'alta resistència, amb registre sanitari, 

color blanc, amb un rendiment de 0,25 l/m², sobre la superfície suport (no inclosa en aquest preu). 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 

CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

No s'emprarà en dipòsits d'aigua tractada amb clor. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació d'impermeabilització de dipòsit d'aigua potable, realitzada mitjançant aplicació de dues mans de 

revestiment continu elàstic impermeabilitzant de dos components a base de resina epoxi, d'alta resistència, 

amb registre sanitari, color blanc, amb un rendiment de 0,25 l/m². Fins i tot p/p de neteja i preparació de la 

superfície suport de formigó o morter de ciment. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes 

d'obra. 

AMBIENTALS 

Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, 

existeixi risc de gelada, el sol incideixi directament sobre la superfície o el suport estigui calent. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de 

l'impermeabilitzant. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada adherència al suport. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà la impermeabilització recentment executada enfront de l'aigua de pluja. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0902: Impermeabilització de coberta plana transitable per a trànsit de vianants, realitzada 

mitjançant revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic, Revetón Mempur 

"REVETÓN" o similar, color blanc, amb un rendiment de 1,5 kg/m² i de 1,2 mm d'espessor mínim, i resolució de 

punts singulars mitjançant geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 90 "REVETÓN" o similar i massilla 

tixotròpica a base de poliuretà líquid, aplicat a corró en dues mans, sobre emprimació de resines sintètiques, 

"REVETÓN" o similar. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació d'impermeabilització de coberta plana transitable per a trànsit de vianants, realitzada mitjançant 

aplicació de dues mans de revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic, Revetón 

Mempur "REVETÓN", color blanc, amb un rendiment de 1,5 kg/m² i de 1,2 mm d'espessor mínim, preparat per a 

rebre la capa de protecció (no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície 

suport d'una mà d'emprimació de resines sintètiques, "REVETÓN", incolora i resolució de punts singulars 

mitjançant geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 90 "REVETÓN", de 90 g/m² de massa superficial fixat 

amb massilla tixotròpica a base de poliuretà líquid, color gris. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares 

interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes 

d'obra. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

DEL CONTRACTISTA 

La posada en obra del sistema només podrà ser realitzada per empreses especialitzades i qualificades, 

reconegudes pel fabricant i sota el seu control tècnic, seguint en tot moment les especificacions incloses 

en el DITE - 10/0096. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de 

l'emprimació. Resolució dels punts singulars. Aplicació del impermeabilitzant. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada adherència al suport. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà de la pluja almenys durant les 2 hores següents a la seva aplicació. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des 

de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 
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2.2.10. Cobertes 

  

Unitat d'obra 1001: Formació de pendents amb formigó lleuger de resistència a compressió 3,0 MPa, 

confeccionat en obra amb argila expandida, i ciment Portland amb calcària, amb espessor medi de 10 cm, 

en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit 

doble i capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó lleuger de resistència a compressió 3,0 MPa, de 

densitat 600 kg/m³, confeccionat en obra amb 1.100 litres d'argila expandida, de granulometria entre 4 i 12,5 

mm, densitat 330 kg/m³ i 150 kg de ciment Portland amb calcària; acabat amb capa de regularització de 

morter de ciment, industrial, M-5 de 1,5 cm d'espessor, arremolinada i neta, en coberta plana, amb un pendent 

del 1% al 5%. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares 

interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes 

d'obra. 

Es comprovarà que els paraments verticals de cassetó, plastrons perimetrals i altres elements constructius 

es troben acabats. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, havent 

d'aplicar-se en unes condicions tèrmiques ambientals que es trobin dintre dels marges prescrits en les 

corresponents especificacions d'aplicació. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de 

tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat 

del formigó lleuger fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocament, estès i reglat del morter de 

regularització. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des 

de les cares interiors dels ampits o plafons perimetrals que la limiten. 

 
 

2.2.11. Revestiments i extrasdossats 

  

Unitat d'obra 1003: Revestiment d'escaló recte d'escala mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de formigó 

per a ús exterior, en "L", bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant buixardat 

mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte similar a les lloses de pedra natural), amb tractament 
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superficial hidròfug a base de resines, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o similar, color ivori, rebut amb 

morter de ciment M-5, i rejuntat amb material del mateix color. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de revestiment d'esglaó recte d'escala, mitjançant folrat amb esglaó prefabricat 

de formigó per a ús exterior, en "L",  bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant classe 3 obtinguda 

mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte similar a les lloses de pedra 

natural), amb tractament superficial hidròfug a base de resines, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o 

similar, color ivori, rebut amb morter de ciment M-5, segons UNE-EN 13748-2, rebut tot això amb morter de ciment 

M-5, sobre un esglaonat prèvi (no inclós en aquest preu). Inclús rejuntat amb la mateixa tonalitat de les peces. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la formació de l'esglaonat previ està acabada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat. 

Col·locació amb morter de ciment. Estesa de cordills. Col·locació, en sentit ascendent, de les peces. 

Comprovació de la seva planitud i correcta posició. Col·locació de l'entornpeu. Replé de juntes. Neteja 

del tram. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El revestiment quedarà pla. La fixació al suport serà adequada. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i rascades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1401: Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície d'acer laminat 

en estructures metàl·liques, neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a 

deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimació, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45 

microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i tres mans d'acabat amb esmalt de dos components amb un espessor 

mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,067 l/m²). 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de capa d'esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície d'acer laminat 

en estructures metàl·liques, mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació segelladora de dos components, 

a base de resines epoxi i fosfat de zinc, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45 microns per ma 

(rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt de dos components, a base de resines acríliques 

hidroxilades en combinació amb pigments inerts i enduridor isocianat alifàtic polifuncional, amb un espessor 

mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,067 l/m²). Inclús neteja i preparació de la superfície 

a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de començar l'aplicació de 

la 1ª mà d'emprimació. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície a revestir està neta de òxids. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de dues 

mans d'acabat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i 

mecàniques. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1402: Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer, 

neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, 

dues mans d'emprimació, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) 

i dues mans d'acabat amb esmalt de dos components amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 40 microns 

per ma (rendiment: 0,077 l/m²). 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de capa d'esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o 

acer, mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines 

epoxi i fosfat de zinc, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i 

dues mans d'acabat amb esmalt de dos components, a base de resines acríliques hidroxilades en combinació 

amb pigments inerts i enduridor isocianat alifàtic polifuncional, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 40 

microns per ma (rendiment: 0,077 l/m²). Inclús neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes 

manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà d'emprimació. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits, considerant la 

superfície que tanquen, definida per les seves dimensions màximes, per una sola cara. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície a revestir està neta de òxids. 
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AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de dues 

mans d'acabat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tendrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i 

mecàniques. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per una sola cara, 

considerant la superfície que tanquen, definida per les seves dimensions màximes. 

  

Unitat d'obra 0701: Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat 

superficial rugós, amb morter de ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material i 

en els fronts de forjat. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un 

parament vertical exterior acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús p/p 

de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els 

fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació 

entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb 

paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 

i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels 

laterals del buit. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut 

adequades, és rugosa i estable, i està seca. 

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està 

conclosa la coberta de l'edifici. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu 

o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys de 

treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació 

del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el revestiment recién executat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de 

superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, 

la formació dels laterals del buit. 

  

Unitat d'obra 0801: Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m 

d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un 

parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior 

revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, 

arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres 

elements rebuts en la seva superfície. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 

i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels 

laterals del buit. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut 

adequades, és rugosa i estable, i està seca. 

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està 

conclosa la coberta de l'edifici. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. 

Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. 

Cura del morter. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte. 
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CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el revestiment recién executat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de 

superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, 

la formació dels laterals del buit. 

  

Unitat d'obra 0802: Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m 

d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un 

parament horitzontal interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior 

revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres 

metre, arestes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva 

superfície. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 

i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels 

laterals del buit. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut 

adequades, és rugosa i estable, i està seca. 

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està 

conclosa la coberta de l'edifici. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i 

punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el revestiment recién executat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de 

superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, 

la formació dels laterals del buit. 
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Unitat d'obra 1101: Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m 

d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un 

parament horitzontal interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior 

revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, 

arestes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva 

superfície. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície superior a 1 m². 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut 

adequades, és rugosa i estable, i està seca. 

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està 

conclosa la coberta de l'edifici. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. 

Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. 

Cura del morter. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el revestiment recién executat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície 

superior a 1 m². 

  

Unitat d'obra 0702: Revestiment de paraments interiors i exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial 

per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la realització de la capa base amb 

revestiments continus bicapa, acabat remolinat, espessor 10 mm, aplicat manualment, armat i reforçat amb 

malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 10 mm d'espessor, per a revestiments continus 

bicapa, amb esquerdejat de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color 

blanc, compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres additius, acabat remolinat, impermeable 

a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc 

de termoargila. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre 
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antiàlcalis per a reforç de trobaments entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície 

del parament, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llindes i acabats en les trobades 

amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 

i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels 

laterals del buit. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està 

conclosa la coberta de l'edifici. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu 

o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 

Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Aplicació del morter. Realització de 

juntes i punts singulars. Acabat superficial. Cura del morter. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i perfectament adherit al suport. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el revestiment recién executat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de 

superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, 

la formació dels laterals del buit. 

  

Unitat d'obra 0703: Revestiment de paraments exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a 

arrebossat en capa grossa, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la realització de la capa 

base amb revestiments continus bicapa, acabat brunyit, espessor 10 mm, aplicat manualment, aplicat sobre 

una capa de pont d'adherència, en aquells llocs de la seva superfície on presenti deficiències. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació en façanes de capa base de 10 mm d'espessor, per a revestiments continus bicapa, amb esquerdejat 

de morter industrial per a arrebossat en capa grossa, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, 

compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres additius, acabat brunyit, impermeable a l'aigua 

de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de formigó, prèvia aplicació d'una capa de pont 

d'adherència, compost de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, on s'apreciïn 

deficiències d'absorció o porositat (50% de la superfície de parament). Inclús p/p de preparació de la superfície 

suport, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llindes i acabats en les trobades amb 

paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 

i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels 

laterals del buit. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està 

conclosa la coberta de l'edifici. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu 

o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges. 

Col·locació de tocs. Formació de mestres. Aplicació del morter d'unió entre el suport i el morter 

monocapa. Preparació del morter. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Acabat 

superficial. Cura del morter. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedarà pla i perfectament adherit al suport. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el revestiment recién executat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de 

superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, 

la formació dels laterals del buit. 

  

Unitat d'obra 0704: Revestiment decoratiu en façanes i paraments interiors, amb morter industrial per a 

arrebossat en capa fina, tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, de 5 mm d'espessor, color blanc, acabat llis, per 

a la realització de la capa d'acabat en revestiments continus bicapa. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació en façanes i paraments interiors, de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa, amb morter 

industrial per a arrebossat en capa fina, tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, de 5 mm d'espessor, color blanc, 

acabat llis, compost de ciment blanc, pols de marbre i additius orgànics i inorgànics. Aplicat manual o 

mecànicament sobre una capa base de morter industrial (no inclosa en aquest preu), i un cop iniciat 

l'enduriment, remolinar el material amb un remolinador de fusta o plàstic. Fins i tot p/p de preparació de la 

superfície de suport, formació de junts, racons, arestes, rematades en els trobaments amb paraments, 

revestiments o altres elements rebuts a la seva superfície, curat del morter, i protecció de la fusteria amb cinta 

adhesiva de pintor. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 

i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels 

laterals del buit. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la superfície d'esquerdejat que forma la capa base és regular, absorbent, resistent i 

plana, havent de garantir la impermeabilidad de la façana. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu 

o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del morter. Realització 

de juntes i punts singulars. Aplicació i acabat superficial. Cura del morter. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Serà impermeable l'aigua i permeable al vapor d'aigua. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon 

aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà el revestiment recién executat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de 

superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, 

la formació dels laterals del buit. 

  

Unitat d'obra 1102: Tractament superficial a base d'impregnació epoxi a base aquosa, incolora, per a 

enduriment, consolidació i efecte antipols en paviments de formigó, aplicada en una mà, amb un rendiment 

mínim per mà de 0,2 kg/m². 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Aplicació de tractament superficial en paviment de formigó a base d'impregnació epoxi a base aquosa, 

incolora, per a enduriment, consolidació i efecte antipols en paviments de formigó, mitjançant l'aplicació amb 

raspall, brotxa o corró de pèl curt d'impregnació epoxi a base aquosa, incolora, aplicada en una mà, amb un 

rendiment mínim per mà de 0,2 kg/m², sense incloure la preparació del suport. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

El suport ha d'ésser ferm (resistència a tracció mínima d'1 N/mm²), net i exempt d'olis, greixos, lletades 

superficials, material menyspreable] 

O restes d'altres tractaments. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 30°C. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Aplicació de la impregnació. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

 
 

2.2.12. Urbanització interior de la parcel·la 

  

Unitat d'obra 1601: Aportació de terra vegetal fertilitzada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, 

mitjançant miniretroexcavadora. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Aportació de terra vegetal garbellada i fertilitzada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, 

mitjançant miniretroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes existents. Inclús 

p/p de perfilat del terreny, senyalització i protecció. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat i, si la superfície final és drenant, 

que té els pendents adequats per a l'evacuació d'aigües. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui o neu. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Aplec de la terra vegetal. Estès de la terra vegetal. Senyalització i protecció del terreny. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre la terra vegetal aportada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1602: Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament lent, estès amb 

mitjans manuals, amb un rendiment de 0,05 kg/m². 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament lent, estès amb mitjans manuals, 

amb un rendiment de 0,05 kg/m², procurant un repartiment uniforme. Inclús p/p de preparació del terreny 

mitjançant un lleuger reg d'aquest, senyalització i protecció del terreny. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu. 
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FASES D'EXECUCIÓ 

Humectació prèvia del terreny. Abonat del terreny. Senyalització i protecció del terreny abonat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre el terreny abonat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1603: Gespa per sembrada de barreja de llavors. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de gespa per sembrada de barreja de llavors de lodium, agrostis, festuca i poa. Inclús p/p de 

preparació del terreny, aportació de terres i primer reg. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és compatible 

amb les exigències de les espècies a sembrar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de mida superior a 2 cm. 

Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer rec. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà arrel al terreny. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1605: Aligustre (Ligustrum japonicum), subministrat en contenidor. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació d'Aligustre (Ligustrum 

japonicum), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada, 

substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, col·locació d'aspre i primer reg. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació de 

tutor. Primer rec. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà arrel al terreny. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1604: Barda d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura, amb una densitat de 3 

plantes/m. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de bardissa d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura, amb una densitat de 3 

plantes/m, subministrades en contenidor i plantades en rasa. Inclús p/p d'aportació de terres i primer reg. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a sembrar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Obertura de rasa amb els mitjans indicats. Abonat del terreny. Plantació. Primer rec. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà arrel al terreny. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1501: Escala d'accés per a piscina amb canaleta de retorn, de passamans simètric de radi 

variable de tub d'acer inoxidable AISI 316, de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, acabat polit brillant, amb 4 

escalons de seguretat d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la casa Astral o 

similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme per a connexió equipotencial. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació d'escala d'accés per a piscina amb canaleta de retorn, de passamans simètric 

de radi variable de tub d'acer inoxidable AISI 316, de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, acabat polit brillant, amb 

4 escalons de seguretat d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la casa Astral o 

similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme per a connexió equipotencial. Inclús replanteig, 

ancoratges, topalls, embellidors, junts, tacs i cargols. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està 

completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al suport serà adequada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1502: Elevador hidràulic per a l'accés a interior de vas de piscina de persones amb mobilitat 

reduïda, compost per una estructura de tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, i mecanisme 

hidràulic adaptat a ella, on es suporta el seient i lateralment una escala vàlida per al monitor i per als usuaris, 

amb 4 escalons d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la casa Astral o similar, 

fixada amb ancoratges dotats de mecanisme de connexió equipotencial. Necessita una connexió d'aigua de 

xarxa amb una pressió de 3,5 kg/cm². 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de elevador hidràulic per a l'accés a interior de vas de piscina de persones amb 

mobilitat reduïda, compost per una estructura de tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, i 

mecanisme hidràulic adaptat a ella, on es suporta el seient i lateralment una escala vàlida per al monitor i per 

als usuaris, amb 4 escalons d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la casa Astral o 

similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme de connexió equipotencial. Connectada a una connexió 

d'aigua de xarxa amb una pressió de 3,5 kg/cm2. Inclús replanteig, ancoratges, topalls, embellidors, junts, tacs 

i cargols. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està 

completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al suport serà adequada. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1503: Barana d'acer inoxidable AISI 316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud, composta de 

passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme 

de connexió equipotencial. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable AISI 316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud, 

composta de passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats 

de mecanisme de connexió equipotencial. Inclús p/p d'ancoratges d'encastament. Elaborada en taller i 

muntada en obra. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està 

completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al suport serà adequada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1504: Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud, composta de 

passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme 

de connexió equipotencial. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud, 

composta de passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats 

de mecanisme de connexió equipotencial. Inclús p/p d'ancoratges d'encastament. Elaborada en taller i 

muntada en obra. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està 

completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al suport serà adequada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1505: Copa d'ancoratge de línes de flotació de vareta, d'acer inoxidable AISI 316, encastada en 

mur de formigó armat de vas de piscina. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de copa d'ancoratge de línes de flotació de vareta, d'acer inoxidable AISI 316. 

Inclús p/p de replanteig. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està 

completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al suport serà adequada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0401: Vas de piscina de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via 

humida, amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de vas de piscina de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via humida, 

amb armadura formada per doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sense 

juntes de dilatació. Inclús p/p d'obra civil composta d'encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic buit de 

24x12x8 cm, acabament de cantonades interiors, verticals i horitzontals, en mitja canya, connectors, 
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separadores, armadures, cèrcols de rematada, formació de escales, reblert amb àrids de l'extradós del mur i 

formació d'una base de 15 cm de gruix de separació entre el terreny i el formigó de la solera. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- UNE-EN 14487-2. Hormigón proyectado. Parte 2: Ejecución. 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el pla de recolzament del mur, que presentarà 

una superfície horitzontal i neta, i que no existeixen materials solts en la superfície. 

AMBIENTALS 

No començaran els treballs de projecció quan la temperatura sigui inferior a 0°C, o quan la força del 

vent o de la pluja impedeixi una execució correcta, suspenent-se en el moment que es presenti alguna 

d'aquestes condicions adverses. 

DEL CONTRACTISTA 

Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses 

especialitzades. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Formació de la base. Execució de l'encofrat perdut. Preparació de la superfície suport. Col·locació de 

la malla electrosoldada. Comprovació de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la velocitat. Regulació 

del contingut d'aigua. Projecció del material, mantenint el bec a la distància adequada. Formació de 

les diferents capes. Detecció de les possibles bosses de sorra o aire, que es repararan. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0402: Vas de piscina de 20 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via 

humida, amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de vas de piscina de 20 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via humida, 

amb armadura formada per doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sense 

juntes de dilatació. Inclús p/p d'obra civil composta d'encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic buit de 

24x12x8 cm, acabament de cantonades interiors, verticals i horitzontals, en mitja canya, connectors, 

separadores, armadures, cèrcols de rematada, formació de escales, reblert amb àrids de l'extradós del mur i 

formació d'una base de 15 cm de gruix de separació entre el terreny i el formigó de la solera. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- UNE-EN 14487-2. Hormigón proyectado. Parte 2: Ejecución. 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el pla de recolzament del mur, que presentarà 

una superfície horitzontal i neta, i que no existeixen materials solts en la superfície. 

AMBIENTALS 

No començaran els treballs de projecció quan la temperatura sigui inferior a 0°C, o quan la força del 

vent o de la pluja impedeixi una execució correcta, suspenent-se en el moment que es presenti alguna 

d'aquestes condicions adverses. 

DEL CONTRACTISTA 

Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses 

especialitzades. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Formació de la base. Execució de l'encofrat perdut. Preparació de la superfície suport. Col·locació de 

la malla electrosoldada. Comprovació de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la velocitat. Regulació 

del contingut d'aigua. Projecció del material, mantenint el bec a la distància adequada. Formació de 

les diferents capes. Detecció de les possibles bosses de sorra o aire, que es repararan. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0603: Canaleta en cantell de piscina composta per peces prefabricades de formigó per recollida 

d'aigües de 20 cm d'ample, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossades i brunyides 

interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, amb angles arrodonits i posterior 

revestiment amb polièster reforçat amb fibra de vidre, amb reixeta d'obertures longitudinals, amb textura 

antilliscant en material plàstic de 20 mm d'ample, model Astral o similar, perfil suport i p/p de peces especials 

de cantonada. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de canaleta en cantell de piscina composta per peces prefabricades de formigó per recollida 

d'aigües de 20 cm d'ample, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossades i brunyides 

interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, amb angles arrodonits i posterior 

revestiment amb polièster reforçat amb fibra de vidre. Inclús reixeta d'obertures longitudinals, amb textura 

5EACF5EF13B5B9497DB789EBCB4FA8F19F866A09

20.05.2016         11/03629/16



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil) 

Projecte : Reforma de Piscina Municipal 

 Tipus : Reforma i ampliació (obra civil) 

 Adreça : Carrer de Jaume Llinàs 1 

 Municipi : Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears 

 Expedient : 1564 

 Data : 6 de maig de 2016 

Promotor : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Redactor : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte Pàgina : 160 de 264 

 

 

antilliscant en material plàstic de 20 mm d'ample, perfil suport i p/p de peces especials de cantonada. 

Totalment muntada, connexionada i provada. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la ubicació i el recorregut es corresponen amb els de Projecte. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Formació de solera. Replanteig i traçat de la canaleta. Muntatge de les peces prefabricades. Formació 

de forats per connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat dels col·lectors a la canaleta. Formació del 

revestiment superficial. Col·locació de la reixeta. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Es connectarà amb la xarxa de sanejament de l'edifici, assegurant-se la seva estanquitat i circulació. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops i obturacions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0705: Revestiment de mosaic de gres esmaltat antilliscant classe 3, color cel clar boira (referència 

54282 de la sèrie Astral o similar), format per tessel·les de 25x25x6 mm, en vasos de piscina, incloent la formació 

de les línies de marca en fons i laterals segons plànols en color blau fosc boira (referència 54279 de la sèrie 

Astral o similar). 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de revestiment de mosaic de gres esmaltat antilliscant classe 3, color cel clar 

boira (referència 54282 de la sèrie Astral o similar), format per tessel·les de 25x25x6 mm, en vasos de piscina, 

incloent la formació de les línies de marca del fons i laterals en color blau fosc boira (referència 54279 de la 

sèrie Astral o similar), ambdues muntades sobre peces de malla de 290x290 mm, rebudes amb adhesiu de 

ciment normal, sobre arrebossat previ de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i rejuntat amb 

morter de juntes de resines reactives RG, per junta oberta entre 3 i 15 mm. Inclús p/p de talls, formació d'angles 

arrodonits i peces especials, i marcatge del fons i laterals de la piscina segons plànols. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el suport està net i és compatible amb el material de col·locació. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Neteja i humectació del parament a revestir. Arrebossat previ del parament. Col·locació d'una regla 

horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les peces en el parament per l'especejament de les 

mateixes. Col·locació de les peces emprant plana de goma. Rejuntat amb beurada de ciment. Neteja 

del parament. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1306: Tancament de parcel·la format per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de 

passada de malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de 

secció 30x30x1,5 mm i pals de tub rectangular d'acer galvanitzat, de 60x60x1,5 mm i altura 2,50 m. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de tancament de parcel·la mitjançant panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de passada 

de malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de secció 

30x30x1,5 mm i pals de tub rectangular d'acer galvanitzat, de 60x60x1,5 mm i altura 2,50 m. Inclús p/p de 

replanteig, obertura de buits, reblert de formigó per a rebuda dels pals, col·locación de la malla i accessoris de 

muntatge i tesat del conjunt. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus 

d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació dels pals. Obertura de buits per col·locació dels 

pals. Col·locació dels pals. Abocat del formigó. Aplomat i alineació dels pals. Col·locació d'accessoris. 

Col·locació de la malla i atirantat del conjunt. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1301: Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 120 cm d'altura i 100 cm 

d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació 
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màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, amb muntants fixos laterals de la mateixa 

secció fixats mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge en mur de formigó. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions 

100x120 cm, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació 

màxima entre ells de 10 cm, per accés peatonal. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges 

metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, 

ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada 

i en funcionament. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Instal·lació de la porta. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i 

greixatge de mecanismes. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1302: Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura i 80 cm 

d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació 

màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, fixat mitjançant rebut amb patilles 

d'ancoratge en mur de formigó. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions 

100x120 cm, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació 

màxima entre ells de 10 cm, per accés peatonal. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges 

metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge, 

ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada 

i en funcionament. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Instal·lació de la porta. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i 

greixatge de mecanismes. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1303: Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil 

buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de 

10 cm, i 1,85 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge de tanca mitjançant reixa metàl·lica composta per barrots horitzontals de tub 

rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm i barrots verticals de tub rectangular de perfil 

buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm i 1,75 m d'altura; amb ancoratges encastats en daus de formigó 

o murets de fàbrica o formigó (no inclosos en aquest preu). Tots els elements metàl·lics hauran estat sotmesos 

en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina 

polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p de replanteig, obertura de buits, reblert 

de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 per a rebuda dels muntants, col·locació de la reixa 

i accessoris de muntatge. Elaboració en taller i ajustament final en obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i 

cancel·les. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència i que els 

revestiments estan acabats. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat i situació dels punts d'ancoratge. Preparació dels punts 

d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i anivellació dels trams. Fixació dels trams 

mitjançant l'ancoratge dels seus elements. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al suport serà robusta, amb un correcte aplomat i amb els angles i nivells previstos. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint la longitud dels buits 

de portes i cancel·les. 

  

Unitat d'obra 1304: Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil 

buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de 

10 cm, i 1,20 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i muntatge de tanca mitjançant reixa metàl·lica composta per barrots horitzontals de tub 

rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm i barrots verticals de tub rectangular de perfil 

buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm i 1,1 m d'altura; amb ancoratges encastats en daus de formigó o 

murets de fàbrica o formigó (no inclosos en aquest preu). Tots els elements metàl·lics hauran estat sotmesos en 

taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-

butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de 

morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 per a rebuda dels muntants, col·locació de la reixa i 

accessoris de muntatge. Elaboració en taller i ajustament final en obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i 

cancel·les. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència i que els 

revestiments estan acabats. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat i situació dels punts d'ancoratge. Preparació dels punts 

d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i anivellació dels trams. Fixació dels trams 

mitjançant l'ancoratge dels seus elements. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació al suport serà robusta, amb un correcte aplomat i amb els angles i nivells previstos. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint la longitud dels buits 

de portes i cancel·les. 

  

Unitat d'obra 1005: Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior, bicapa d'alta resistència, de textura 

antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte 

similar a les lloses de pedra natural), de 40x60x5 cm, amb tractament superficial hidròfug a base de resines, 

color ivori, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o similar. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de paviment de rajola de formigó per a exteriors, bicapa d'alta resistència, de 

textura antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un 

aspecte similar a les lloses de pedra natural), de format nominal 40x60x5 cm, color ivori, amb tractament 
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superficial hidròfug a base de resines, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o similar, color ivori, segons 

segons UNE-EN 13748-2, col·locades amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta 

de separació d'entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per forjat estructural o solera, no inclòs 

en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del 

confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm i/o 

producte recomanat pel fabricant, seguint les instruccions d'aquest. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de 

superfície major d'1 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar 

l'amidament, tota vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. 

Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del 

paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material 

sobrant de la superfície, mitjançant escombrat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon 

aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel 

Director d'Execució de l'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 

deduint els buits de superfície major d'1 m². 

  

Unitat d'obra 1008: Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, panot, de 9 pastilles, resistència a flexió T, 

càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i 

passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera de formigó no 

estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla 

vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de lloseta de formigó 

per a ús exterior, panot, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, 

classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a 

l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb 

calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i 

3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm 

d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat 
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executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing 

Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les 

als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment 

1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Execució: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de 

superfície major d'1 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar 

l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de 

sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de 

juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa de la beurada líquida 

per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon 

aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel 

Director d'Execució de l'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 

deduint els buits de superfície major d'1 m². 

  

Unitat d'obra 1007: Vorera - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - U(R-6) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de 

formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de peces de vorera recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de 

calçada C5 (25x15) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i 

classe resistent a flexió U (R-6 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades 

sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada 

costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte 

i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior 

ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts de 

1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm, 

excepte en el cas de paviments flexibles. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i 

anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

El conjunt serà monolític i quedarà alineat. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1506: Paperera circular de planxa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, de 60 litres de 

capacitat, sobre estructura de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm, amb bloqueig de seguretat sense 

clau, de mesures totals 885x470 mm i diàmetre 380mm, model PA600MI de Benito Urban o similar, ancorada 

sobre superfície suport (no inclosa en aquest preu). 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant amb 

clau, boca circular, de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1 mm d'espessor pintada amb pintura de 

polièster color dimensions totals 785x380x360, amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport (no inclosa en 

aquest preu). Totalment muntada. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està 

completament terminada. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0307: Mur de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó armat, de fins 3 m 

d'altura, realitzat amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 

B 500 S, quantia 22 kg/m³, sense incloure encofrat. 

 

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES 

CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA. 

Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment 

adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de 

les armadures. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de mur de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, 

realitzat amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 

S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració 

i muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, fonamentació del mur, formació de 

junts, forats de la bastida per a evacuar les aigües de escolament que es puguin acumular, buits per a pas 

d'instal·lacions i segellat de forats amb massilla elàstica. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport 

horitzontal i una superfície neta. 

AMBIENTALS 

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una 

temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir 

la temperatura ambienti per sota dels 0°C. 

DEL CONTRACTISTA 

Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions 

ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat 

dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. 

Col·locació d'elements per a pas d'instal·lacions. Resolució de drenatges, enfonys i juntes de construcció. 

Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Segellat d'orificis. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

La superfície del mur quedarà neta. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. S'evitarà la circulació de 

vehicles i la col·locació de càrregues en les proximitats de l'extradós del mur. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0308: Muntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb 

tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó 

armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres; i posterior desmuntatge del sistema 

d'encofrat. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb 

tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó 

armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús p/p d'elements de sustentació, 

fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de líquid desencofrant formació de buits 

per al pas d'instal·lacions o escorrentiu de drenatge; replanteig i perfilat dels junts de construcció i dilatació; i 

segellat dels junts no estanques de l'encofrat. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

L'encofrat tindrà la rigidesa i estabilitat necessàries per suportar les accions de posta en obra, i serà 

suficientment estanc. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Neteja de la base de recolzament del mur en la 

fonamentació. Col·locació de passatubs. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema 

d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de 

l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes 

superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les superfícies vistes no presentaran imperfeccions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions 

de Projecte. 

  

Unitat d'obra 0309: Muntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb 

textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a 

formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres; i posterior 

desmuntatge del sistema d'encofrat. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb textura 

llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació 

de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús p/p 

d'elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de líquid 

desencofrant formació de buits per al pas d'instal·lacions o escorrentiu de drenatge; replanteig i perfilat dels 

junts de construcció i dilatació; i segellat dels junts no estanques de l'encofrat. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

L'encofrat tindrà la rigidesa i estabilitat necessàries per suportar les accions de posta en obra, i serà 

suficientment estanc. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Neteja de la base de recolzament del mur en la 

fonamentació. Col·locació de passatubs. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema 

d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de 

l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes 

superficials. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les superfícies vistes no presentaran imperfeccions. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions 

de Projecte. 

 
 

2.2.13. Gestió de residus 

  

Unitat d'obra 1701: Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en 

fraccions (formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos), dins de l'obra 

en la que es produeixin, amb mitjans manuals. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents fraccions: 

formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es 

produeixin, amb mitjans manuals, per a la seva càrrega en el camió o contenedor corresponent. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Classificació: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 

circulació, per a l'organització del tràfic. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Quedaran classificats en contenidors diferents els residus inerts no perillosos, i en bidons o contenidors especials 

els residus perillosos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat segons especificacions de Projecte. 
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Unitat d'obra 1702: Trituració a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició de naturalesa no pètria, 

amb mitjans mecànics. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Trituració a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició de naturalesa no pètria, amb mitjans mecànics, 

per a la seva càrrega en el camió o contenidor corresponent. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, 

segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 

circulació, per a l'organització del tràfic. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment tractat segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1704: Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 

contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 

externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³, 

a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 

de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament, 

lloguer i recollida en obra del contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 

circulació, per a l'organització del tràfic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació 

de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 

de residus. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de 

residus. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

  

Unitat d'obra 1705: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 

demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 

contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició 

externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. 

També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL SUPORT 

Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de 

circulació, per a l'organització del tràfic. 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FASES D'EXECUCIÓ 

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació 

de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació 

de residus. 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ 

Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de 

residus. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte. 

 
 

2.2.14. Control de qualitat i assaigs 

  

Unitat d'obra 1801: Assaig sobre una mostra de barres corrugades d'acer d'un mateix lot, amb determinació 

de: secció mitja equivalent, característiques geomètriques del corrugat, doblat/desdoblat. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de dos barres 

corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació de les següents característiques: 

secció mitja equivalent segons UNE-EN ISO 15630-1, característiques geomètriques del corrugat segons UNE-EN 

10080, doblat/desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe 

de resultats. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Control de l'acer: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos 

realitzats. 

  

Unitat d'obra 1802: Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc 

mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó 

endurit amb fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, 

presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència del 

formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència 

característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de cinc provetes provetes cilíndriques 

de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús 

desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Control del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos 

realitzats. 

 
 

2.2.15. Seguretat i salut 

  

Unitat d'obra 2001: Passarel·la de fusta, de 2,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 1,9 m, 

amplada útil de 0,60 m, baranes laterals d'1,00 m d'altura, amortitzable en 2 usos, per a protecció de pas de 

vianants sobre rases obertes. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la de fusta de pi, de 2,50 m de longitud 

per a amplada màxima de rasa de 1,9 m, amplada útil de 0,60 m, amb plataforma formada per taulons de 

20x7,2 cm, cosits per clavaó, amb 400 kg de capacitat de càrrega, baranes laterals d'1,00 m d'altura formades 

per entornpeu de taulonet de 15x5,2 cm, passamans laterals de taula de 12x2,7 cm, amb travesser lateral de 

taulonet de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant clavaó a muntants de fusta de 7x7 cm col·locats cada 

metre al llarg dels laterals de la plataforma, amortitzable en 2 usos. Inclús p/p d'elements de fixació al terra de 

barra corrugada d'acer B 500 S de 16 mm de diàmetre i 70 cm de longitud, clavats al terreny, passants a través 

de la plataforma i doblegats sobre la fusta sense produir ressalts, per garantir la immobilitat del conjunt i 

manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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FASES D'EXECUCIÓ 

Muntatge de la passarel·la. Fixació de la passarel·la al terra. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada 

a contenidor. 

  

Unitat d'obra 2002: Barana de seguretat per a protecció de vores d'excavació, d'1 m d'altura, formada per 

passamans i travesser intermedi de barra corrugada d'acer B 500 S de 16 mm de diàmetre i entornpeu de tauló 

petit de fusta de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i filferro a muntants de barra corrugada 

d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m. Amortitzables les barres en 5 usos, la 

fusta en 10 usos i els taps protectors en 5 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Protecció de persones en vores d'excavació mitjançant barana de seguretat d'1 m d'altura, formada per 

passamans de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre, travesser intermedi de 

barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i entornpeu de tauló petit de fusta de pi 

de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i filferro a muntants de barra corrugada d'acer UNE-

EN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m. Inclús p/p de taps protectors tipus 

bolet i manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Amortitzable les 

barres en 5 usos, la fusta en 10 usos i els taps protectors en 5 usos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de l'entornpeu. Col·locació dels travessers intermedis. Col·locació 

del passamans. Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de 

magatzematge o retirada a contenidor. 

  

Unitat d'obra 2003: Sistema provisional de protecció de buit d'escala en construcció, d'1 m d'altura, format per 

barana principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2 cm, 

tot això subjecte a guardacossos telescòpics d'acer, fixats per collament. Amortitzables els guardacossos en 

50 usos, les baranes en 10 usos i els entornpeus en 10 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Sistema provisional de protecció de buit d'escala en construcció d'1 m d'altura, format per: barana principal 

de taula de fusta de pi de 12x2,7 cm, amortitzable en 10 usos; barana intermèdia de taula de fusta de pi de 

12x2,7 cm, amortitzable en 10 usos; entornpeu de tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm, amortitzable en 10 

usos i guardacossos telescòpics de seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-

polièster, de 35x35 mm i 1500 mm de longitud, separats entre si una distància màxima de 2 m i fixats al forjat per 

collament. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la barana principal. Col·locació de la barana intermèdia. 

Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 

  

Unitat d'obra 2004: Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, format per barana 

principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2 cm, tot això 
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subjecte a guardacossos fixos d'acer, fixats al forjat amb base plàstica embeguda en el formigó. Amortitzables 

els guardacossos en 50 usos, les baranes en 10 usos i els entornpeus en 10 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, que proporciona resistència només 

per a càrregues estàtiques i per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 10°, format per: 

barana principal de taula de fusta de pi de 12x2,7 cm, amortitzable en 10 usos; barana intermèdia de taula de 

fusta de pi de 12x2,7 cm, disposada de manera que una esfera de 470 mm no passi a través de qualsevol 

obertura, amortitzable en 10 usos; entornpeu de tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm, que tingui la vora 

superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball, amortitzable en 10 usos i guardacossos fixos de 

seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 40 mm de diàmetre i 1200 

mm de longitud, separats entre si una distància màxima de 2,5 m i fixats al forjat amb base plàstica embeguda 

en el formigó, amortitzables en 50 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període 

de temps que es requereixi i desmuntatge. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Muntatge: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto, 

método de ensayo. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació de les bases en el forjat. Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la barana principal. 

Col·locació de la barana intermèdia. Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al 

lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  

Unitat d'obra 2005: Entaulat de fusta per a protecció de petit buit horitzontal de forjat de superfície inferior o 

igual a 1 m², format per taulons petits de fusta de 15x5,2 cm, units entre si mitjançant clavaó. Amortitzable en 

10 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Protecció de buit horitzontal de forjat de superfície inferior o igual a 1 m² mitjançant taulons petits de fusta de 

pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat de l'altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior 

per taulons petits clavats en sentit contrari, quedant el conjunt amb la suficient resistència per suportar els 

esforços als quals se'l sotmetrà i subjecte al forjat amb puntes d'acer de manera que s'impedeixi el seu 

moviment horitzontal. Amortitzable en 10 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el 

període de temps que es requereixi i desmuntatge. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície del buit horitzontal, mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Muntatge de l'empostissat. Col·locació de l'empostissat sobre el buit. Subjecció de l'empostissat al suport, 

immobilitzant-lo. Desmuntatge de l'empostissat. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 
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Unitat d'obra 2006: Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 

mm de diàmetre, amortitzable en 5 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant col·locació de tap protector tipus 

bolet, de color vermell, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el 

període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació del tap protector. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  

Unitat d'obra 2007: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 

21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable en 5 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió 

incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, 

amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de suport i accessoris de muntatge, manteniment en condicions segures 

durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors. 

Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  

Unitat d'obra 2008: Porta per accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m, col·locada 

en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb daus de 

formigó, amortitzable en 10 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de porta per accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 

m, amb llengüetes per cadenat, col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix 

material, ancorats al terreny amb daus de formigó HM-20/P/20/I, amortitzable en 10 usos. Inclús p/p 

d'excavació, formigonat dels daus, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es 

requereixi i desmuntatge. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Excavació. Execució dels daus de formigó. Aplomat i alineat dels pals. Ancoratge dels pals en els daus. 

Col·locació i fixació de la porta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 
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Unitat d'obra 2009: Porta per accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0 m, 

col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb 

daus de formigó, amortitzable en 10 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de porta per accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 

4,0x2,0 m, amb llengüetes per cadenat i ferramenta de tancament al terra, col·locada en clos provisional de 

solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb daus de formigó HM-20/P/20/I, 

amortitzable en 10 usos. Inclús p/p d'excavació, formigonat dels daus, manteniment en condicions segures 

durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Excavació. Execució dels daus de formigó. Aplomat i alineat dels pals. Ancoratge dels pals en els daus. 

Col·locació i fixació de la porta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 

  

Unitat d'obra 2010: Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per 

panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat 

galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment, amb malla d'ocultació 

col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 20 usos i les bases en 5 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla 

electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de 

diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, 

amortitzables en 20 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, 

per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, 

col·locada sobre les tanques i p/p de muntatge, platines de 20x4 mm i elements de fixació al paviment, 

manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior. Transport fins al 

lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  

Unitat d'obra 2011: Casc contra cops, amortitzable en 1 ús. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra 

objectes durs i immòbils, amortitzable en 1 ús. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2012: Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B), amortitzable en 10 usos; 

un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, amortitzable en 10 usos; una corda de fibra 

de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 10 usos; un absorbidor d'energia, amortitzable en 

10 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador, amortitzable en 10 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament de sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el 

sistema amb un dispositiu d'ancoratge (no inclòs en aquest preu), amortitzable en 10 usos; un dispositiu 

anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia, 

amortitzable en 10 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 10 

usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda 

des d'una altura determinada, amortitzable en 10 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador 

constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una 

persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 10 usos. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2013: Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amortitzable en 1 ús. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una muntura 

flexible i cinta elàstica, amortitzable en 1 ús. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2014: Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 1 ús. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, 

resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 1 ús. 
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NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2015: Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, amortitzable en 1 ús. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament de parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 1 ús. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2016: Parell de guants contra productes químics amortitzable en 1 ús. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament de parell de guants contra productes químics, de cotó i PVC superplastificat, resistent davant 

àcids i bases, amortitzable en 1 ús. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2017: Parell de guants per a soldadors amortitzable en 1 ús. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament de parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 1 ús. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
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Unitat d'obra 2018: Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 1 ús. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el 

cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 1 

ús. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2019: Parell de botes baixes de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació 

SB, amortitzable en 1 ús. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament de parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a 

una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 1 ús. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2020: Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de quart 

de màscara, amortitzable en 1 ús i un filtre contra partícules, d'eficàcia baixa (P1), amortitzable en 1 ús. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament d'equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de 

quart de màscara, que cobreix el nas i la boca, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de 

l'atmosfera ambient, amortitzable en 1 ús i un filtre contra partícules, d'eficàcia baixa (P1), amortitzable en 1 ús. 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2021: Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de desinfectants i antisèptics 

autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces i guants 

d'un sol ús, instal·lat en el vestuari. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols. 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 

Es protegirà enfront de cops. 

  

Unitat d'obra 2022: Reposició de bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de 

analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla 

d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode, per la farmaciola d'urgència en caseta d'obra. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament de bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de 

ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 

96°, flascó de tintura de iode per la farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs de 

l'obra. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2023: Reconeixement mèdic anual al treballador. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. Inclús p/p de pèrdua d'hores de treball per part del 

treballador de l'empresa, degut al desplaçament des del centre de treball al Centre Mèdic (Mutua 

d'Accidents) per a realitzar el pertinent reconeixement mèdic. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2024: Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en obra, realitzades per peó ordinari de 

construcció. Inclús p/p de material i elements de neteja. Segons R.D. 486/1997. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Treballs de neteja. 
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Unitat d'obra 2025: Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de 

calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 

20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), 

amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que 

es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 

  

Unitat d'obra 2026: Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora esquerra 

de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 

20x100 cm, de vora esquerra de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), 

amortitzable en 20 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que 

es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 

  

Unitat d'obra 2027: Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amb suport 

metàl·lic, amortitzable en 5 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, 

amb llum Led, amb suport metàl·lic de 1,2 m d'altura, amortitzable en 5 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 

4R25. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a 

contenidor. 
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Unitat d'obra 2028: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 

retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. amortitzable el senyal en 2 usos i el 

cavallet en 10 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, 

triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2 usos, amb cavallet portàtil d'acer 

galvanitzat, amortitzable en 10 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de 

temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA 

DEL CONTRACTISTA 

Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat 

competent. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  

Unitat d'obra 2029: Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una 

cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic, amortitzable en 2 usos. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament de paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per 

una cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic, amortitzable en 2 usos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

  

Unitat d'obra 2030: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1 

us, fixat amb brides. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 

990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 1 us, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment 

en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

  

Unitat d'obra 2031: Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, 

subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm 

de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de 

l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 5 usos i els taps protectors en 5 usos. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores d'excavació mitjançant 

malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb tractament 

ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada 

d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i 

separats de la vora del talús més de 2 m. Inclús p/p de muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en 

condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1 

us, els suports en 5 usos i els taps protectors en 5 usos. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

FASES D'EXECUCIÓ 

Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla a les barres. Col·locació de taps protectors. 

Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor. 

 
 
2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 

D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves 

diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin 

establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part 

del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per 

la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica 

detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del 

projecte. 

C FONAMENTACIONS 

Segons el CTE DB SE C, en el seu apartat 4.6.5, abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de comprovar que: 

• La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte. 

• No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles. 

• Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el Director d'Obra. 

• No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació, 

o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius. 

Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part 

de l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C-

4 (conjunts monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una 

organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema 

d'anivellació per controlar l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions: 

• El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui 

considerar-se com a immòbil durant tot el període d'observació. 

• El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura 

es recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol 

cas, el nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm. 

• La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la 

fonamentació. És recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i 

en acabar els envans de cada dues plantes. 

• El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra. 

E ESTRUCTURES 

Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es comprovarà visualment el 

seu eficaç comportament, verificant que no es produeixen deformacions no previstes en el projecte ni 

apareixen esquerdes en els elements estructurals. 
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En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de càrrega, el cost de la qual serà a 

càrrec de l'empresa constructora, per avaluar la seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part 

d'ella. Aquestes proves de càrrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de les 

proves, per una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent. 

F FAÇANES I PARTICIONS 

Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja 

sobre la superfície de prova, en el pany més desfavorable. 

Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i 

finestres de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un 

per façana, incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués. 

QA PLANES 

Prova d'estanquitat, per part del constructor, i al seu càrrec, de coberta plana: Es taparan tots els desguassos i 

s'omplirà la coberta d'aigua fins a l'alçada de 2 cm en tots els punts. Es mantindrà l'aigua durant 24 hores. Es 

comprovarà l'aparició d'humitats i la permanència de l'aigua en alguna zona. Aquesta prova s'ha de realitzar 

en dues fases: la primera després de la col·locació de l'impermeabilitzant i la segona un cop acabada i 

rematada la coberta. 

I INSTAL·LACIONS 

Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que 

disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització. 

Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que 

ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts. 

Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar 

part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, 

les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa. 

Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es 

sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador 

autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat. 

Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves 

finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes. 
 
2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 

gestió dels residus de construcció i demolició 

El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions 

en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra: 

El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions 

establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, 

quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament 

senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb 

una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma 

clara i llegible la següent informació: 

• Raó social. 

• Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

• Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

• Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials 

o altres elements de contenció. 
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El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es 

dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb 

tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran 

a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la 

llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de 

reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en 

què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho 

permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de 

RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en 

altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran 

considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta, 

abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament 

retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 

2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació. 

3. Característiques del contracte 
 

3.1. Pla de treball 

S'adjunta a continuació el Pla de les obres, segons els capítols inclosos en el pressupost de les obres. 

Capítol Mesos Import 

Oct Nov Des Gen Feb 

1 Demolicions      13.140,64 € 

2 Condicionament del terreny      13.892,72 € 

3 Fonaments i contencions      35.623,20 € 

4 Estructures de formigó      57.893,38 € 

5 Estructures d'acer      5.280,40 € 

6 Fàbriques      17.599,84 € 

7 Revestiments exteriors      45.639,87 € 

8 Revestiments interiors      2.432,78 € 

9 Impermeabilitzacions      14.559,45 € 

10 Paviments exteriors      33.017,44 € 

11 Paviments interiors      1.331,44 € 

12 Tancaments metàl·lics      4.498,79 € 

13 Serralleria      3.028,28 € 

14 Pintures      3.120,54 € 

15 Equipament      14.365,80 € 

16 Jardineria      17.072,32 € 

17 Gestió de residus      9.086,57 € 

18 Control de qualitat      1.460,52 € 

19 Instal·lacions      176.383,78 € 

20 Seguretat i salut      6.259,12 € 

       475.686,88 € 
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3.2. Termini d'execució 

Segons les previsions del Pla de treball inclòs en l'apartat anterior, s'estableix un termini d'execució de les obres 

de 

5 MESOS 
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C. Amidaments i pressupost 

 

1. Justificació de preus 

 

Capítol 1 : Demolicions 
 

Codi Ut Descripció Total 

01.01 m² Demolició de paviment exterior de llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb 

martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  0,022 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 54,188 € 1,19 € 

  0,009 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,138 € 0,31 € 

  2,000 % Medios auxiliares 1,500 € 0,03 € 

          3,000 % Costos indirectes 1,530 € 0,05 € 

        Preu total por m² 1,58 € 

01.02 m² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

  0,075 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 54,188 € 4,06 € 

  0,012 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,138 € 0,41 € 

  0,056 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 1,01 € 

  2,000 % Medios auxiliares 5,480 € 0,11 € 

          3,000 % Costos indirectes 5,590 € 0,17 € 

        Preu total por m² 5,76 € 

01.03 m² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell 

pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  0,179 h Martell pneumàtic. 3,401 € 0,61 € 

  0,179 h Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal. 3,176 € 0,57 € 

  0,167 h Peó especialitzat construcció. 18,660 € 3,12 € 

  0,111 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 2,00 € 

  2,000 % Medios auxiliares 6,300 € 0,13 € 

          3,000 % Costos indirectes 6,430 € 0,19 € 

        Preu total por m² 6,62 € 

01.04 m² Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

  0,099 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 54,188 € 5,36 € 

  0,016 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,138 € 0,55 € 

  0,008 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 0,14 € 

  2,000 % Medios auxiliares 6,050 € 0,12 € 

          3,000 % Costos indirectes 6,170 € 0,19 € 

        Preu total por m² 6,36 € 

01.05 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

  0,066 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 54,188 € 3,58 € 

  0,011 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,138 € 0,38 € 

  0,049 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 0,88 € 

  2,000 % Medios auxiliares 4,840 € 0,10 € 

          3,000 % Costos indirectes 4,940 € 0,15 € 

        Preu total por m² 5,09 € 

01.06 m Demolició d'esgraonat de formigó i del seu revestiment de formigó prefabricat, amb martell 

pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  0,107 h Martell pneumàtic. 3,401 € 0,36 € 

  0,107 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 5,769 € 0,62 € 

  0,397 h Peó especialitzat construcció. 18,660 € 7,41 € 

  2,000 % Medios auxiliares 8,390 € 0,17 € 

          3,000 % Costos indirectes 8,560 € 0,26 € 
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        Preu total por m 8,82 € 

01.07 m Demolició de vorada sobre base de formigó amb martell pneumàtic i càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  0,032 h Martell pneumàtic. 3,401 € 0,11 € 

  0,032 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 5,769 € 0,18 € 

  0,010 h Peó especialitzat construcció. 18,660 € 0,19 € 

  0,020 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 0,36 € 

  2,000 % Medios auxiliares 0,840 € 0,02 € 

          3,000 % Costos indirectes 0,860 € 0,03 € 

        Preu total por m 0,89 € 

01.08 m² Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport, amb martell 

elèctric, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  0,262 h Martell elèctric. 2,334 € 0,61 € 

  0,259 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 4,67 € 

  2,000 % Medios auxiliares 5,280 € 0,11 € 

          3,000 % Costos indirectes 5,390 € 0,16 € 

        Preu total por m² 5,55 € 

01.09 m³ Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de 

oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

  3,173 h Martell pneumàtic. 3,401 € 10,79 € 

  1,586 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 5,769 € 9,15 € 

  1,280 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente. 6,144 € 7,86 € 

  0,154 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,138 € 5,26 € 

  1,179 h Oficial 1ª soldador. 29,490 € 34,77 € 

  2,948 h Peó especialitzat construcció. 18,660 € 55,01 € 

  2,000 % Medios auxiliares 122,840 € 2,46 € 

          3,000 % Costos indirectes 125,300 € 3,76 € 

        Preu total por m³ 129,06 € 

01.10 m³ Demolició de mur de fàbrica revestida de bloc de formigó buit amb martell pneumàtic, i 

càrrega manual de runa a camió o contenidor. 

  0,722 h Martell pneumàtic. 3,401 € 2,46 € 

  0,361 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 5,769 € 2,08 € 

  1,135 h Peó especialitzat construcció. 18,660 € 21,18 € 

  1,032 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 18,62 € 

  2,000 % Medios auxiliares 44,340 € 0,89 € 

          3,000 % Costos indirectes 45,230 € 1,36 € 

        Preu total por m³ 46,59 € 

01.11 m³ Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, 

amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa 

sobre camió o contenidor. 

  0,440 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 54,188 € 23,84 € 

  0,220 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,138 € 7,51 € 

  1,706 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente. 6,144 € 10,48 € 

  0,393 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 7,09 € 

  1,572 h Oficial 1ª soldador. 29,490 € 46,36 € 

  2,000 % Medios auxiliares 95,280 € 1,91 € 

          3,000 % Costos indirectes 97,190 € 2,92 € 

        Preu total por m³ 100,11 € 
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01.12 m³ Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o 

contenidor. 

  0,660 h Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador. 54,188 € 35,76 € 

  0,275 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,138 € 9,39 € 

  0,588 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 10,61 € 

  2,000 % Medios auxiliares 55,760 € 1,12 € 

          3,000 % Costos indirectes 56,880 € 1,71 € 

        Preu total por m³ 58,59 € 

01.13 m² Demolició de llosa massissa de formigó armat de fins a 20 cm de cantell total, amb mitjans 

manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

  0,952 h Martell pneumàtic. 3,401 € 3,24 € 

  0,476 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 5,769 € 2,75 € 

  0,288 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente. 6,144 € 1,77 € 

  0,265 h Oficial 1ª soldador. 29,490 € 7,81 € 

  0,885 h Peó especialitzat construcció. 18,660 € 16,51 € 

  0,664 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 11,98 € 

  2,000 % Medios auxiliares 44,060 € 0,88 € 

          3,000 % Costos indirectes 44,940 € 1,35 € 

        Preu total por m² 46,29 € 

01.14 m³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a dos caras vistes de pedra calcària, amb morter, 

amb martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

  1,692 h Martell pneumàtic. 3,401 € 5,75 € 

  0,846 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 5,769 € 4,88 € 

  0,154 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,138 € 5,26 € 

  0,589 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 10,63 € 

  1,572 h Peó especialitzat construcció. 18,660 € 29,33 € 

  2,000 % Medios auxiliares 55,850 € 1,12 € 

          3,000 % Costos indirectes 56,970 € 1,71 € 

        Preu total por m³ 58,68 € 

01.15 m³ Demolició de mur de fàbrica de marès, amb martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa 

sobre camió o contenidor. 

  1,692 h Martell pneumàtic. 3,401 € 5,75 € 

  0,846 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 5,769 € 4,88 € 

  0,154 h Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW. 34,138 € 5,26 € 

  1,571 h Peó especialitzat construcció. 18,660 € 29,31 € 

  0,588 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 10,61 € 

  2,000 % Medios auxiliares 55,810 € 1,12 € 

          3,000 % Costos indirectes 56,930 € 1,71 € 

        Preu total por m³ 58,64 € 

01.16 m Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa 

de façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

  0,112 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente. 6,144 € 0,69 € 

  0,103 h Oficial 1ª soldador. 29,490 € 3,04 € 

  0,207 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 3,73 € 

  2,000 % Medios auxiliares 7,460 € 0,15 € 

          3,000 % Costos indirectes 7,610 € 0,23 € 

        Preu total por m 7,84 € 
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01.17 m Aixecat de tancament de marcs d'acer galvanitzat i reixa electrosoldada, situat sobre mur 

de tancament, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor. 

  0,123 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente. 6,144 € 0,76 € 

  0,113 h Oficial 1ª soldador. 29,490 € 3,33 € 

  0,227 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 4,10 € 

  2,000 % Medios auxiliares 8,190 € 0,16 € 

          3,000 % Costos indirectes 8,350 € 0,25 € 

        Preu total por m 8,60 € 

01.18 Ut Desmuntatge d'escala de piscina i elements de subjecció, amb mitjans manuals, i càrrega 

manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

  0,118 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 2,28 € 

  2,000 % Medios auxiliares 2,280 € 0,05 € 

          3,000 % Costos indirectes 2,330 € 0,07 € 

        Preu total por Ut 2,40 € 

01.19 Ut Desmuntatge de cadira elevadora de piscina amb escala incorporada i elements de 

subjecció, amb mitjans manuals, i càrrega manual de material desmuntat sobre camió o 

contenidor. 

  0,118 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 2,28 € 

  2,000 % Medios auxiliares 2,280 € 0,05 € 

          3,000 % Costos indirectes 2,330 € 0,07 € 

        Preu total por Ut 2,40 € 

01.20 Ut Desmuntatge de papelera de polietilè, amb mitjans manuals, i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor. 

  0,136 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 2,62 € 

  2,000 % Medios auxiliares 2,620 € 0,05 € 

          3,000 % Costos indirectes 2,670 € 0,08 € 

        Preu total por Ut 2,75 € 

01.21 Ut Desmuntatge de fanal vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor. 

  0,103 h Oficial 1ª electricista. 30,000 € 3,09 € 

  0,103 h Ajudant electricista. 25,000 € 2,58 € 

  0,258 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 5,78 € 

  0,258 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 4,65 € 

  2,000 % Medios auxiliares 16,100 € 0,32 € 

          3,000 % Costos indirectes 16,420 € 0,49 € 

        Preu total por Ut 16,91 € 

01.22 Ut Desmuntatge de dutxa vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor. 

  0,290 h Oficial 1ª fontanero. 30,000 € 8,70 € 

  0,258 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 5,78 € 

  0,258 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 4,65 € 

  2,000 % Medios auxiliares 19,130 € 0,38 € 

          3,000 % Costos indirectes 19,510 € 0,59 € 

        Preu total por Ut 20,10 € 

01.23 Ut Desmuntatge de trampa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor. 

  0,167 h Ajudant serraller. 25,480 € 4,26 € 
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  2,000 % Medios auxiliares 4,260 € 0,09 € 

          3,000 % Costos indirectes 4,350 € 0,13 € 

        Preu total por Ut 4,48 € 

01.24 Ut Desmuntatge de porta o reixa metàl·lica i ferraments, amb mitjans manuals i càrrega manual 

del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

  0,268 h Ajudant serraller. 25,480 € 6,83 € 

  2,000 % Medios auxiliares 6,830 € 0,14 € 

          3,000 % Costos indirectes 6,970 € 0,21 € 

        Preu total por Ut 7,18 € 

01.25 m² Demolició d'escala metàl·lica, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i 

barana d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

  0,213 h Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente. 6,144 € 1,31 € 

  0,197 h Oficial 1ª soldador. 29,490 € 5,81 € 

  0,491 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 8,86 € 

  2,000 % Medios auxiliares 15,980 € 0,32 € 

          3,000 % Costos indirectes 16,300 € 0,49 € 

        Preu total por m² 16,79 € 

 

Capítol 2 : Condicionament del terreny 
 

Codi Ut Descripció Total 

02.01 Ut Talat d'arbre, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra. 

  0,268 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potència. 2,501 € 0,67 € 

  0,066 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 38,640 € 2,55 € 

  0,166 h Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg, amplada de treball 70 cm. 7,053 € 1,17 € 

  0,358 h Oficial 1ª jardiner. 22,410 € 8,02 € 

  0,706 h Ajudant jardiner. 19,290 € 13,62 € 

  2,000 % Medios auxiliares 26,030 € 0,52 € 

          3,000 % Costos indirectes 26,550 € 0,80 € 

        Preu total por Ut 27,35 € 

02.02 m³ Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra de grava solta, amb mitjans 

mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

  0,092 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 30,445 € 2,80 € 

  0,021 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 0,38 € 

  2,000 % Medios auxiliares 3,180 € 0,06 € 

          3,000 % Costos indirectes 3,240 € 0,10 € 

        Preu total por m³ 3,34 € 

02.03 m³ Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans 

mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

  0,154 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 30,445 € 4,69 € 

  0,056 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 1,01 € 

  2,000 % Medios auxiliares 5,700 € 0,11 € 

          3,000 % Costos indirectes 5,810 € 0,17 € 

        Preu total por m³ 5,98 € 

02.04 m³ Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans 

mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

  0,132 h Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 30,445 € 4,02 € 

  0,051 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 0,92 € 
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  2,000 % Medios auxiliares 4,940 € 0,10 € 

          3,000 % Costos indirectes 5,040 € 0,15 € 

        Preu total por m³ 5,19 € 

02.05 m³ Excavació en rases per fonamentacions en terra de grava solta, amb mitjans manuals, 

retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

  1,105 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 19,93 € 

  2,000 % Medios auxiliares 19,930 € 0,40 € 

          3,000 % Costos indirectes 20,330 € 0,61 € 

        Preu total por m³ 20,94 € 

02.06 m³ Excavació en rases per fonamentacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, 

retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

  0,418 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW. 40,466 € 16,91 € 

  0,256 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 4,62 € 

  2,000 % Medios auxiliares 21,530 € 0,43 € 

          3,000 % Costos indirectes 21,960 € 0,66 € 

        Preu total por m³ 22,62 € 

02.07 m³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, 

retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

  1,933 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 34,87 € 

  2,000 % Medios auxiliares 34,870 € 0,70 € 

          3,000 % Costos indirectes 35,570 € 1,07 € 

        Preu total por m³ 36,64 € 

02.08 m³ Base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb graveta 20/30 mm, i compactació al 

95% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

  2,100 t Graveta 4, de 20 a 30 mm de diàmetre. 5,577 € 11,71 € 

  0,109 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,728 € 0,84 € 

  
0,829 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora 

de granota. 

2,918 € 2,42 € 

  0,011 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 33,413 € 0,37 € 

  0,091 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 1,64 € 

  2,000 % Medios auxiliares 16,980 € 0,34 € 

          3,000 % Costos indirectes 17,320 € 0,52 € 

        Preu total por m³ 17,84 € 

02.09 m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb graveta 20/30 mm, i compactació al 95% del 

Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

  2,100 t Graveta 4, de 20 a 30 mm de diàmetre. 5,577 € 11,71 € 

  0,065 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,728 € 0,50 € 

  
0,497 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora 

de granota. 

2,918 € 1,45 € 

  0,007 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 33,413 € 0,23 € 

  0,238 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 4,29 € 

  2,000 % Medios auxiliares 18,180 € 0,36 € 

          3,000 % Costos indirectes 18,540 € 0,56 € 

        Preu total por m³ 19,10 € 

02.10 m³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 

95% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

  0,065 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,728 € 0,50 € 

  
0,497 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora 

de granota. 

2,918 € 1,45 € 

  0,007 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 33,413 € 0,23 € 
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  0,010 h Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW. 33,488 € 0,33 € 

  0,238 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 4,29 € 

  2,000 % Medios auxiliares 6,800 € 0,14 € 

          3,000 % Costos indirectes 6,940 € 0,21 € 

        Preu total por m³ 7,15 € 

 

Capítol 3 : Fonaments i contencions 
 

Codi Ut Descripció Total 

03.01 m² Capa de formigó de neteja HL-150/P/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, de 

10 cm d'espessor. 

  0,110 m³ Formigó de neteja HL-150/P/20, fabricat en central. 74,587 € 8,20 € 

  0,008 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 22,410 € 0,18 € 

  0,008 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,290 € 0,15 € 

  2,000 % Medios auxiliares 8,530 € 0,17 € 

          3,000 % Costos indirectes 8,700 € 0,26 € 

        Preu total por m² 8,96 € 

03.02 m² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta, 

amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació. 

  0,003 m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor, en fonamentacions. 320,958 € 0,96 € 

  0,008 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,367 € 0,01 € 

  0,040 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 2,918 € 0,12 € 

  
0,050 l Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats 

metàl·lics, fenòlics o de fusta. 

1,651 € 0,08 € 

  0,474 h Oficial 1ª encofrador. 22,410 € 10,62 € 

  0,527 h Ajudant encofrador. 19,290 € 10,17 € 

  2,000 % Medios auxiliares 21,960 € 0,44 € 

          3,000 % Costos indirectes 22,400 € 0,67 € 

        Preu total por m² 23,07 € 

03.03 m³ Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 52,6 kg/m³; acabat 

superficial llis mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat. 

  10,000 Ut Separador homologat per fonamentacions. 0,116 € 1,16 € 

  
53,652 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense 

elaborar, diàmetres varis. 

0,549 € 29,45 € 

  0,263 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,367 € 0,36 € 

  1,000 m³ Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central. 100,610 € 100,61 € 

  0,346 h Regla vibrant de 3 m. 3,893 € 1,35 € 

  0,354 h Oficial 1ª ferrallista. 22,410 € 7,93 € 

  0,532 h Ajudant ferrallista. 19,290 € 10,26 € 

  0,368 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 22,410 € 8,25 € 

  0,443 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,290 € 8,55 € 

  2,000 % Medios auxiliares 167,920 € 3,36 € 

          3,000 % Costos indirectes 171,280 € 5,14 € 

        Preu total por m³ 176,42 € 

03.04 m³ Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 76,75 kg/m³; acabat 

superficial llis mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat. 

  6,000 Ut Separador homologat per fonamentacions. 0,116 € 0,70 € 

  
80,588 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense 

elaborar, diàmetres varis. 

0,549 € 44,24 € 

  0,384 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,367 € 0,52 € 
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  1,050 m³ Formigó HA-30/P/20/IV, fabricat en central. 114,378 € 120,10 € 

  0,346 h Regla vibrant de 3 m. 3,893 € 1,35 € 

  0,518 h Oficial 1ª ferrallista. 22,410 € 11,61 € 

  0,776 h Ajudant ferrallista. 19,290 € 14,97 € 

  0,368 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 22,410 € 8,25 € 

  0,443 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,290 € 8,55 € 

  2,000 % Medios auxiliares 210,290 € 4,21 € 

          3,000 % Costos indirectes 214,500 € 6,44 € 

        Preu total por m³ 220,94 € 

03.05 m³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada amb formigó HA-

30/P/20/IV fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 

quantia 84,5 kg/m³, sense incloure encofrat. 

  10,000 Ut Separador homologat per fonamentacions. 0,116 € 1,16 € 

  
84,500 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 

B 500 S, diàmetres varis. 

0,716 € 60,50 € 

  0,338 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,367 € 0,46 € 

  1,150 m³ Formigó HA-30/P/20/IV, fabricat en central. 114,378 € 131,53 € 

  0,143 h Oficial 1ª ferrallista. 22,410 € 3,20 € 

  0,143 h Ajudant ferrallista. 19,290 € 2,76 € 

  0,053 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 22,410 € 1,19 € 

  0,263 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,290 € 5,07 € 

  2,000 % Medios auxiliares 205,870 € 4,12 € 

          3,000 % Costos indirectes 209,990 € 6,30 € 

        Preu total por m³ 216,29 € 

03.06 m² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat 

en central, i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 15x15 

Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats. 

  2,000 Ut Separador homologat per soleres. 0,042 € 0,08 € 

  1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,718 € 3,26 € 

  0,158 m³ Formigó HA-30/P/20/IV, fabricat en central. 114,378 € 18,07 € 

  

0,050 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 

20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 

W/(mK), per junta de dilatació. 

1,117 € 0,06 € 

  0,089 h Regla vibrant de 3 m. 3,893 € 0,35 € 

  0,123 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 2,76 € 

  0,123 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 2,22 € 

  0,062 h Ajudant construcció. 19,290 € 1,20 € 

  2,000 % Medios auxiliares 28,000 € 0,56 € 

          3,000 % Costos indirectes 28,560 € 0,86 € 

        Preu total por m² 29,42 € 

03.07 m³ Mur de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó armat, de fins 3 m 

d'altura, realitzat amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, 

i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 22 kg/m³, sense incloure encofrat. 

  10,000 Ut Separador homologat per murs. 0,049 € 0,49 € 

  
22,440 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense 

elaborar, diàmetres varis. 

0,549 € 12,32 € 

  0,286 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,367 € 0,39 € 

  
0,050 m Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat, 

segons UNE-EN 1329-1. 

2,784 € 0,14 € 

  1,100 m³ Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central. 100,610 € 110,67 € 

  0,228 h Oficial 1ª ferrallista. 22,410 € 5,11 € 

  0,291 h Ajudant ferrallista. 19,290 € 5,61 € 

  0,170 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 22,410 € 3,81 € 

  0,680 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,290 € 13,12 € 

  2,000 % Medios auxiliares 151,660 € 3,03 € 
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          3,000 % Costos indirectes 154,690 € 4,64 € 

        Preu total por m³ 159,33 € 

03.08 m² Muntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb 

tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació 

de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres; 

i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. 

  
0,050 m² Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi amb bastidor metàl·lic, per encofrar murs 

de formigó de fins a 3 m d'altura. 

208,404 € 10,42 € 

  

0,005 Ut Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a mur de formigó a una cara, de 

fins a 3 m d'altura, formada per esquadres metàl·liques per a estabilització i aplomat 

de la superfície encofrant del mur. 

333,463 € 1,67 € 

  
0,013 l Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa per a formigons amb acabat 

vist. 

6,794 € 0,09 € 

  0,398 h Oficial 1ª encofrador. 22,410 € 8,92 € 

  0,398 h Ajudant encofrador. 19,290 € 7,68 € 

  2,000 % Medios auxiliares 28,780 € 0,58 € 

          3,000 % Costos indirectes 29,360 € 0,88 € 

        Preu total por m² 30,24 € 

03.09 m² Muntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb 

textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 

20 usos, per a formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per 

a contenció de terres; i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. 

  
0,050 m² Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi amb bastidor metàl·lic, per encofrar murs 

de formigó de fins a 3 m d'altura. 

208,404 € 10,42 € 

  

0,007 Ut Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a mur de formigó a dues cares, 

de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i 

aplomat de la superfície encofrant del mur. 

229,256 € 1,60 € 

  
0,013 l Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa per a formigons amb acabat 

vist. 

6,794 € 0,09 € 

  0,228 h Oficial 1ª encofrador. 22,410 € 5,11 € 

  0,278 h Ajudant encofrador. 19,290 € 5,36 € 

  2,000 % Medios auxiliares 22,580 € 0,45 € 

          3,000 % Costos indirectes 23,030 € 0,69 € 

        Preu total por m² 23,72 € 

03.10 m³ Mur de formigó armat 2C, d'entre 3 i 6 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb 

formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 

500 S, 49 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb textura 

llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos. 

  
0,400 m² Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi amb bastidor metàl·lic, per encofrar murs 

de formigó d'entre 3 i 6 m d'altura. 

208,414 € 83,37 € 

  

0,053 Ut Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a mur de formigó a dues cares, 

d'entre 3 i 6 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i 

aplomat de la superfície encofrant del mur. 

215,042 € 11,40 € 

  
0,104 l Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa per a formigons amb acabat 

vist. 

6,794 € 0,71 € 

  

0,120 kg Morter a base de ciment hidràulic, modificat amb polímers, amb resistència a 

compressió a 28 dies major de 24,2 N/mm², classe R2 segons UNE-EN 1504-3, aplicable 

en capa de 1 a 5 mm d'espessor mig, per a reparació superficial i acabat 

d'estructures de formigó. 

0,909 € 0,11 € 

  8,000 Ut Separador homologat per murs. 0,049 € 0,39 € 

  
49,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 

B 500 S, diàmetres varis. 

0,716 € 35,08 € 

  0,294 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,367 € 0,40 € 

  1,000 m³ Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central. 100,610 € 100,61 € 

  3,043 h Oficial 1ª encofrador. 22,410 € 68,19 € 

  3,043 h Ajudant encofrador. 19,290 € 58,70 € 

  0,283 h Oficial 1ª ferrallista. 22,410 € 6,34 € 

7F1F6EB6F6E413DBD31936CBD4489D992E5A8CE5

20.05.2016         11/03629/16



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil) 

Projecte : Reforma de Piscina Municipal 

 Tipus : Reforma i ampliació (obra civil) 

 Adreça : Carrer de Jaume Llinàs 1 

 Municipi : Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears 

 Expedient : 1564 

 Data : 6 de maig de 2016 

Promotor : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Redactor : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte Pàgina : 197 de 264 

 

 

  0,363 h Ajudant ferrallista. 19,290 € 7,00 € 

  0,258 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 22,410 € 5,78 € 

  1,031 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,290 € 19,89 € 

  2,000 % Medios auxiliares 397,970 € 7,96 € 

          3,000 % Costos indirectes 405,930 € 12,18 € 

        Preu total por m³ 418,11 € 

03.11 m³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb 

formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 

500 S, 63,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb 

textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 

20 usos. 

  
0,400 m² Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi amb bastidor metàl·lic, per encofrar murs 

de formigó de fins a 3 m d'altura. 

208,404 € 83,36 € 

  

0,053 Ut Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a mur de formigó a dues cares, 

de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i 

aplomat de la superfície encofrant del mur. 

229,256 € 12,15 € 

  
0,104 l Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa per a formigons amb acabat 

vist. 

6,794 € 0,71 € 

  

0,120 kg Morter a base de ciment hidràulic, modificat amb polímers, amb resistència a 

compressió a 28 dies major de 24,2 N/mm², classe R2 segons UNE-EN 1504-3, aplicable 

en capa de 1 a 5 mm d'espessor mig, per a reparació superficial i acabat 

d'estructures de formigó. 

0,909 € 0,11 € 

  8,000 Ut Separador homologat per murs. 0,049 € 0,39 € 

  
64,770 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense 

elaborar, diàmetres varis. 

0,549 € 35,56 € 

  0,826 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,367 € 1,13 € 

  1,050 m³ Formigó HA-30/P/20/IV, fabricat en central. 114,378 € 120,10 € 

  1,859 h Oficial 1ª encofrador. 22,410 € 41,66 € 

  2,263 h Ajudant encofrador. 19,290 € 43,65 € 

  0,576 h Oficial 1ª ferrallista. 22,410 € 12,91 € 

  0,733 h Ajudant ferrallista. 19,290 € 14,14 € 

  0,258 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 22,410 € 5,78 € 

  1,031 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,290 € 19,89 € 

  2,000 % Medios auxiliares 391,540 € 7,83 € 

          3,000 % Costos indirectes 399,370 € 11,98 € 

        Preu total por m³ 411,35 € 

 

Capítol 4 : Estructures de formigó 
 

Codi Ut Descripció Total 

04.01 m² Vas de piscina de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via 

humida, amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

  0,050 t Tot-u artificial calcari. 7,895 € 0,39 € 

  0,050 m² Encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic buit de 24x12x8 cm. 16,373 € 0,82 € 

  2,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 7,478 € 16,45 € 

  0,150 t Graveta 4, de 20 a 30 mm de diàmetre. 5,577 € 0,84 € 

  
0,160 m³ Formigó per projectar, HA-30/F/12/IV, amb una dosificació de ciment de 400 kg/m³, 

fabricat en central. 

71,611 € 11,46 € 

  0,726 h Gunitadora de formigó per via humida 33 kW. 10,821 € 7,86 € 

  0,504 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 11,29 € 

  0,755 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 14,56 € 

  3,000 % Medios auxiliares 63,670 € 1,91 € 

          3,000 % Costos indirectes 65,580 € 1,97 € 

        Preu total por m² 67,55 € 
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04.02 m² Vas de piscina de 20 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via 

humida, amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

  0,050 t Tot-u artificial calcari. 7,895 € 0,39 € 

  0,050 m² Encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic buit de 24x12x8 cm. 16,373 € 0,82 € 

  2,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 7,478 € 16,45 € 

  0,150 t Graveta 4, de 20 a 30 mm de diàmetre. 5,577 € 0,84 € 

  
0,210 m³ Formigó per projectar, HA-30/F/12/IV, amb una dosificació de ciment de 400 kg/m³, 

fabricat en central. 

71,611 € 15,04 € 

  0,964 h Gunitadora de formigó per via humida 33 kW. 10,821 € 10,43 € 

  0,653 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 14,63 € 

  0,980 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 18,90 € 

  3,000 % Medios auxiliares 77,500 € 2,33 € 

          3,000 % Costos indirectes 79,830 € 2,39 € 

        Preu total por m² 82,22 € 

04.03 m² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta, 

amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació. 

  0,003 m³ Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor, en fonamentacions. 320,958 € 0,96 € 

  0,008 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,367 € 0,01 € 

  0,040 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 2,918 € 0,12 € 

  
0,050 l Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats 

metàl·lics, fenòlics o de fusta. 

1,651 € 0,08 € 

  0,474 h Oficial 1ª encofrador. 22,410 € 10,62 € 

  0,527 h Ajudant encofrador. 19,290 € 10,17 € 

  2,000 % Medios auxiliares 21,960 € 0,44 € 

          3,000 % Costos indirectes 22,400 € 0,67 € 

        Preu total por m² 23,07 € 

04.04 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/P/20/I 

fabricat en central i abocament amb cubilot, sense incloure encofrat. 

  1,000 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 92,028 € 92,03 € 

  0,053 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 22,410 € 1,19 € 

  0,474 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,290 € 9,14 € 

  2,000 % Medios auxiliares 102,360 € 2,05 € 

          3,000 % Costos indirectes 104,410 € 3,13 € 

        Preu total por m³ 107,54 € 

04.05 m² Llosa d'escala de formigó armat, e=15 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat 

en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 24 kg/m²; Muntatge i 

desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva cara 

inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per superfície encofrant de 

taulers de fusta de pi, estructura suport horitzontal de taulers de fusta de pi i estructura suport 

vertical de puntals metàl·lics; amortitzables els taulons de la superfície encofrant en 10 usos, 

els taulons de l'estructura suport en 10 usos i els puntals en 150 usos. 

  0,750 m Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 7,686 € 5,76 € 

  0,013 Ut Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura. 11,146 € 0,14 € 

  0,003 m³ Fusta de pi. 198,544 € 0,60 € 

  0,040 kg Puntes d'acer de 20x100 mm. 2,918 € 0,12 € 

  
0,030 l Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats 

metàl·lics, fenòlics o de fusta. 

1,651 € 0,05 € 

  3,000 Ut Separador homologat per lloses d'escala. 0,063 € 0,19 € 

  
26,400 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense 

elaborar, diàmetres varis. 

0,549 € 14,49 € 

  0,408 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,367 € 0,56 € 

  0,150 m³ Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central. 100,610 € 15,09 € 

  0,767 h Oficial 1ª encofrador. 22,410 € 17,19 € 

  0,767 h Ajudant encofrador. 19,290 € 14,80 € 
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  0,417 h Oficial 1ª ferrallista. 22,410 € 9,34 € 

  0,442 h Ajudant ferrallista. 19,290 € 8,53 € 

  0,038 h Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 22,410 € 0,85 € 

  0,151 h Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó. 19,290 € 2,91 € 

  2,000 % Medios auxiliares 90,620 € 1,81 € 

          3,000 % Costos indirectes 92,430 € 2,77 € 

        Preu total por m² 95,20 € 

04.06 m² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per panell rígid de 

poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, 

resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 

0,034 W/(mK), col·locat a la base de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm 

d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). 

  

1,100 m² Panell rígid de poliestirè extrudit, segons UNE-EN 13164, de superfície llisa i mecanitzat 

lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, 

resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclasse E de 

reacció al foc, amb codi de designació XPS-EN 13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-

WL(T)0,7--FT2. 

3,849 € 4,23 € 

  1,100 m² Film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i 184 g/m² de massa superficial. 0,308 € 0,34 € 

  0,400 m Cinta autoadhesiva per closa de juntes. 0,250 € 0,10 € 

  0,153 h Oficial 1ª muntador d'aïllaments. 22,410 € 3,43 € 

  0,153 h Ajudant muntador d'aïllaments. 19,290 € 2,95 € 

  2,000 % Medios auxiliares 11,050 € 0,22 € 

          3,000 % Costos indirectes 11,270 € 0,34 € 

        Preu total por m² 11,61 € 

04.07 m³ Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 90 kg/m³; muntatge 

i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta. 

  

4,400 m² Sistema d'encofrat recuperable per a l'execució de cèrcols de formigó armat, 

compost de: puntals metàl·lics telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant 

de fusta tractada reforçada amb barres i perfils. 

26,963 € 118,64 € 

  25,000 Ut Separador homologat per bigues. 0,066 € 1,65 € 

  
90,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 

B 500 S, diàmetres varis. 

0,716 € 64,44 € 

  1,000 m³ Formigó HA-30/P/20/IV, fabricat en central. 114,378 € 114,38 € 

  0,876 h Oficial 1ª estructurista. 22,410 € 19,63 € 

  1,752 h Ajudant estructurista. 19,290 € 33,80 € 

  2,000 % Medios auxiliares 352,540 € 7,05 € 

          3,000 % Costos indirectes 359,590 € 10,79 € 

        Preu total por m³ 370,38 € 

04.08 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA-

30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 

27 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu altura lliure de planta de 

fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars. 

  

1,100 m² Sistema d'encofrat continu per a llosa de formigó armat, fins a 3 m d'altura lliure de 

planta, compost de: puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta 

tractada reforçada amb barres i perfils. 

12,321 € 13,55 € 

  3,000 Ut Separador homologat per lloses massisses. 0,067 € 0,20 € 

  
27,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 

B 500 S, diàmetres varis. 

0,716 € 19,33 € 

  0,210 m³ Formigó HA-30/P/20/IV, fabricat en central. 114,378 € 24,02 € 

  0,495 h Oficial 1ª estructurista. 22,410 € 11,09 € 

  0,495 h Ajudant estructurista. 19,290 € 9,55 € 

  2,000 % Medios auxiliares 77,740 € 1,55 € 

          3,000 % Costos indirectes 79,290 € 2,38 € 

        Preu total por m² 81,67 € 
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04.09 m² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 

25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/12/IV fabricat en central, i abocament amb 

cubilot, volum total de formigó 0,098 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia 

total de 1,85 kg/m², sobre sistema d'encofrat parcial; bigueta pretensada; revoltó de formigó 

model Hourdis, 60x20x20 cm, fabricat amb grava calcària; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 

6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió. Sense incloure repercussió de pilars 

ni de bigues. 

  

1,100 m² Sistema d'encofrat parcial per a forjat unidireccional de formigó armat, fins a 3 m 

d'altura lliure de planta, compost de: puntals, sotaponts metàl·lics i superfície 

encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils. 

2,084 € 2,29 € 

  
5,625 Ut Revoltó de formigó model Hourdis, 60x20x20 cm, fabricat amb grava calcària, inclús 

p/p de peces especials. 

0,699 € 3,93 € 

  0,165 m Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = <4 m, segons UNE-EN 15037-1. 4,035 € 0,67 € 

  0,908 m Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = 4/5 m, segons UNE-EN 15037-1. 4,310 € 3,91 € 

  0,495 m Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = 5/6 m, segons UNE-EN 15037-1. 4,910 € 2,43 € 

  0,083 m Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = >6 m, segons UNE-EN 15037-1. 6,011 € 0,50 € 

  
1,850 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 

B 500 S, diàmetres varis. 

0,716 € 1,32 € 

  1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,338 € 2,57 € 

  0,098 m³ Formigó HA-30/B/12/IV, fabricat en central. 122,664 € 12,02 € 

  0,614 h Oficial 1ª estructurista. 22,410 € 13,76 € 

  0,614 h Ajudant estructurista. 19,290 € 11,84 € 

  2,000 % Medios auxiliares 55,240 € 1,10 € 

          3,000 % Costos indirectes 56,340 € 1,69 € 

        Preu total por m² 58,03 € 

 

Capítol 5 : Estructures d'acer 
 

Codi Ut Descripció Total 

05.01 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 200x200 mm i espessor 10 mm, amb 4 perns 

soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud 

total. 

  3,140 kg Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals. 1,138 € 3,57 € 

  
1,065 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 

B 500 S, diàmetres varis. 

0,716 € 0,76 € 

  0,016 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2,584 € 0,04 € 

  0,260 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 22,410 € 5,83 € 

  0,260 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 19,290 € 5,02 € 

  2,000 % Medios auxiliares 15,220 € 0,30 € 

          3,000 % Costos indirectes 15,520 € 0,47 € 

        Preu total por Ut 15,99 € 

05.02 kg Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, 

UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades. 

  
1,050 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per 

aplicacions estructurals. 

0,867 € 0,91 € 

  
0,050 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat 

de zinc. 

4,002 € 0,20 € 

  0,016 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2,584 € 0,04 € 

  0,021 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 22,410 € 0,47 € 

  0,021 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 19,290 € 0,41 € 

  2,000 % Medios auxiliares 2,030 € 0,04 € 

          3,000 % Costos indirectes 2,070 € 0,06 € 

        Preu total por kg 2,13 € 
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05.03 kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, 

UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades. 

  
1,050 kg Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per 

aplicacions estructurals. 

0,867 € 0,91 € 

  
0,050 l Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat 

de zinc. 

4,002 € 0,20 € 

  0,016 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2,584 € 0,04 € 

  0,021 h Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. 22,410 € 0,47 € 

  0,021 h Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 19,290 € 0,41 € 

  2,000 % Medios auxiliares 2,030 € 0,04 € 

          3,000 % Costos indirectes 2,070 € 0,06 € 

        Preu total por kg 2,13 € 

 

Capítol 6 : Fàbriques 
 

Codi Ut Descripció Total 

06.01 m² Fulla exterior de tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó 

tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 

N/mm²), fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat 

en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, 

subministrat en sacs; revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades 

amb morter d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i 

massissat de formigó. 

  

10,500 Ut Bloc de formigó tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoria II, resistència 

normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb grava calcària, inclús p/p de peces 

especials: cèrcols i medis. Segons UNE-EN 771-3. 

0,499 € 5,24 € 

  0,022 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 15,006 € 0,33 € 

  4,221 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,082 € 0,35 € 

  0,084 kg Additiu hidròfug per a impermeabilització de morters o formigons. 1,000 € 0,08 € 

  
2,500 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 

B 500 S, diàmetres varis. 

0,716 € 1,79 € 

  5,000 Ut Plaqueta de formigó gris, 20x17x4 cm, per revestir. 0,250 € 1,25 € 

  0,010 h Formigonera. 1,401 € 0,01 € 

  0,436 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 22,410 € 9,77 € 

  0,363 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,040 € 6,55 € 

  3,000 % Medios auxiliares 25,370 € 0,76 € 

          3,000 % Costos indirectes 26,130 € 0,78 € 

        Preu total por m² 26,91 € 

06.02 m² Fulla exterior de tancament de façana, de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó 

tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 

N/mm²), fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat 

en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, 

subministrat en sacs; revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades 

amb morter d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i 

massissat de formigó. 

  

10,500 Ut Bloc de formigó tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistència 

normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb grava calcària, inclús p/p de peces 

especials: cèrcols i medis. Segons UNE-EN 771-3. 

0,492 € 5,17 € 

  0,017 t Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra. 15,006 € 0,26 € 

  3,317 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,082 € 0,27 € 

  0,066 kg Additiu hidròfug per a impermeabilització de morters o formigons. 1,000 € 0,07 € 

  
2,500 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 

B 500 S, diàmetres varis. 

0,716 € 1,79 € 

  5,000 Ut Plaqueta de formigó gris, 20x17x4 cm, per revestir. 0,250 € 1,25 € 

  0,008 h Formigonera. 1,401 € 0,01 € 
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  0,378 h Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta. 22,410 € 8,47 € 

  0,303 h Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta. 18,040 € 5,47 € 

  3,000 % Medios auxiliares 22,760 € 0,68 € 

          3,000 % Costos indirectes 23,440 € 0,70 € 

        Preu total por m² 24,14 € 

06.03 m Canaleta en cantell de piscina composta per peces prefabricades de formigó per recollida 

d'aigües de 20 cm d'ample, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossades i 

brunyides interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, amb 

angles arrodonits i posterior revestiment amb polièster reforçat amb fibra de vidre, amb 

reixeta d'obertures longitudinals, amb textura antilliscant en material plàstic de 20 mm 

d'ample, model Astral o similar, perfil suport i p/p de peces especials de cantonada. 

  
1,050 m Canaleta prefabricada de formigó per recollida d'aigües, de 20 cm d'ample, inclús 

p/p de peces especials. 

4,335 € 4,55 € 

  0,010 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  
0,056 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència 

a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

26,871 € 1,50 € 

  0,006 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  

0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 

categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

33,180 € 0,63 € 

  1,000 m² Malla de fibra de vidre. 1,842 € 1,84 € 

  0,750 kg Resina de polièster. 5,791 € 4,34 € 

  

1,050 m Reixeta de PVC de 20 cm d'amplària per canaleta de piscina, de material plàstic 

amb textura antilliscant, fins i tot p/p de perfil suport i peces especials de cantonada, 

Astral o similar. 

52,070 € 54,67 € 

  1,000 Ut Peces especials i material complementari. 0,709 € 0,71 € 

  1,094 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 21,10 € 

  0,597 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 13,38 € 

  2,000 % Medios auxiliares 102,740 € 2,05 € 

          3,000 % Costos indirectes 104,790 € 3,14 € 

        Preu total por m 107,93 € 

06.04 Ut Boca de registre de dipòsit d'aigua, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 51x51 cm, amb 

marc i tapa de ferro colat, per a allotjament de les vàlvules. 

  56,000 Ut Maó ceràmic calat per revestir, 24x10x11,5 cm, segons UNE-EN 771-1. 0,424 € 23,74 € 

  0,006 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  
0,035 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència 

a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

26,871 € 0,94 € 

  0,008 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  

0,045 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 

categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

33,180 € 1,49 € 

  
1,000 Ut Marc i tapa de ferro colat, 50x50 cm, per pericó registrable, classe B-125 segons UNE-

EN 124. 

38,782 € 38,78 € 

  1,527 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 34,22 € 

  1,294 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 23,34 € 

  2,000 % Medios auxiliares 122,530 € 2,45 € 

          3,000 % Costos indirectes 124,980 € 3,75 € 

        Preu total por Ut 128,73 € 

 

Capítol 7 : Revestiments exteriors 
 

Codi Ut Descripció Total 

07.01 m² Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat 

superficial rugós, amb morter de ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb 

canvis de material i en els fronts de forjat. 
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0,010 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ 

de ciment i una proporció en volum 1/6. 

96,604 € 0,97 € 

  

0,210 m² Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum, 

antiàlcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 µ d'espessor, per a armar gotejats tradicionals, 

esquerdejats i morters. 

1,292 € 0,27 € 

  0,539 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 12,08 € 

  0,274 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 4,94 € 

  2,000 % Medios auxiliares 18,260 € 0,37 € 

          3,000 % Costos indirectes 18,630 € 0,56 € 

        Preu total por m² 19,19 € 

07.02 m² Revestiment de paraments interiors i exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per 

a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la realització de la 

capa base amb revestiments continus bicapa, acabat remolinat, espessor 10 mm, aplicat 

manualment, armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts 

de forjat. 

  
18,000 kg Morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color blanc, 

compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres additius. 

0,141 € 2,54 € 

  

0,210 m² Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m² de massa 

superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp/cm² de resistència a tracció, per 

armar morters monocapa. 

2,009 € 0,42 € 

  0,513 h Oficial 1ª revocador. 22,410 € 11,50 € 

  0,277 h Peó especialitzat revocador. 18,660 € 5,17 € 

  2,000 % Medios auxiliares 19,630 € 0,39 € 

          3,000 % Costos indirectes 20,020 € 0,60 € 

        Preu total por m² 20,62 € 

07.03 m² Revestiment de paraments exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a 

arrebossat en capa grossa, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la 

realització de la capa base amb revestiments continus bicapa, acabat brunyit, espessor 10 

mm, aplicat manualment, aplicat sobre una capa de pont d'adherència, en aquells llocs de 

la seva superfície on presenti deficiències. 

  

0,100 kg Pont d'adherència per a incrementar l'adherència entre morters a base de ciment 

i/o calç i suports de formigó, compost de resines sintètiques, càrregues minerals i 

additius orgànics i inorgànics. 

5,010 € 0,50 € 

  

18,000 kg Morter industrial per a arrebossat en capa grossa, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 

998-1, color blanc, compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres 

additius. 

0,199 € 3,58 € 

  0,615 h Oficial 1ª revocador. 22,410 € 13,78 € 

  0,385 h Peó especialitzat revocador. 18,660 € 7,18 € 

  2,000 % Medios auxiliares 25,040 € 0,50 € 

          3,000 % Costos indirectes 25,540 € 0,77 € 

        Preu total por m² 26,31 € 

07.04 m² Revestiment decoratiu en façanes i paraments interiors, amb morter industrial per a 

arrebossat en capa fina, tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, de 5 mm d'espessor, color 

blanc, acabat llis, per a la realització de la capa d'acabat en revestiments continus bicapa. 

  

9,000 kg Morter industrial per a arrebossat en capa fina, tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, 

de 5 mm d'espessor, color blanc, acabat llis, compost de ciment blanc, pols de 

marbre i additius orgànics i inorgànics. 

0,216 € 1,94 € 

  1,000 m Cinta adhesiva de pintor. 0,050 € 0,05 € 

  0,308 h Oficial 1ª revocador. 22,410 € 6,90 € 

  0,308 h Peó especialitzat revocador. 18,660 € 5,75 € 

  4,000 % Medios auxiliares 14,640 € 0,59 € 

          3,000 % Costos indirectes 15,230 € 0,46 € 

        Preu total por m² 15,69 € 
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07.05 m² Revestiment de mosaic de gres esmaltat antilliscant classe 3, color cel clar boira (referència 

54282 de la sèrie Astral o similar), format per tessel·les de 25x25x6 mm, en vasos de piscina, 

incloent la formació de les línies de marca en fons i laterals segons plànols en color blau fosc 

boira (referència 54279 de la sèrie Astral o similar). 

  

1,000 m² Mosaic de gres esmaltat antilliscant classe 3, color cel clar boira (referència 54282 de 

la sèrie Astral o similar) per al general de la piscina i color blau fosc boira (referència 

54279 de la sèrie Astral o similar) per a la formació de línies de marca en fons i laterals 

segons plànols, acabat antilliscant, format per tessel·les de 25x25x6 mm, muntades 

sobre peces de malla de 299x299 mm. 

16,181 € 16,18 € 

  0,010 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  

0,056 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 

categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

33,180 € 1,86 € 

  1,000 Ut Material complementari per revestiment de piscines. 0,624 € 0,62 € 

  
4,000 kg Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, segons 

UNE-EN 12004, color blanc. 

0,558 € 2,23 € 

  
0,500 kg Morter de junts de resines reactives RG, per a junta oberta entre 3 i 15 mm, segons 

UNE-EN 13888. 

8,128 € 4,06 € 

  0,694 h Oficial 1ª enrajolador. 22,410 € 15,55 € 

  0,669 h Ajudant enrajolador. 19,290 € 12,91 € 

  3,000 % Medios auxiliares 53,420 € 1,60 € 

          3,000 % Costos indirectes 55,020 € 1,65 € 

        Preu total por m² 56,67 € 

 

Capítol 8 : Revestiments interiors 
 

Codi Ut Descripció Total 

08.01 m² Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m 

d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5. 

  
0,010 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ 

de ciment i una proporció en volum 1/6. 

96,604 € 0,97 € 

  0,480 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 10,76 € 

  0,240 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 4,33 € 

  2,000 % Medios auxiliares 16,060 € 0,32 € 

          3,000 % Costos indirectes 16,380 € 0,49 € 

        Preu total por m² 16,87 € 

08.02 m² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m 

d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5. 

  
0,010 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ 

de ciment i una proporció en volum 1/6. 

96,604 € 0,97 € 

  0,465 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 10,42 € 

  0,233 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 4,20 € 

  2,000 % Medios auxiliares 15,590 € 0,31 € 

          3,000 % Costos indirectes 15,900 € 0,48 € 

        Preu total por m² 16,38 € 

 

Capítol 9 : Impermeabilitzacions 
 

Codi Ut Descripció Total 

09.01 m² Impermeabilització de piscina constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements 

prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb morter impermeabilitzant 

flexible monocomponent, color gris, aplicat amb brotxa en dues o més capes, fins a 

aconseguir un espessor mínim total de 2 mm. 
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2,200 kg Morter impermeabilitzant flexible monocomponent, color gris, a base de ciments 

lleugers especials i àrids seleccionats, amb polímers en pols, segons UNE-EN 1504-2, 

Euroclasse F de reacció al foc, aplicable en interiors i exteriors. 

5,310 € 11,68 € 

  0,089 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 22,410 € 1,99 € 

  0,089 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 19,290 € 1,72 € 

  2,000 % Medios auxiliares 15,390 € 0,31 € 

          3,000 % Costos indirectes 15,700 € 0,47 € 

        Preu total por m² 16,17 € 

09.02 m² Impermeabilització de coberta plana transitable per a trànsit de vianants, realitzada 

mitjançant revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic, 

Revetón Mempur "REVETÓN", color blanc, amb un rendiment de 1,5 kg/m² i de 1,2 mm 

d'espessor mínim, i resolució de punts singulars mitjançant geotèxtil no teixit de fibres de 

polièster, Texnón 90 "REVETÓN" i massilla tixotròpica a base de poliuretà líquid, aplicat a corró 

en dues mans, sobre emprimació de resines sintètiques, "REVETÓN". 

  0,200 l Emprimació de resines sintètiques, "REVETÓN", incolora. 11,213 € 2,24 € 

  0,120 kg Massilla tixotròpica a base de poliuretà líquid, color gris. 16,273 € 1,95 € 

  
0,100 m² Geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 90 "REVETÓN", de 90 g/m² de massa 

superficial. 

6,037 € 0,60 € 

  
1,500 kg Revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic, Revetón 

Mempur "REVETÓN", color blanc. 

11,204 € 16,81 € 

  0,213 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 22,410 € 4,77 € 

  0,213 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 19,290 € 4,11 € 

  2,000 % Medios auxiliares 30,480 € 0,61 € 

          3,000 % Costos indirectes 31,090 € 0,93 € 

        Preu total por m² 32,02 € 

09.03 m² Impermeabilització de dipòsit d'aigua potable, realitzada mitjançant revestiment continu 

elàstic impermeabilitzant de dos components a base de resina epoxi, d'alta resistència, amb 

registre sanitari, color blanc, amb un rendiment de 0,25 l/m², sobre la superfície suport (no 

inclosa en aquest preu). 

  

0,250 l Revestiment continu elàstic impermeabilitzant de dos components a base de resina 

epoxi, d'alta resistència, amb registre sanitari, color blanc, amb un rendiment de 0,25 

l/m². 

31,658 € 7,91 € 

  0,149 h Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants. 22,410 € 3,34 € 

  0,149 h Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants. 19,290 € 2,87 € 

  2,000 % Medios auxiliares 14,120 € 0,28 € 

          3,000 % Costos indirectes 14,400 € 0,43 € 

        Preu total por m² 14,83 € 

 

Capítol 10 : Paviments exteriors 
 

Codi Ut Descripció Total 

10.01 m² Formació de pendents amb formigó lleuger de resistència a compressió 3,0 MPa, 

confeccionat en obra amb argila expandida, i ciment Portland amb calcària, amb espessor 

medi de 10 cm, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%. 

  
4,000 Ut Maó ceràmic buit doble Castellano H6, per revestir, 24x12x7,9 cm, segons UNE-EN 771-

1. 

0,175 € 0,70 € 

  

0,100 m³ Formigó lleuger de resistència a compressió 3 MPa, de densitat 600 kg/m³, 

confeccionat en obra amb 1.100 litres d'argila expandida, de granulometria entre 4 i 

12,5 mm, densitat 330 kg/m³ i 150 kg de ciment Portland amb calcària. 

96,638 € 9,66 € 

  

0,010 m² Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de 

20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 

W/(mK), per junta de dilatació. 

1,117 € 0,01 € 

  0,006 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  
0,028 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència 

a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

26,871 € 0,75 € 
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  0,062 h Formigonera. 1,401 € 0,09 € 

  0,315 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 7,06 € 

  0,391 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 7,05 € 

  2,000 % Medios auxiliares 25,330 € 0,51 € 

          3,000 % Costos indirectes 25,840 € 0,78 € 

        Preu total por m² 26,62 € 

10.02 m Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic buit. 

  
18,000 Ut Maó ceràmic buit doble Castellano H6, per revestir, 24x12x7,9 cm, segons UNE-EN 771-

1. 

0,175 € 3,15 € 

  0,006 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  
0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència 

a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

26,871 € 0,51 € 

  0,408 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 9,14 € 

  0,459 h Ajudant construcció. 19,290 € 8,85 € 

  2,000 % Medios auxiliares 21,660 € 0,43 € 

          3,000 % Costos indirectes 22,090 € 0,66 € 

        Preu total por m 22,75 € 

10.03 m Revestiment d'escaló recte d'escala mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de formigó 

per a ús exterior, en "L", bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant classe 3 obtinguda 

mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte similar a les 

lloses de pedra natural), amb tractament superficial hidròfug a base de resines, model Stone-

Tile de Pavimentos Lloseta SL o similar, color ivori, rebut amb morter de ciment M-5, i rejuntat 

amb material del mateix color. 

  
0,010 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5 i picadís, confeccionat en obra con 250 

kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6. 

96,404 € 0,96 € 

  

1,050 m Esglaó prefabricat de formigó, en "L", per a exteriors, bicapa d'alta resistència classe 

3 obtinguda mitjançant abujardat mecànic de les seves superfícies vistes (deixant un 

aspecte similar a les lloses de pedra natural), color Ivori, segons UNE-EN 13748-2. 

44,231 € 46,44 € 

  0,228 h Oficial 1ª enrajolador. 22,410 € 5,11 € 

  0,228 h Ajudant enrajolador. 19,290 € 4,40 € 

  2,000 % Medios auxiliares 56,910 € 1,14 € 

          3,000 % Costos indirectes 58,050 € 1,74 € 

        Preu total por m 59,79 € 

10.04 Ut Buixardat de lateral d'esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per a exteriors, per a deixar vist. 

  
1,000 Ut Abujardat lateral d'esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per a exteriors, per a deixar 

vist. 

6,331 € 6,33 € 

  2,000 % Medios auxiliares 6,330 € 0,13 € 

          3,000 % Costos indirectes 6,460 € 0,19 € 

        Preu total por Ut 6,65 € 

10.05 m² Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior, bicapa d'alta resistència, de textura 

antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista 

(deixant un aspecte similar a les lloses de pedra natural), de 40x60x5 cm, amb tractament 

superficial hidròfug a base de resines, color ivori, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL 

o similar. 

  
0,030 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5 i picadís, confeccionat en obra con 250 

kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6. 

96,404 € 2,89 € 

  1,000 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,082 € 0,08 € 

  

1,050 m² Llosetes de formigó per a ús exterior, bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant 

classe 3 obtinguda mitjançant abujardat mecànic de la seva superfície vista (deixant 

un aspecte similar a les lloses de pedra natural), color Ivori, amb tractament superficial 

hidròfug a base de resines, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o similar, segons 

UNE-EN 13748-2, de 40x60x5 cm. 

20,258 € 21,27 € 

  
1,000 kg Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa entre 0 i 2 mm de diàmetre, 

exempta de sals perjudicials, presentada en sacs. 

0,292 € 0,29 € 

  0,267 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 5,98 € 
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  0,267 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 5,15 € 

  2,000 % Medios auxiliares 35,660 € 0,71 € 

          3,000 % Costos indirectes 36,370 € 1,09 € 

        Preu total por m² 37,46 € 

10.06 m Buixardat de lateral de rajola de terratzo per a exteriors, per a deixar vist. 

  1,050 m Abujardat de lateral de rajola de terratzo per a exteriors, per a deixar vist. 3,751 € 3,94 € 

  2,000 % Medios auxiliares 3,940 € 0,08 € 

          3,000 % Costos indirectes 4,020 € 0,12 € 

        Preu total por m 4,14 € 

10.07 m Vorera - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - U(R-6) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó 

no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, 

M-5. 

  0,084 m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 83,157 € 6,99 € 

  0,006 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  
0,008 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència 

a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

26,871 € 0,21 € 

  

2,100 Ut Vorera recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 

(25x15) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada 

<=23 mm) i classe resistent a flexió U (R-6 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-

EN 1340 i UNE 127340. 

1,128 € 2,37 € 

  0,289 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 6,48 € 

  0,309 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 5,96 € 

  2,000 % Medios auxiliares 22,020 € 0,44 € 

          3,000 % Costos indirectes 22,460 € 0,67 € 

        Preu total por m 23,13 € 

10.08 m² Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, panot, de 9 pastilles, resistència a flexió T, 

càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en 

zona de voreres i passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat 

sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des 

de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

  0,315 m³ Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central. 83,157 € 26,19 € 

  
0,032 m³ Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R i 

sorra de pedrera granítica, confeccionat en obra. 

50,061 € 1,60 € 

  1,000 kg Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,082 € 0,08 € 

  

1,050 m² Lloseta de formigó per a ús exterior, panot, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, 

classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G, 

format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339. 

4,569 € 4,80 € 

  0,001 m³ Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 42,950 € 0,04 € 

  0,052 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,728 € 0,40 € 

  0,140 h Regla vibrant de 3 m. 3,893 € 0,55 € 

  0,359 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 8,05 € 

  0,449 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 8,66 € 

  2,000 % Medios auxiliares 50,370 € 1,01 € 

          3,000 % Costos indirectes 51,380 € 1,54 € 

        Preu total por m² 52,92 € 

 

Capítol 11 : Paviments interiors 
 

Codi Ut Descripció Total 

11.01 m² Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m 

d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5. 

  
0,010 m³ Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ 

de ciment i una proporció en volum 1/6. 

96,604 € 0,97 € 
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  0,605 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 13,56 € 

  0,303 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 5,47 € 

  2,000 % Medios auxiliares 20,000 € 0,40 € 

          3,000 % Costos indirectes 20,400 € 0,61 € 

        Preu total por m² 21,01 € 

11.02 m² Tractament superficial a base d'impregnació epoxi a base aquosa, incolora, per a 

enduriment, consolidació i efecte antipols en paviments de formigó, aplicada en una mà, 

amb un rendiment mínim per mà de 0,2 kg/m². 

  
0,200 kg Impregnació epoxi a base aquosa, incolora, per a enduriment, consolidació i efecte 

antipols en paviments de formigó. 

6,019 € 1,20 € 

  0,102 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 2,29 € 

  0,102 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 1,84 € 

  2,000 % Medios auxiliares 5,330 € 0,11 € 

          3,000 % Costos indirectes 5,440 € 0,16 € 

        Preu total por m² 5,60 € 

 

Capítol 12 : Tancaments metàl·lics 
 

Codi Ut Descripció Total 

12.01 Ut Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de 1875x1900 mm de llum i altura 

de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un 

complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb aïllament a soroll aeri de 44 dBA, amb pany. 

  

1,000 Ut Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de 

1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, 

amb reforços interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant 

multicapa, absorbent acústic, amb aïllament a soroll aeri de 44 dBA; inclús marc 

metàl·lic, rivet de neoprè per a junt perimetral d'estanquitat, dues frontisses i manilla 

de tanca de pressió. 

1.682,337 € 1.682,34 € 

  
1,000 Ut Ferradura embotida de tancament a un punt, i cilindre de llautó amb clau, per a 

porta acústica. 

89,760 € 89,76 € 

  0,499 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 11,18 € 

  0,499 h Ajudant construcció. 19,290 € 9,63 € 

  2,000 % Medios auxiliares 1.792,910 € 35,86 € 

          3,000 % Costos indirectes 1.828,770 € 54,86 € 

        Preu total por Ut 1.883,63 € 

12.02 Ut Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de 

1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb 

reforços interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, 

absorbent acústic, amb aïllament a soroll aeri de 44 dBA, amb pany. 

  

1,000 Ut Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de 

1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, 

amb reforços interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant 

multicapa, absorbent acústic, amb aïllament a soroll aeri de 44 dBA; inclús marc 

metàl·lic, rivet de neoprè per a junt perimetral d'estanquitat, dues frontisses i manilla 

de tanca de pressió. 

1.682,337 € 1.682,34 € 

  
1,000 Ut Ferradura embotida de tancament a un punt, i cilindre de llautó amb clau, per a 

porta acústica. 

89,760 € 89,76 € 

  0,499 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 11,18 € 

  0,499 h Ajudant construcció. 19,290 € 9,63 € 

  2,000 % Medios auxiliares 1.792,910 € 35,86 € 

          3,000 % Costos indirectes 1.828,770 € 54,86 € 

        Preu total por Ut 1.883,63 € 

12.03 Ut Porta de pas d'acer galvanitzat d'una fulla, 900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 

lacat en color a escollir de la carta RAL. 

7F1F6EB6F6E413DBD31936CBD4489D992E5A8CE5

20.05.2016         11/03629/16



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil) 

Projecte : Reforma de Piscina Municipal 

 Tipus : Reforma i ampliació (obra civil) 

 Adreça : Carrer de Jaume Llinàs 1 

 Municipi : Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears 

 Expedient : 1564 

 Data : 6 de maig de 2016 

Promotor : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Redactor : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte Pàgina : 209 de 264 

 

 

  

1,000 Ut Porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura de pas, 

acabat lacat en color a escollir de la carta RAL formada per dues xapes d'acer 

galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra 

intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor 

amb garres d'ancoratge a obra, inclús frontisses soldades al setge i rebló a la fulla, 

ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i 

manovelles de niló color negre. 

120,013 € 120,01 € 

  0,200 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 4,48 € 

  0,200 h Ajudant construcció. 19,290 € 3,86 € 

  2,000 % Medios auxiliares 128,350 € 2,57 € 

          3,000 % Costos indirectes 130,920 € 3,93 € 

        Preu total por Ut 134,85 € 

12.04 Ut Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1840x2045 mm de llum i altura de pas, acabat 

lacat en color a escollir de la carta RAL. 

  

1,000 Ut Porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1840x2045 mm de llum i altura de 

pas, acabat lacat en color a escollir de la carta RAL formada per dues xapes d'acer 

galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra 

intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor 

amb garres d'ancoratge a obra, inclús frontisses soldades al setge i rebló a la fulla, 

ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i 

manovelles de niló color negre. 

271,464 € 271,46 € 

  0,300 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 6,72 € 

  0,300 h Ajudant construcció. 19,290 € 5,79 € 

  2,000 % Medios auxiliares 283,970 € 5,68 € 

          3,000 % Costos indirectes 289,650 € 8,69 € 

        Preu total por Ut 298,34 € 

 

Capítol 13 : Serralleria 
 

Codi Ut Descripció Total 

13.01 Ut Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 120 cm d'altura i 100 cm 

d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats 

amb una separació màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, 

amb muntants fixos laterals de la mateixa secció fixats mitjançant rebut amb patilles 

d'ancoratge en mur de formigó. 

  0,006 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  
0,023 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència 

a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

26,871 € 0,62 € 

  
1,350 m² Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de vianants, en fulla abatible, 

fusteria metàl·lica. Segons UNE-EN 13241-1. 

82,181 € 110,94 € 

  0,686 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 15,37 € 

  0,749 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 14,45 € 

  0,224 h Oficial 1ª serraller. 29,490 € 6,61 € 

  0,224 h Ajudant serraller. 25,480 € 5,71 € 

  2,000 % Medios auxiliares 153,710 € 3,07 € 

          3,000 % Costos indirectes 156,780 € 4,70 € 

        Preu total por Ut 161,48 € 

13.02 Ut Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura i 80 cm 

d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats 

amb una separació màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, 

fixat mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge en mur de formigó. 

  0,006 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  
0,023 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència 

a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

26,871 € 0,62 € 

  
0,800 m² Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de vianants, en fulla abatible, 

fusteria metàl·lica. Segons UNE-EN 13241-1. 

82,181 € 65,74 € 
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  0,686 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 15,37 € 

  0,749 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 14,45 € 

  0,224 h Oficial 1ª serraller. 29,490 € 6,61 € 

  0,224 h Ajudant serraller. 25,480 € 5,71 € 

  2,000 % Medios auxiliares 108,510 € 2,17 € 

          3,000 % Costos indirectes 110,680 € 3,32 € 

        Preu total por Ut 114,00 € 

13.03 m Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil 

buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació 

màxima entre ells de 10 cm, i 1,85 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de 

formigó. 

  
14,050 m Tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, muntat en 

taller. 

3,660 € 51,42 € 

  
0,280 kg Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines pigmentades amb òxid de ferro vermell, 

cromat de zinc i fosfat de zinc. 

8,267 € 2,31 € 

  0,006 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  

0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 

categoria M-10 (resistència a compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

31,721 € 0,60 € 

  0,354 h Oficial 1ª serraller. 29,490 € 10,44 € 

  0,354 h Ajudant serraller. 25,480 € 9,02 € 

  0,354 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 7,93 € 

  0,407 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 7,85 € 

  2,000 % Medios auxiliares 89,580 € 1,79 € 

          3,000 % Costos indirectes 91,370 € 2,74 € 

        Preu total por m 94,11 € 

13.04 m Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil 

buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació 

màxima entre ells de 10 cm, i 1,20 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de 

formigó. 

  
9,750 m Tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, muntat en 

taller. 

3,660 € 35,69 € 

  
0,176 kg Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines pigmentades amb òxid de ferro vermell, 

cromat de zinc i fosfat de zinc. 

8,267 € 1,45 € 

  0,006 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  

0,019 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, 

categoria M-10 (resistència a compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons 

UNE-EN 998-2. 

31,721 € 0,60 € 

  0,223 h Oficial 1ª serraller. 29,490 € 6,58 € 

  0,223 h Ajudant serraller. 25,480 € 5,68 € 

  0,223 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 5,00 € 

  0,275 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 5,30 € 

  2,000 % Medios auxiliares 60,310 € 1,21 € 

          3,000 % Costos indirectes 61,520 € 1,85 € 

        Preu total por m 63,37 € 

13.05 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura, amb muntants 

superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima 

entre ells de 10 cm, per una escala de tres trams amb replà superior, fixat mitjançant rebut 

amb patilles d'ancoratge. 

  0,006 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  
0,015 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència 

a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 

26,871 € 0,40 € 

  

1,000 m Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura, amb 

muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una 

separació màxima entre ells de 10 cm, per una escala de tres trams amb replà 

superior. 

50,506 € 50,51 € 
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  0,107 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 2,584 € 0,28 € 

  0,306 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 6,86 € 

  0,204 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 3,68 € 

  0,408 h Oficial 1ª serraller. 29,490 € 12,03 € 

  0,204 h Ajudant serraller. 25,480 € 5,20 € 

  2,000 % Medios auxiliares 78,970 € 1,58 € 

          3,000 % Costos indirectes 80,550 € 2,42 € 

        Preu total por m 82,97 € 

13.06 m Tancament de parcel·la format per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de 

passada de malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer 

galvanitzat de secció 30x30x1,5 mm i pals de tub rectangular d'acer galvanitzat, de 60x60x1,5 

mm i altura 2,50 m. 

  
2,500 m² Panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de passada de malla i 6 mm de 

diàmetre, acabat galvanitzat. 

5,700 € 14,25 € 

  
0,550 Ut Pal de perfil buit d'acer galvanitzat, de secció quadrada 60x60x1,5 mm i 2,5 m 

d'altura. 

7,244 € 3,98 € 

  4,500 m Perfil buit d'acer galvanitzat, de secció quadrada 30x30x1,5 mm. 1,582 € 7,12 € 

  0,015 m³ Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central. 97,363 € 1,46 € 

  0,104 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 2,01 € 

  0,312 h Oficial 1ª serraller. 29,490 € 9,20 € 

  0,312 h Ajudant serraller. 25,480 € 7,95 € 

  3,000 % Medios auxiliares 45,970 € 1,38 € 

          3,000 % Costos indirectes 47,350 € 1,42 € 

        Preu total por m 48,77 € 

 

Capítol 14 : Pintures 
 

Codi Ut Descripció Total 

14.01 m² Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície d'acer laminat 

en estructures metàl·liques, neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes 

manuals fins a deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimació, amb un espessor 

mínim de pel·lícula seca de 45 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i tres mans d'acabat 

amb esmalt de dos components amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns 

per ma (rendiment: 0,067 l/m²). 

  
0,200 l Emprimació segelladora de dos components per a exterior, a base de resines epoxi i 

fosfat de zinc, color gris, aplicada amb brotxa, corró o pistola. 

12,974 € 2,59 € 

  

0,202 l Esmalt de dos components per a exterior, acabat brillant, a base de resines acríliques 

hidroxilades en combinació amb pigments inerts i enduridor isocianat alifàtic 

polifuncional, color a escollir, aplicat amb brotxa, corró o pistola. 

23,226 € 4,69 € 

  
0,010 Ut Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball, 

inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil. 

100,539 € 1,01 € 

  0,294 h Oficial 1ª pintor. 22,410 € 6,59 € 

  0,294 h Ajudant pintor. 19,290 € 5,67 € 

  2,000 % Medios auxiliares 20,550 € 0,41 € 

          3,000 % Costos indirectes 20,960 € 0,63 € 

        Preu total por m² 21,59 € 

14.02 m² Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer, 

neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la 

exempta de greixos, dues mans d'emprimació, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 

55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt de dos 

components amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 40 microns per ma (rendiment: 

0,077 l/m²). 

  
0,200 l Emprimació segelladora de dos components per a exterior, a base de resines epoxi i 

fosfat de zinc, color gris, aplicada amb brotxa, corró o pistola. 

12,974 € 2,59 € 
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0,154 l Esmalt de dos components per a exterior, acabat brillant, a base de resines acríliques 

hidroxilades en combinació amb pigments inerts i enduridor isocianat alifàtic 

polifuncional, color a escollir, aplicat amb brotxa, corró o pistola. 

23,226 € 3,58 € 

  0,322 h Oficial 1ª pintor. 22,410 € 7,22 € 

  0,322 h Ajudant pintor. 19,290 € 6,21 € 

  2,000 % Medios auxiliares 19,600 € 0,39 € 

          3,000 % Costos indirectes 19,990 € 0,60 € 

        Preu total por m² 20,59 € 

 

Capítol 15 : Equipament 
 

Codi Ut Descripció Total 

15.01 Ut Escala d'accés per a piscina amb canaleta de retorn, de passamans simètric de radi variable 

de tub d'acer inoxidable AISI 316, de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, acabat polit brillant, 

amb 4 escalons de seguretat d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), 

de la casa Astral o similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme per a connexió 

equipotencial. 

  

1,000 Ut Escala d'accés per a piscina, de tub de 43 mm de diàmetre, amb 4 esglaons i 

passamans simètric, d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, amb ancoratges 

dotats de mecanisme per a connexió equipotencial, topalls, embellidors, juntes, tacs 

i cargols. 

694,762 € 694,76 € 

  2,000 Ut Morter expansiu. 2,915 € 5,83 € 

  1,987 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 44,53 € 

  1,987 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 38,33 € 

  2,000 % Medios auxiliares 783,450 € 15,67 € 

          3,000 % Costos indirectes 799,120 € 23,97 € 

        Preu total por Ut 823,09 € 

15.02 Ut Elevador hidràulic per a l'accés a interior de vas de piscina de persones amb mobilitat 

reduïda, compost per una estructura de tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, 

i mecanisme hidràulic adaptat a ella, on es suporta el seient i lateralment una escala vàlida 

per al monitor i per als usuaris, amb 4 escalons d'acer inoxidable AISI 316, el superior de 

superfície doble (4+1), de la casa Astral o similar, fixada amb ancoratges dotats de 

mecanisme de connexió equipotencial. Necessita una connexió d'aigua de xarxa amb una 

pressió de 3,5 kg/cm2. 

  1,000 Ut Cadira elevadora per a discapacitats amb escala incorporada 6.816,199 € 6.816,20 € 

  2,000 Ut Morter expansiu. 2,915 € 5,83 € 

  3,975 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 89,08 € 

  3,975 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 76,68 € 

  2,000 % Medios auxiliares 6.987,790 € 139,76 € 

          3,000 % Costos indirectes 7.127,550 € 213,83 € 

        Preu total por Ut 7.341,38 € 

15.03 Ut Barana d'acer inoxidable AISI,316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud, composta de 

passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges 

dotats de mecanisme de connexió equipotencial. 

  
1,000 Ut Barana d'acer inoxidable AISI 316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud, composta 

de passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm. 

201,086 € 201,09 € 

  2,000 Ut Morter expansiu. 2,915 € 5,83 € 

  0,994 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 22,28 € 

  0,994 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 19,17 € 

  2,000 % Medios auxiliares 248,370 € 4,97 € 

          3,000 % Costos indirectes 253,340 € 7,60 € 

        Preu total por Ut 260,94 € 
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15.04 Ut Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud, composta de 

passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges 

dotats de mecanisme de connexió equipotencial. 

  
1,000 Ut Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud, composta 

de passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm. 

180,754 € 180,75 € 

  2,000 Ut Morter expansiu. 2,915 € 5,83 € 

  0,994 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 22,28 € 

  0,994 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 19,17 € 

  2,000 % Medios auxiliares 228,030 € 4,56 € 

          3,000 % Costos indirectes 232,590 € 6,98 € 

        Preu total por Ut 239,57 € 

15.05 Ut Copa d'encastament de línes de flotació escamotejable, d'acer inoxidable AISI 316, 

encastada en mur de formigó armat de vas de piscina. 

  1,000 Ut Copa d'ancoratge de línes de flotació de vareta, d'acer inoxidable AISI 316. 64,861 € 64,86 € 

  2,000 Ut Morter expansiu. 2,915 € 5,83 € 

  0,497 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 11,14 € 

  0,497 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 9,59 € 

  2,000 % Medios auxiliares 91,420 € 1,83 € 

          3,000 % Costos indirectes 93,250 € 2,80 € 

        Preu total por Ut 96,05 € 

15.06 Ut Paperera circular de planxa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, de 60 litres de 

capacitat, sobre estructura de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm, amb bloqueig de 

seguretat sense clau, de mesures totals 885x470 mm i diàmetre 380mm, model PA600MI de 

Benito Urban o similar, ancorada sobre superfície suport (no inclosa en aquest preu). 

  

1,000 Ut Paperera circular de planxa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, de 60 litres 

de capacitat, sobre estructura de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm, amb 

bloqueig de seguretat sense clau, de mesures totals 885x470 mm i diàmetre 380mm. 

131,256 € 131,26 € 

  
1,000 Ut Repercussió, en la col·locació de paperera, d'elements de fixació sobre superfície 

suport: tacs i cargols d'acer. 

2,323 € 2,32 € 

  0,248 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,410 € 5,56 € 

  0,248 h Ajudant construcció d'obra civil. 19,290 € 4,78 € 

  2,000 % Medios auxiliares 143,920 € 2,88 € 

          3,000 % Costos indirectes 146,800 € 4,40 € 

        Preu total por Ut 151,20 € 

 

Capítol 16 : Jardineria 
 

Codi Ut Descripció Total 

16.01 m³ Aportació de terra vegetal fertilitzada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, 

mitjançant miniretroexcavadora. 

  1,150 m³ Terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada a granel. 24,526 € 28,20 € 

  0,110 h Miniretroexcavadora sobre pneumàtics, de 37,5 kW. 38,098 € 4,19 € 

  0,206 h Peó jardiner. 18,040 € 3,72 € 

  2,000 % Medios auxiliares 36,110 € 0,72 € 

          3,000 % Costos indirectes 36,830 € 1,10 € 

        Preu total por m³ 37,93 € 

16.02 m² Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament lent, estès amb 

mitjans manuals, amb un rendiment de 0,05 kg/m². 

  0,005 m³ Aigua. 1,167 € 0,01 € 

  0,050 kg Abonament mineral sòlid, d'alliberament lent. 5,002 € 0,25 € 

  0,005 h Oficial 1ª jardiner. 22,410 € 0,11 € 
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  0,002 h Ajudant jardiner. 19,290 € 0,04 € 

  2,000 % Medios auxiliares 0,410 € 0,01 € 

          3,000 % Costos indirectes 0,420 € 0,01 € 

        Preu total por m² 0,43 € 

16.03 m² Gespa per sembrada de barreja de llavors. 

  0,030 kg Mescla de llavor per a gespa. 4,152 € 0,12 € 

  0,150 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 19,758 € 2,96 € 

  6,000 kg Humus net garbellat. 0,042 € 0,25 € 

  0,100 kg Adob per presembra de gespa. 0,342 € 0,03 € 

  0,150 m³ Aigua. 1,167 € 0,18 € 

  0,027 h Corró lleuger. 2,918 € 0,08 € 

  0,054 h Motocultor 60/80 cm. 2,251 € 0,12 € 

  0,103 h Oficial 1ª jardiner. 22,410 € 2,31 € 

  0,206 h Peó jardiner. 18,040 € 3,72 € 

  2,000 % Medios auxiliares 9,770 € 0,20 € 

          3,000 % Costos indirectes 9,970 € 0,30 € 

        Preu total por m² 10,27 € 

16.04 m Barda d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura, amb una densitat de 3 

plantes/m. 

  3,000 Ut Aligustre (Ligustrum japonicum), de 1,0-1,25 m d'altura, subministrada en contenidor. 5,157 € 15,47 € 

  2,700 kg Adob mineral complex NPK 15-15-15. 0,781 € 2,11 € 

  2,700 m³ Aigua. 1,167 € 3,15 € 

  0,110 h Mini pala carregadora sobre pneumàtics, de 52 kW/1 m³ kW. 27,394 € 3,01 € 

  0,111 h Oficial 1ª jardiner. 22,410 € 2,49 € 

  0,324 h Peó jardiner. 18,040 € 5,84 € 

  2,000 % Medios auxiliares 32,070 € 0,64 € 

          3,000 % Costos indirectes 32,710 € 0,98 € 

        Preu total por m 33,69 € 

16.05 Ut Aligustre (Ligustrum japonicum), subministrat en contenidor. 

  
1,000 Ut Aligustre (Ligustrum japonicum) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, 

subministrat en contenidor de 50 litres, D=50 cm. 

37,495 € 37,50 € 

  0,100 m³ Terra vegetal garbellada, subministrada a granel. 19,758 € 1,98 € 

  0,010 kg Adob mineral complex NPK 15-15-15. 0,781 € 0,01 € 

  0,040 m³ Aigua. 1,167 € 0,05 € 

  0,055 h Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW. 38,640 € 2,13 € 

  0,054 h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 7,728 € 0,42 € 

  0,154 h Oficial 1ª jardiner. 22,410 € 3,45 € 

  0,308 h Peó jardiner. 18,040 € 5,56 € 

  2,000 % Medios auxiliares 51,100 € 1,02 € 

          3,000 % Costos indirectes 52,120 € 1,56 € 

        Preu total por Ut 53,68 € 

 

Capítol 17 : Gestió de residus 
 

Codi Ut Descripció Total 

17.01 m³ Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en fraccions 

(formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos), dins 

de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals. 

        Sense descomposició 2,084 € 

          3,000 % Costos indirectes 2,084 € 0,07 € 
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        Preu total redondeado por m³ 2,15 € 

17.02 m³ Trituració a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició de naturalesa no pètria, 

amb mitjans mecànics. 

  

0,063 h Trituradora de martells per a residus de construcció i demolició de naturalesa no 

pètria, amb capacitat per tractar de 10 a 25 m³/h, amb cinta d'alimentació, 

transportable manualment. 

8,962 € 0,56 € 

  0,063 h Peó especialitzat construcció. 18,660 € 1,18 € 

  2,000 % Medios auxiliares 1,740 € 0,03 € 

          3,000 % Costos indirectes 1,770 € 0,05 € 

        Preu total redondeado por m³ 1,82 € 

17.03 m³ Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material de la pròpia 

excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en 

l'assaig Proctor Modificat. 

  0,033 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³. 33,538 € 1,11 € 

  0,049 h Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW. 27,477 € 1,35 € 

  0,022 h Motoanivelladora de 141 kW. 56,505 € 1,24 € 

  
0,052 h Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de 

treball 213,4 cm. 

51,937 € 2,70 € 

  0,022 h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 33,413 € 0,74 € 

  0,073 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 1,32 € 

  2,000 % Medios auxiliares 8,460 € 0,17 € 

          3,000 % Costos indirectes 8,630 € 0,26 € 

        Preu total redondeado por m³ 8,89 € 

17.04 Ut Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 

contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 

construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  

1,086 Ut Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida de residus inerts metàl·lics 

produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, 

inclús servei de lliurament i lloguer. 

72,070 € 78,27 € 

  2,000 % Medios auxiliares 78,270 € 1,57 € 

          3,000 % Costos indirectes 79,840 € 2,40 € 

        Preu total redondeado por Ut 82,24 € 

17.05 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 

demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de 

residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 

residus. 

  

1,086 Ut Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida de barreja sense classificar 

de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu 

de càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. 

88,701 € 96,33 € 

  2,000 % Medios auxiliares 96,330 € 1,93 € 

          3,000 % Costos indirectes 98,260 € 2,95 € 

        Preu total redondeado por Ut 101,21 € 

 

Capítol 18 : Control de qualitat 
 

Codi Ut Descripció Total 

18.01 Ut Assaig sobre una mostra de barres corrugades d'acer d'un mateix lot, amb determinació de: 

secció mitja equivalent, característiques geomètriques del corrugat, doblat/desdoblat. 

  

1,000 Ut Assaig per determinar la secció mitjana equivalent sobre una mostra de dues barres 

corrugades d'acer del mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-1, inclús desplaçament a 

obra, presa de mostra i informe de resultats. 

28,128 € 28,13 € 
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1,000 Ut Assaig per determinar les característiques geomètriques del corrugat sobre una 

mostra de dues barres corrugades d'acer del mateix lot, segons UNE-EN 10080, inclús 

desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats. 

41,558 € 41,56 € 

  

1,000 Ut Assaig per determinar la presència o absència d'esquerdes mitjançant 

doblegat/desdoblegat sobre una mostra de dues barres corrugades d'acer del 

mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-1, inclús desplaçament a obra, presa de mostra 

i informe de resultats. 

17,849 € 17,85 € 

  2,000 % Medios auxiliares 87,540 € 1,75 € 

          3,000 % Costos indirectes 89,290 € 2,68 € 

        Preu total redondeado por Ut 91,97 € 

18.02 Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc 

mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a 

compressió del formigó endurit amb fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i ruptura 

a compressió. 

  

1,000 Ut Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el mètode 

d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la resistència característica 

a compressió del formigó endurit amb fabricació i endurit de cinc provetes 

cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a 

compressió segons UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de 

formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe de resultats. 

65,000 € 65,00 € 

  2,000 % Medios auxiliares 65,000 € 1,30 € 

          3,000 % Costos indirectes 66,300 € 1,99 € 

        Preu total redondeado por Ut 68,29 € 

 

Capítol 20 : Seguretat i Salut 
 

Codi Ut Descripció Total 

20.01 Ut Passarel·la de fusta, de 2,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 1,9 m, 

amplada útil de 0,60 m, baranes laterals d'1,00 m d'altura, amortitzable en 2 usos, per a 

protecció de pas de vianants sobre rases obertes. 

  0,054 m³ Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 cm. 254,265 € 13,73 € 

  0,027 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 245,929 € 6,64 € 

  0,008 m³ Taula de fusta de pi, dimensions 12x2,7 cm. 250,097 € 2,00 € 

  4,000 m Muntant de fusta de pi, de 7x7 cm. 2,834 € 11,34 € 

  0,164 kg Claus d'acer. 1,084 € 0,18 € 

  
4,424 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 

B 500 S, diàmetres varis. 

0,716 € 3,17 € 

  0,310 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 6,95 € 

  0,155 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 2,80 € 

  2,000 % Medios auxiliares 46,810 € 0,94 € 

          3,000 % Costos indirectes 47,750 € 1,43 € 

        Preu total redondeado por Ut 49,18 € 

20.02 m Barana de seguretat per a protecció de vores d'excavació, d'1 m d'altura, formada per 

passamans i travesser intermedi de barra corrugada d'acer B 500 S de 16 mm de diàmetre i 

entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i 

filferro a muntants de barra corrugada d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el 

terreny cada 1,00 m. Amortitzables les barres en 5 usos, la fusta en 10 usos i els taps protectors 

en 5 usos. 

  
1,721 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 

B 500 S, diàmetres varis. 

0,716 € 1,23 € 

  2,520 Ut Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,024 € 0,06 € 

  
0,252 Ut Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 

armadures. 

0,067 € 0,02 € 

  0,001 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 245,929 € 0,25 € 

  0,050 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre. 1,367 € 0,07 € 

  0,207 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 4,64 € 
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  0,207 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 3,73 € 

  2,000 % Medios auxiliares 10,000 € 0,20 € 

          3,000 % Costos indirectes 10,200 € 0,31 € 

        Preu total redondeado por m 10,51 € 

20.03 m Sistema provisional de protecció de buit d'escala en construcció, d'1 m d'altura, format per 

barana principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de 

fusta de 15x5,2 cm, tot això subjecte a guardacossos telescòpics d'acer, fixats per collament. 

Amortitzables els guardacossos en 50 usos, les baranes en 10 usos i els entornpeus en 10 usos. 

  
0,014 Ut Guardacossos telescòpic de seguretat fabricat en acer de primera qualitat pintat al 

forn en epoxi-polièster, de 35x35 mm i 1500 mm de longitud, amb serratge a dalt. 

13,947 € 0,20 € 

  0,001 m³ Taula de fusta de pi, dimensions 12x2,7 cm. 250,097 € 0,25 € 

  0,001 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 245,929 € 0,25 € 

  0,155 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 3,47 € 

  0,155 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 2,80 € 

  2,000 % Medios auxiliares 6,970 € 0,14 € 

          3,000 % Costos indirectes 7,110 € 0,21 € 

        Preu total redondeado por m 7,32 € 

20.04 m Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, format per barana 

principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de fusta de 

15x5,2 cm, tot això subjecte a guardacossos fixos d'acer, fixats al forjat amb base plàstica 

embeguda en el formigó. Amortitzables els guardacossos en 50 usos, les baranes en 10 usos 

i els entornpeus en 10 usos. 

  0,580 Ut Base plàstica per a guardacossos. 1,188 € 0,69 € 

  
0,012 Ut Guardacossos fix de seguretat fabricat en acer de primera qualitat pintat al forn en 

epoxi-polièster, de 40 mm de diàmetre i 1200 mm de longitud. 

3,993 € 0,05 € 

  0,001 m³ Taula de fusta de pi, dimensions 12x2,7 cm. 250,097 € 0,25 € 

  0,001 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 245,929 € 0,25 € 

  0,155 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 3,47 € 

  0,155 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 2,80 € 

  2,000 % Medios auxiliares 7,510 € 0,15 € 

          3,000 % Costos indirectes 7,660 € 0,23 € 

        Preu total redondeado por m 7,89 € 

20.05 m² Entaulat de fusta per a protecció de petit buit horitzontal de forjat de superfície inferior o 

igual a 1 m², format per taulons petits de fusta de 15x5,2 cm, units entre si mitjançant clavaó. 

Amortitzable en 10 usos. 

  0,010 m³ Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm. 245,929 € 2,46 € 

  0,136 kg Claus plans d'acer de 20x100 mm. 0,700 € 0,10 € 

  0,155 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 3,47 € 

  0,155 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 2,80 € 

  2,000 % Medios auxiliares 8,830 € 0,18 € 

          3,000 % Costos indirectes 9,010 € 0,27 € 

        Preu total redondeado por m² 9,28 € 

20.06 Ut Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 

mm de diàmetre, amortitzable en 5 usos. 

  
0,200 Ut Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 

armadures. 

0,067 € 0,01 € 

  0,010 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 0,18 € 

          3,000 % Costos indirectes 0,190 € 0,01 € 

        Preu total redondeado por Ut 0,20 € 

20.07 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 

21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable en 5 usos. 

7F1F6EB6F6E413DBD31936CBD4489D992E5A8CE5

20.05.2016         11/03629/16



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil) 

Projecte : Reforma de Piscina Municipal 

 Tipus : Reforma i ampliació (obra civil) 

 Adreça : Carrer de Jaume Llinàs 1 

 Municipi : Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears 

 Expedient : 1564 

 Data : 6 de maig de 2016 

Promotor : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Redactor : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte Pàgina : 218 de 264 

 

 

  

0,200 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 

d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb 

filtre difusor, segons UNE-EN 3. 

34,872 € 6,97 € 

  0,103 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 1,86 € 

  2,000 % Medios auxiliares 8,830 € 0,18 € 

          3,000 % Costos indirectes 9,010 € 0,27 € 

        Preu total redondeado por Ut 9,28 € 

20.08 Ut Porta per accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m, col·locada 

en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny 

amb daus de formigó, amortitzable en 10 usos. 

  
0,100 Ut Porta per a accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m, 

amb llengüetes per a cadenat subjecta mitjançant pals del mateix material. 

187,573 € 18,76 € 

  0,250 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 92,028 € 23,01 € 

  0,280 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 6,27 € 

  0,280 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 5,05 € 

  2,000 % Medios auxiliares 53,090 € 1,06 € 

          3,000 % Costos indirectes 54,150 € 1,62 € 

        Preu total redondeado por Ut 55,77 € 

20.09 Ut Porta per accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0 m, 

col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, 

ancorats al terreny amb daus de formigó, amortitzable en 10 usos. 

  

0,100 Ut Porta per a accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0 

m, amb llengüetes per a cadenat i ferramentes de tancament al terra, subjecta 

mitjançant pals del mateix material. 

708,609 € 70,86 € 

  0,250 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 92,028 € 23,01 € 

  0,509 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 11,41 € 

  0,509 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 9,18 € 

  2,000 % Medios auxiliares 114,460 € 2,29 € 

          3,000 % Costos indirectes 116,750 € 3,50 € 

        Preu total redondeado por Ut 120,25 € 

20.10 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per 

panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de 

diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al 

paviment, amb malla d'ocultació col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 

20 usos i les bases en 5 usos. 

  

0,015 Ut Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb 

plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm 

de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals 

de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona 

d'obres, inclús argolles per a unió de pals. 

25,635 € 0,38 € 

  
0,080 Ut Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes 

d'acer, per a suport de tanca traslladable. 

4,002 € 0,32 € 

  
0,096 m Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 

mm, per aplicacions estructurals. 

0,659 € 0,06 € 

  
2,000 m² Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd, 

60% de percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre. 

0,367 € 0,73 € 

  0,102 h Oficial 1ª construcció. 22,410 € 2,29 € 

  0,306 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 5,52 € 

  2,000 % Medios auxiliares 9,300 € 0,19 € 

          3,000 % Costos indirectes 9,490 € 0,28 € 

        Preu total redondeado por m 9,77 € 

20.11 Ut Casc contra cops, amortitzable en 1 ús. 

  
1,000 Ut Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, complint tots els requisits de 

seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

1,917 € 1,92 € 

  2,000 % Medios auxiliares 1,920 € 0,04 € 
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          3,000 % Costos indirectes 1,960 € 0,06 € 

        Preu total redondeado por Ut 2,02 € 

20.12 Ut Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B), amortitzable en 10 usos; un 

dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, amortitzable en 10 usos; una 

corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 10 usos; un 

absorbidor d'energia, amortitzable en 10 usos i un arnès anticaigudes amb un punt 

d'amarrador, amortitzable en 10 usos. 

  
0,100 Ut Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, segons UNE-EN 362, complint tots els 

requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

12,563 € 1,26 € 

  

0,100 Ut Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, EPI de categoria III, 

segons UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots els requisits 

de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

71,161 € 7,12 € 

  
0,100 Ut Corda de fibra com a element d'amarrament, de longitud fixa, EPI de categoria III, 

segons UNE-EN 354, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

53,196 € 5,32 € 

  
0,100 Ut Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UNE-EN 355, complint tots els requisits 

de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

75,913 € 7,59 € 

  

0,100 Ut Arnès anticaigudes, amb un punt d'amarrador, EPI de categoria III, segons UNE-EN 

361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots els requisits de seguretat 

segons el R.D. 1407/1992. 

23,618 € 2,36 € 

  2,000 % Medios auxiliares 23,650 € 0,47 € 

          3,000 % Costos indirectes 24,120 € 0,72 € 

        Preu total redondeado por Ut 24,84 € 

20.13 Ut Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amortitzable en 1 ús. 

  
1,000 Ut Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, EPI de categoria II, segons UNE-

EN 166, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

8,310 € 8,31 € 

  2,000 % Medios auxiliares 8,310 € 0,17 € 

          3,000 % Costos indirectes 8,480 € 0,25 € 

        Preu total redondeado por Ut 8,73 € 

20.14 Ut Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 1 ús. 

  
1,000 Ut Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-

EN 388, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

11,129 € 11,13 € 

  2,000 % Medios auxiliares 11,130 € 0,22 € 

          3,000 % Costos indirectes 11,350 € 0,34 € 

        Preu total redondeado por Ut 11,69 € 

20.15 Ut Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, amortitzable en 1 ús. 

  

1,000 Ut Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, EPI de categoria III, segons 

UNE-EN 420 i UNE-EN 60903, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 

1407/1992. 

34,620 € 34,62 € 

  2,000 % Medios auxiliares 34,620 € 0,69 € 

          3,000 % Costos indirectes 35,310 € 1,06 € 

        Preu total redondeado por Ut 36,37 € 

20.16 Ut Parell de guants contra productes químics amortitzable en 1 ús. 

  
1,000 Ut Parell de guants contra productes químics, EPI de categoria III, segons UNE-EN 420 i 

UNE-EN 374-1, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

0,900 € 0,90 € 

  2,000 % Medios auxiliares 0,900 € 0,02 € 

          3,000 % Costos indirectes 0,920 € 0,03 € 

        Preu total redondeado por Ut 0,95 € 

20.17 Ut Parell de guants per a soldadors amortitzable en 1 ús. 

  
1,000 Ut Parell de guants per a soldadors, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN 

12477, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

7,503 € 7,50 € 

  2,000 % Medios auxiliares 7,500 € 0,15 € 

          3,000 % Costos indirectes 7,650 € 0,23 € 
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        Preu total redondeado por Ut 7,88 € 

20.18 Ut Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 1 ús. 

  

1,000 Ut Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, EPI de categoria II, 

segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat segons el 

R.D. 1407/1992. 

8,244 € 8,24 € 

  2,000 % Medios auxiliares 8,240 € 0,16 € 

          3,000 % Costos indirectes 8,400 € 0,25 € 

        Preu total redondeado por Ut 8,65 € 

20.19 Ut Parell de botes baixes de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació 

SB, amortitzable en 1 ús. 

  

1,000 Ut Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 

J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, EPI de categoria II, 

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat 

segons el R.D. 1407/1992. 

34,129 € 34,13 € 

  2,000 % Medios auxiliares 34,130 € 0,68 € 

          3,000 % Costos indirectes 34,810 € 1,04 € 

        Preu total redondeado por Ut 35,85 € 

20.20 Ut Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de quart 

de màscara, amortitzable en 1 ús i un filtre contra partícules, d'eficàcia baixa (P1), 

amortitzable en 1 ús. 

  
1,000 Ut Mascareta, de quart de màscara, EPI de categoria III, segons UNE-EN 140, complint 

tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

12,112 € 12,11 € 

  
1,000 Ut Filtre contra partícules, d'eficàcia baixa (P1), EPI de categoria III, segons UNE-EN 143, 

complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992. 

2,325 € 2,33 € 

  2,000 % Medios auxiliares 14,440 € 0,29 € 

          3,000 % Costos indirectes 14,730 € 0,44 € 

        Preu total redondeado por Ut 15,17 € 

20.21 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 

  

1,000 Ut Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases 

estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un 

sol ús. 

80,164 € 80,16 € 

  0,199 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 3,59 € 

  2,000 % Medios auxiliares 83,750 € 1,68 € 

          3,000 % Costos indirectes 85,430 € 2,56 € 

        Preu total redondeado por Ut 87,99 € 

20.22 Ut Reposició de bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de 

analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua 

oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode, per la farmaciola d'urgència 

en caseta d'obra. 

  1,000 Ut Bossa per a gel, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 2,543 € 2,54 € 

  1,000 Ut Apòsits adhesius, en caixa de 120 unitats, per a reposició de farmaciola d'urgència. 4,584 € 4,58 € 

  1,000 Ut Cotó hidròfil, en paquet de 100 g, per a reposició de farmaciola d'urgència. 0,750 € 0,75 € 

  
1,000 Ut Esparadrap, en rotllo de 5 cm d'ample i 5 m de longitud, per a reposició de farmaciola 

d'urgència. 

3,126 € 3,13 € 

  
1,000 Ut Analgèsic d'àcid acetilsalicílic, en caixa de 20 comprimits, per a reposició de 

farmaciola d'urgència. 

1,042 € 1,04 € 

  
1,000 Ut Analgèsic de paracetamol, en caixa de 20 comprimits, per a reposició de farmaciola 

d'urgència. 

1,167 € 1,17 € 

  1,000 Ut Ampolla d'aigua oxigenada, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 1,417 € 1,42 € 

  1,000 Ut Ampolla d'alcohol de 96°, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 1,125 € 1,13 € 

  1,000 Ut Flascó de tintura de iode, de 100 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència. 2,042 € 2,04 € 

  2,000 % Medios auxiliares 17,800 € 0,36 € 

          3,000 % Costos indirectes 18,160 € 0,54 € 
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        Preu total redondeado por Ut 18,70 € 

20.23 Ut Reconeixement mèdic anual al treballador. 

  1,000 Ut Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. 85,145 € 85,15 € 

  2,000 % Medios auxiliares 85,150 € 1,70 € 

          3,000 % Costos indirectes 86,850 € 2,61 € 

        Preu total redondeado por Ut 89,46 € 

20.24 Ut Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra. 

        Sense descomposició 10,004 € 

          3,000 % Costos indirectes 10,004 € 0,30 € 

        Preu total redondeado por Ut 10,30 € 

20.25 Ut Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de 

calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable 

en 5 usos. 

  

0,200 Ut Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora 

dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 

(E.G.). 

27,594 € 5,52 € 

  0,102 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 1,84 € 

  2,000 % Medios auxiliares 7,360 € 0,15 € 

          3,000 % Costos indirectes 7,510 € 0,23 € 

        Preu total redondeado por Ut 7,74 € 

20.26 Ut Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora esquerra 

de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), 

amortitzable en 20 usos. 

  

0,050 Ut Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora 

esquerra de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 

(E.G.). 

27,594 € 1,38 € 

  0,102 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 1,84 € 

  2,000 % Medios auxiliares 3,220 € 0,06 € 

          3,000 % Costos indirectes 3,280 € 0,10 € 

        Preu total redondeado por Ut 3,38 € 

20.27 Ut Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amb suport 

metàl·lic, amortitzable en 5 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 

  
0,200 Ut Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led i 

enganxament metàl·lic per a suport. 

14,589 € 2,92 € 

  2,000 Ut Pila de 6V tipus 4R25 estàndard. 3,751 € 7,50 € 

  0,200 Ut Suport metàl·lic per a fixació de balisa lluminosa, d'1,2 m d'altura. 6,503 € 1,30 € 

  0,102 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 1,84 € 

  2,000 % Medios auxiliares 13,560 € 0,27 € 

          3,000 % Costos indirectes 13,830 € 0,41 € 

        Preu total redondeado por Ut 14,24 € 

20.28 Ut Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 

retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. amortitzable el 

senyal en 2 usos i el cavallet en 10 usos. 

  
0,500 Ut Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, 

amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC. 

26,952 € 13,48 € 

  0,100 Ut Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra. 6,586 € 0,66 € 

  0,153 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 2,76 € 

  2,000 % Medios auxiliares 16,900 € 0,34 € 

          3,000 % Costos indirectes 17,240 € 0,52 € 

        Preu total redondeado por Ut 17,76 € 
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20.29 Ut Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una 

cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic, amortitzable en 2 usos. 

  
0,500 Ut Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria 

per una cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic. 

9,795 € 4,90 € 

  0,020 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 0,36 € 

  2,000 % Medios auxiliares 5,260 € 0,11 € 

          3,000 % Costos indirectes 5,370 € 0,16 € 

        Preu total redondeado por Ut 5,53 € 

20.30 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1 

us, fixat amb brides. 

  
1,000 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis 

de fixació. 

8,907 € 8,91 € 

  6,000 Ut Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,024 € 0,14 € 

  0,204 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 3,68 € 

  2,000 % Medios auxiliares 12,730 € 0,25 € 

          3,000 % Costos indirectes 12,980 € 0,39 € 

        Preu total redondeado por Ut 13,37 € 

20.31 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, 

subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de 

longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a 

senyalització i delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els 

suports en 5 usos i els taps protectors en 5 usos. 

  
1,000 m Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, 

amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura. 

0,392 € 0,39 € 

  
1,089 kg Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 

B 500 S, diàmetres varis. 

0,716 € 0,78 € 

  3,780 Ut Brida de niló, de 4,8x200 mm. 0,024 € 0,09 € 

  
0,252 Ut Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 

armadures. 

0,067 € 0,02 € 

  0,207 h Peó ordinari construcció. 18,040 € 3,73 € 

  2,000 % Medios auxiliares 5,010 € 0,10 € 

          3,000 % Costos indirectes 5,110 € 0,15 € 

        Preu total redondeado por m 5,26 € 
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2. Amidament i pressupost 

 

Capítol 1 : Demolicions 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

01.01 M² Demolició de paviment exterior de llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell 

picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  Antic parc infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Paviment perimètric   47,450     47,450   

  Zona d'accés (reculada de la via pública)   6,950     6,950   

            54,400 54,400 

  Via pública (carretera) Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Voravia (en cas de reposició)   11,250     11,250   

            11,250 11,250 

            65,650 65,650 

Total m² : 65,650 1,58 € 103,73 € 

01.02 M² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

  Pont existent entre piscines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Horitzontal   12,600 1,500   18,900   

  Inclinat 1,2 0,850 1,500   1,530   

    1,2 0,850 1,500   1,530   

            21,960 21,960 

  Solàrium existent : Solera Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera   0,300     0,300   

      29,350 1,450   42,558   

      5,000 3,700   18,500   

      11,700     11,700   

  Costat carrer   22,500 4,200   94,500   

  Costat bar i vestidors   5,000 4,900   24,500   

      22,000 0,550   12,100   

      11,350     11,350   

  Costat tennis   36,900     36,900   

  Sobre nou pati d'accés   24,050     24,050   

      1,000 1,000   1,000   

            277,458 277,458 

  Magatzems a enderrocar Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Magatzem 1 : Paviment interior   2,400 1,000   2,400   

    -1 0,800 0,150   -0,120   

  Magatzem 2 : Paviment interior   1,150 1,000   1,150   

    -1 0,900 0,150   -0,135   

            3,295 3,295 

            302,713 302,713 

Total m² : 302,713 5,76 € 1.743,63 € 

01.03 M² Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell 

pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  Solàrium existent : Solera Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Sobre sala tècnica i dipòsit de compensació 

existents 

  74,050     74,050 
  

            74,050 74,050 

Total m² : 74,050 6,62 € 490,21 € 
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01.04 M² Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

  Pont existent entre piscines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Obertura entre piscines : Fons   1,100 1,000   1,100   

            1,100 1,100 

  Piscina infantil existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fons (noves zones enjardinades)   3,050 0,600   1,830   

      0,850 3,550   3,018   

      0,850 3,600   3,060   

      0,850 2,050   1,743   

            9,651 9,651 

            10,751 10,751 

Total m² : 10,751 6,36 € 68,38 € 

01.05 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o 

contenidor. 

  Antic parc infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Paviment perimètric   47,450     47,450   

  Solera interior   107,450     107,450   

  Zona d'accés (reculada de la via pública)   6,950     6,950   

            161,850 161,850 

  Via pública (carretera) Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Voravia (en cas de reposició)   11,250     11,250   

                

            11,250 11,250 

            173,100 173,100 

Total m² : 173,100 5,09 € 881,08 € 

01.06 M Demolició d'esgraonat de formigó i del seu revestiment de formigó prefabricat, amb martell 

pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  Pont existent entre piscines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera 3 1,500     4,500   

  Costat bar i vestidors 3 1,500     4,500   

            9,000 9,000 

Total m : 9,000 8,82 € 79,38 € 

01.07 M Demolició de vorada sobre base de formigó amb martell pneumàtic i càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  Antic parc infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat piscina   23,650     23,650   

  Perímetre zona cental   24,700     24,700   

  Costat futbol   9,400     9,400   

            57,750 57,750 

  Via pública (carretera) Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Voravia (en cas de reposició)   11,650     11,650   

            11,650 11,650 

            69,400 69,400 

Total m : 69,400 0,89 € 61,77 € 

01.08 M² Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport, amb martell elèctric, i 

càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  Pont existent entre piscines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat piscina polivalent existent : Mur   14,300   0,600 8,580   
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      12,500   1,150 14,375   

    -1 1,000   1,100 -1,100   

  Costat piscina infantil existent : Mur   14,300   0,600 8,580   

    -1 1,000   0,600 -0,600   

  
Interior obertura pont existent entre piscines : 

Mur 

2 1,100   1,100 2,420 
  

  
Interior obertura pont existent entre piscines : 

Fons i sostre 

2 1,100 1,000   2,200 
  

            34,455 34,455 

  Piscina polivalent existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat pont existent entre piscines   12,500   1,150 14,375   

  Costat bar i vestidors   25,000   1,300 32,500   

  Costat bar i vestidors : Escaló de recolzament   17,550   0,150 2,633   

      17,700 0,150   2,655   

  Costat bar i vestidor : Escala oest 2 0,250   1,300 0,650   

      0,800 0,250   0,200   

  Costat bar i vestidor : Escala est 2 0,250   1,200 0,600   

  Costat carretera   25,000   1,300 32,500   

  Costat carretera : Escaló de recolzament   17,550   0,150 2,633   

      17,700 0,150   2,655   

  Costat carretera : Escala oest 2 0,250   1,300 0,650   

      0,800 0,250   0,200   

  Costat carretera : Escala est 2 0,250   1,200 0,600   

  Costat sala de màquines   12,500   1,300 16,250   

  
Costat sala de màquines : Escaló de 

recolzament 

  12,200   0,150 1,830 
  

      12,200 0,150   1,830   

            112,761 112,761 

  
Piscina infantil existent : Noves zones 

enjardinades 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera : Murs   1,150 0,550   0,633   

  Costat carrer : Murs   0,550 0,550   0,303   

  Costat bar i vestidors : Murs   3,000 0,550   1,650   

  Fons   3,000 0,550   1,650   

      1,150 3,050   3,508   

      1,150 3,900   4,485   

      1,150 2,000   2,300   

            14,529 14,529 

            161,745 161,745 

Total m² : 161,745 5,55 € 897,68 € 

01.09 M³ Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i 

càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

  Pont existent entre piscines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat piscina infantil existent   14,300 0,200 0,450 1,287   

    -1 1,000 0,200 0,450 -0,090   

  Costat piscina polivalent existent   14,300 0,200 0,450 1,287   

    -1 1,000 0,200 0,450 -0,090   

  Obertura entre piscines 2 1,100 0,200 1,100 0,484   

            2,878 2,878 

  Piscina polivalent existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat pont existent entre piscines   12,900 0,200 1,150 2,967   

  Costat bar i vestidors : Biga coronament   18,650   0,400 7,460   

  Costat bar i vestidors : Escaló de recolzament   17,700 0,150 0,150 0,398   

  Costat bar i vestidors : Mur   25,000 0,200 1,400 7,000   

  Costat bar i vestidors : Escala oest 2 0,250 0,200 1,300 0,130   

      1,200 0,250 0,200 0,060   

  Costat bar i vestidors : Escala oest 2 0,250 0,200 1,200 0,120   
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  Costat carretera : Biga coronament   18,650   0,400 7,460   

  Costat carretera : Escaló de recolzament   17,700 0,150 0,150 0,398   

  Costat carretera : Mur (nova escala est)   3,450 0,200 1,250 0,863   

  Costat carretera : Escala oest 2 0,250 0,200 1,300 0,130   

      1,200 0,250 0,200 0,060   

  Costat carretera : Escala central   1,350 0,200 1,400 0,378   

  Costat carretera : Escala est 2 0,250 0,200 1,200 0,120   

      1,200 0,250 0,200 0,060   

  Costat sala de màquines : Biga coronament   12,500 0,700 0,400 3,500   

  
Costat sala de màquines : Escaló de 

recolzament 

  12,200 0,150 0,150 0,275 
  

            31,379 31,379 

  Piscina infantil existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera : Biga de coronament   5,000 0,700 0,150 0,525   

  
Costat carretera : Mur noves zones 

enjardinades 

  0,850 0,200 0,250 0,043 
  

  Costat carrer : Biga de coronament   12,500 0,700 0,150 1,313   

  Costat carrer : Mur noves zones enjardinades   0,400 0,200 0,250 0,020   

  Costat bar i vestidors : Biga de coronament   5,000 0,700 0,150 0,525   

  
Costat bar i vestidors : Mur noves zones 

enjardinades 

  3,050 0,200 0,250 0,153 
  

            2,579 2,579 

            36,836 36,836 

Total m³ : 36,836 129,06 € 4.754,05 € 

01.10 M³ Demolició de mur de fàbrica revestida de bloc de formigó buit amb martell pneumàtic, i càrrega 

manual de runa a camió o contenidor. 

  Pont existent entre piscines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat piscina polivalent existent   14,300 0,200 0,450 1,287   

    -1 1,000 0,200 1,300 -0,260   

  Costat piscina infantil existent   14,300 0,200 0,450 1,287   

    -1 1,000 0,200 0,450 -0,090   

  Obertura entre piscines : Murs laterals 2 0,700 0,200 1,350 0,378   

            2,602 2,602 

  Piscina polivalent existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera   3,650 0,200 0,850 0,621   

  Costat carretera : Escala est 2 0,250 0,200 0,850 0,085   

  Costat pont existent entre piscines   13,300 0,200 1,200 3,192   

  Costat bar i vestidors   25,200 0,200 1,050 5,292   

  Costat bar i vestidor : Escala oest 2 0,250 0,200 1,450 0,145   

  Costat bar i vestidor : Escala est 2 0,250 0,200 0,850 0,085   

            9,420 9,420 

  Piscina infantil existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera   0,850 0,200 0,350 0,060   

  Costat carrer   0,600 0,200 0,350 0,042   

  Costat edifici bar i vestidors   3,250 0,200 0,350 0,228   

            0,330 0,330 

  Solàrium existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tancament costat antic parc infantil   21,800 0,200 2,200 9,592   

            9,592 9,592 

  Sala tècnica existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Obertura de portal cap a nou pati d'accés   1,900 0,200 1,950 0,741   

  Cos d'accés existent sobre coberta 2 1,450 0,150 0,600 0,261   

      1,050 0,150 0,600 0,095   

      1,050 0,150 0,200 0,032   

  Cos de ventilació existent sobre coberta 2 3,400 0,150 0,550 0,561   

    6 0,450 0,150 0,550 0,223   
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            1,913 1,913 

  Magatzems a demolir Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Murs de càrrega   4,450 0,200 2,200 1,958   

      3,800 0,150 1,850 1,055   

      1,250 0,200 2,200 0,550   

    2 1,000 0,150 1,850 0,555   

            4,118 4,118 

  Antic parc infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Mur de tancament amb via pública   6,100 0,200 1,000 1,220   

      0,550 0,200 2,000 0,220   

  Mur a peu de talús   11,400 0,200 1,200 2,736   

            4,176 4,176 

            32,151 32,151 

Total m³ : 32,151 46,59 € 1.497,92 € 

01.11 M³ Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb 

retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió 

o contenidor. 

  Solàrium existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tancament amb antic parc infantil   21,800 0,400 0,400 3,488   

            3,488 3,488 

  Magatzems a demolir Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Murs de càrrega   4,450 0,400 0,400 0,712   

      3,800 0,400 0,400 0,608   

      1,250 0,400 0,400 0,200   

    2 1,000 0,400 0,400 0,320   

            1,840 1,840 

  Antic parc infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Murs de tancament amb via pública   6,100 0,400 0,400 0,976   

      0,550 0,400 0,400 0,088   

  Mur a peu de talús   11,400 0,400 0,400 1,824   

            2,888 2,888 

            8,216 8,216 

Total m³ : 8,216 100,11 € 822,50 € 

01.12 M³ Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb 

retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

  Piscina infantil existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Rampa interior : Noves zones enjardinades   3,000 0,550 0,550 0,908   

      1,150 0,450 0,550 0,285   

            1,193 1,193 

Total m³ : 1,193 58,59 € 69,90 € 

01.13 M² Demolició de llosa massissa de formigó armat de fins a 20 cm de cantell total, amb mitjans 

manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

  Sala tècnica existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Cos de ventilació existent sobre coberta : 

Coronament 

  3,500 0,850   2,975 
  

            2,975 2,975 

  Magatzems a demolir Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Coberta   4,150 1,550   6,433   

            6,433 6,433 

            9,408 9,408 

Total m² : 9,408 46,29 € 435,50 € 
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01.14 M³ Demolició de mur de maçoneria ordinària a dos caras vistes de pedra calcària, amb morter, amb 

martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. 

  Escala de tennis a demolir Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Replà superior   3,050 1,000 1,700 5,185   

  Tram d'escala   2,400 1,000 0,850 2,040   

            7,225 7,225 

Total m³ : 7,225 58,68 € 423,96 € 

01.15 M³ Demolició de mur de fàbrica de marès, amb martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa 

sobre camió o contenidor. 

  Escala de tennis a demollir Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Replà superior   1,400 0,200 1,000 0,280   

      0,450 0,200 1,000 0,090   

  Tram d'escala   2,400 0,200 1,850 0,888   

  Replà inferior   1,000 0,200 2,700 0,540   

            1,798 1,798 

Total m³ : 1,798 58,64 € 105,43 € 

01.16 M Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa de 

façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

  Pont existent entre piscines Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Barana 2 13,200     26,400   

  Barana : Trams inclinats 1,2 0,600     0,720   

    1,2 0,600     0,720   

    1,2 0,600     0,720   

    1,2 0,600     0,720   

            29,280 29,280 

  Escala de tennis a demolir Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Barana : Replà superior   2,500     2,500   

  Barana : Tram inclinat 1,2 2,400     2,880   

            5,380 5,380 

            34,660 34,660 

Total m : 34,660 7,84 € 271,73 € 

01.17 M Aixecat de tancament de marcs d'acer galvanitzat i reixa electrosoldada, situat sobre mur de 

tancament, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor. 

  Solàrium : Tancament Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat antic parc infantil   6,500     6,500   

  Amb via pública   4,700     4,700   

            11,200 11,200 

  Antic parc infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sobre mur   6,100     6,100   

  Accés clausurat   2,200     2,200   

            8,300 8,300 

  Escala de tennis a demolir Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sobre mur   3,850     3,850   

            3,850 3,850 

            23,350 23,350 

Total m : 23,350 8,60 € 200,81 € 

01.18 Ut Desmuntatge d'escala de piscina i elements de subjecció, amb mitjans manuals, i càrrega 

manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 

  Piscina polivalent existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  Escales 4       4,000   

            4,000 4,000 

Total Ut : 4,000 2,40 € 9,60 € 

01.19 Ut Desmuntatge de cadira elevadora de piscina amb escala incorporada i elements de subjecció, 

amb mitjans manuals, i càrrega manual de material desmuntat sobre camió o contenidor. 

  Piscina polivalent existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cadira elevadora amb escala 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 2,40 € 2,40 € 

01.20 Ut Desmuntatge de papelera de polietilè, amb mitjans manuals, i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor. 

  Solàrium existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera 1       1,000   

  Costat carrer 2       2,000   

  Costat bar i vestidors 2       2,000   

            5,000 5,000 

Total Ut : 5,000 2,75 € 13,75 € 

01.21 Ut Desmuntatge de fanal vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat 

sobre camió o contenidor. 

  Solàrium existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera 2       2,000   

  Costat bar i vestidors 2       2,000   

            4,000 4,000 

  Antic parc infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat piscina 2       2,000   

            2,000 2,000 

            6,000 6,000 

Total Ut : 6,000 16,91 € 101,46 € 

01.22 Ut Desmuntatge de dutxa vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat 

sobre camió o contenidor. 

  Solàrium existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera 1       1,000   

  Costat tennis 1       1,000   

            2,000 2,000 

Total Ut : 2,000 20,10 € 40,20 € 

01.23 Ut Desmuntatge de trampa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual del material 

desmuntat sobre camió o contenidor. 

  Sala tècnica existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Trampa d'accés 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 4,48 € 4,48 € 

01.24 Ut Desmuntatge de porta o reixa metàl·lica i ferraments, amb mitjans manuals i càrrega manual del 

material desmuntat sobre camió o contenidor. 

  Magatzems a demolir Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Magatzem 1 : Porta d'accés 1       1,000   

  Magatzem 2 : Porta enreixada d'accés 1       1,000   

            2,000 2,000 

Total Ut : 2,000 7,18 € 14,36 € 
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01.25 M² Demolició d'escala metàl·lica, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana 

d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 

  Sala tècnica existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Escala d'accés     1,050 2,650 2,783   

            2,783 2,783 

Total m² : 2,783 16,79 € 46,73 € 

Total Capítol 1 : Demolicions : 13.140,64 € 

 

Capítol 2 : Condicionament del terreny 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

02.01 Ut Talat d'arbre, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra. 

  Solàrium existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat parc infantil : Barda de tuies 53       53,000   

            53,000 53,000 

  Antic parc infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Entrada 1       1,000   

  Fons 1       1,000   

            2,000 2,000 

            55,000 55,000 

Total Ut : 55,000 27,35 € 1.504,25 € 

02.02 M³ Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra de grava solta, amb mitjans 

mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Caixes de solera   4,500 2,600 0,150 1,755   

      4,600 2,600 0,150 1,794   

      2,150 2,600 0,150 0,839   

      7,250 2,600 0,150 2,828   

            7,216 7,216 

Total m³ : 7,216 3,34 € 24,10 € 

02.03 M³ Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans 

mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      5,900 4,100 3,050 73,780   

      1,000 1,000 3,050 3,050   

            76,830 76,830 

  Nou depòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

      6,800 5,450 2,550 94,503   

            94,503 94,503 

            171,333 171,333 

Total m³ : 171,333 5,98 € 1.024,57 € 

02.04 M³ Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans 

mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

  Piscina polivalent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera : Nova escala   7,400   1,150 8,510   

  Costat carrer   13,300 0,700 1,700 15,827   

  Costat bar i vestidors   17,600   1,350 23,760   

            48,097 48,097 

  Antic parc infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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Solàrium nova piscina infantil (fins a cota -

0,55) 

  285,200   1,350 385,020 
  

  Talús cap a camp de futbol 0,5 52,600   0,700 18,410   

            403,430 403,430 

  Nova piscina infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Excavació   80,000   0,400 32,000   

  
Descompte excavació nou dipòsit de 

compensació 

-1 5,800 1,000 0,400 -2,320 
  

            29,680 29,680 

  Solàrium existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carrer   0,700 4,200 0,250 0,735   

      1,900 6,000 0,250 2,850   

      3,900 2,600 0,250 2,535   

      5,500 5,400 0,250 7,425   

            13,545 13,545 

            494,752 494,752 

Total m³ : 494,752 5,19 € 2.567,76 € 

02.05 M³ Excavació en rases per fonamentacions en terra de grava solta, amb mitjans manuals, retirada 

dels materials excavats i càrrega a camió. 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fonaments   20,450 0,400 0,400 3,272   

    5 2,600 0,400 0,400 2,080   

            5,352 5,352 

Total m³ : 5,352 20,94 € 112,07 € 

02.06 M³ Excavació en rases per fonamentacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, 

retirada dels materials excavats i càrrega a camió. 

  Mur de contenció de carretera Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cara interior   11,700 1,050 1,000 12,285   

            12,285 12,285 

  Mur de contenció de solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Des de cota -0,55 m   14,750 1,250 1,700 31,344   

  
Descompte excavació nou dipòsit de 

compensació 

-1 6,800 0,400 1,700 -4,624 
  

            26,720 26,720 

            39,005 39,005 

Total m³ : 39,005 22,62 € 882,29 € 

02.07 M³ Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, retirada 

dels materials excavats i càrrega a camió. 

  
Sala tècnica i dipòsit de compensació 

existents 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Perímetre (per a impermeabilització)   12,400 0,500 0,350 2,170   

      13,400 0,350 0,350 1,642   

      6,150 0,500 0,350 1,076   

      0,550 0,500 0,350 0,096   

            4,984 4,984 

Total m³ : 4,984 36,64 € 182,61 € 

02.08 M³ Base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb graveta 20/30 mm, i compactació al 95% 

del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

  Piscina polivalent existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fons   24,850 12,200 0,500 151,585   

      7,300 12,500 0,075 6,844   

  Costat carrer : Nova escala   7,400   0,100 0,740   
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            159,169 159,169 

  Piscina infantil existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General   6,200 12,500 0,550 42,625   

  Descompte noves zones enjardinades -1 1,250 4,150 0,550 -2,853   

    -1 1,800 0,600 0,550 -0,594   

    -1 1,250 4,000 0,550 -2,750   

    -1 1,250 2,050 0,550 -1,409   

            35,019 35,019 

  Nova piscina infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Base   80,000   0,200 16,000   

            16,000 16,000 

  Nou solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sota soleres   440,900   0,100 44,090   

            44,090 44,090 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Base de fonamentació   5,900 4,100 0,200 4,838   

      1,000 1,000 0,200 0,200   

            5,038 5,038 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Base de fonamentació   6,800 5,450 0,200 7,412   

            7,412 7,412 

            266,728 266,728 

Total m³ : 266,728 17,84 € 4.758,43 € 

02.09 M³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb graveta 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor 

Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

  Piscina polivalent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carrer   0,500 15,550 1,250 9,719   

  Costat carretera : Nova escala   0,500 1,000 1,300 0,650   

      4,700 0,500 1,300 3,055   

  Costat bar i vestidors   25,600 0,550 1,600 22,528   

            35,952 35,952 

  
Sala tècnica i dipòsit de compensació 

existents 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Rasa per a impermeabilització   12,400 0,500 0,500 3,100   

      13,400 0,350 0,500 2,345   

      6,100 0,500 0,500 1,525   

      0,700 0,500 0,500 0,175   

            7,145 7,145 

  Nou pati dàccés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Perímetre   5,900 0,750 3,000 13,275   

      4,350 1,000 3,000 13,050   

      3,350 1,000 3,000 10,050   

            36,375 36,375 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Perímetre 2 6,800 1,000 2,650 36,040   

    2 3,450 1,000 2,650 18,285   

  Descompte zona nova piscina infantil -1 5,800 1,000 0,400 -2,320   

            52,005 52,005 

            131,477 131,477 

Total m³ : 131,477 19,10 € 2.511,21 € 

02.10 M³ Reblert en extradós de mur de formigó, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 95% 

del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual. 

  Mur de contenció de via pública Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cara interior   11,700 0,800 1,000 9,360   

7F1F6EB6F6E413DBD31936CBD4489D992E5A8CE5

20.05.2016         11/03629/16



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil) 

Projecte : Reforma de Piscina Municipal 

 Tipus : Reforma i ampliació (obra civil) 

 Adreça : Carrer de Jaume Llinàs 1 

 Municipi : Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears 

 Expedient : 1564 

 Data : 6 de maig de 2016 

Promotor : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Redactor : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte Pàgina : 233 de 264 

 

 

            9,360 9,360 

  Mur de contenció de solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cara exterior : Fins cota -0,55 m 2 14,750 0,500 1,350 19,913   

  Cara interior : Fins cota -0,55 m 2 14,750 0,500 1,350 19,913   

  
Descompte reblert nou dipòsit de 

compensació 

-1 6,800 0,400 1,350 -3,672 
  

            36,154 36,154 

            45,514 45,514 

Total m³ : 45,514 7,15 € 325,43 € 

Total Capítol 2 : Condicionament del terreny : 13.892,72 € 

 

Capítol 3 : Fonaments i contencions 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

03.01 M² Capa de formigó de neteja HL-150/P/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, de 10 cm 

d'espessor. 

  
Piscina polivalent : Base murs d'encofrat 

perdut de gunitat 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera   4,200 0,200   0,840   

      1,050 0,200   0,210   

  Costat carrer   13,800 0,200   2,760   

  Costat bar i vestidors   25,450 0,200   5,090   

  Costat bar i vestidors : Escales 2 0,200 0,200   0,080   

    2 0,200 0,200   0,080   

    2 0,200 0,200   0,080   

            9,140 9,140 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sota fonaments   4,000 3,400   13,600   

            13,600 13,600 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sota fonaments   5,900 4,550   26,845   

            26,845 26,845 

            49,585 49,585 

Total m² : 49,585 8,96 € 444,28 € 

03.02 M² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta, 

amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació. 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fonaments : Laterals llosa   4,000   0,300 1,200   

    2 3,400   0,300 2,040   

            3,240 3,240 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fonaments : Laterals llosa 2 4,900   0,300 2,940   

    2 3,550   0,300 2,130   

            5,070 5,070 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fonaments : Laterals sabates i soleres   20,450   0,400 8,180   

    2 3,000   0,400 2,400   

            10,580 10,580 

            18,890 18,890 

Total m² : 18,890 23,07 € 435,79 € 
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03.03 M³ Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 52,6 kg/m³; acabat 

superficial llis mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat. 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Llosa de fonamentació   4,000 3,400 0,300 4,080   

            4,080 4,080 

Total m³ : 4,080 176,42 € 719,79 € 

03.04 M³ Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 76,75 kg/m³; acabat 

superficial llis mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat. 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Llosa de fonamentació   4,900 3,550 0,300 5,219   

            5,219 5,219 

Total m³ : 5,219 220,94 € 1.153,09 € 

03.05 M³ Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV 

fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 84,5 kg/m³, 

sense incloure encofrat. 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fonaments   20,450 0,400 0,250 2,045   

    5 2,600 0,400 0,250 1,300   

            3,345 3,345 

Total m³ : 3,345 216,29 € 723,49 € 

03.06 M² Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats. 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Solera   20,450 3,000   61,350   

            61,350 61,350 

  Solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sota paviment   464,450     464,450   

  Sota canal : Costat carretera   2,450 0,550   1,348   

      8,700 0,550   4,785   

      32,200 0,550   17,710   

  Sota canal : Costat carrer   4,800 0,550   2,640   

      3,000 0,550   1,650   

      5,400 0,550   2,970   

      6,000 0,550   3,300   

      4,200 0,550   2,310   

      9,000 0,550   4,950   

  Sota canal : Costat tennis i bar i vestidors   2,450 0,550   1,348   

      26,300 0,550   14,465   

      23,500 0,550   12,925   

  Sota canal : Costat antic parc infantil   13,900 0,550   7,645   

    2 1,350 0,550   1,485   

  Sota canal : Canal intermitja   18,350 0,550   10,093   

            554,074 554,074 

            615,424 615,424 

Total m² : 615,424 29,42 € 18.105,77 € 

03.07 M³ Mur de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó armat, de fins 3 m d'altura, 

realitzat amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 

10080 B 500 S, quantia 22 kg/m³, sense incloure encofrat. 
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  Mur de contenció de via pública Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fonament   11,650 1,050 0,350 4,281   

  Mur   11,650 0,250 2,250 6,553   

            10,834 10,834 

  Mur de contenció de solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fonament   14,750 1,250 0,350 6,453   

  Mur   14,750 0,250 1,900 7,006   

            13,459 13,459 

            24,293 24,293 

Total m³ : 24,293 159,33 € 3.870,60 € 

03.08 M² Muntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler 

contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de 

formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres; i posterior 

desmuntatge del sistema d'encofrat. 

  Mur de contenció de via pública Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat interior   11,650   2,250 26,213   

  Costat exterior   11,650   0,600 6,990   

            33,203 33,203 

Total m² : 33,203 30,24 € 1.004,06 € 

03.09 M² Muntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb textura 

llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per 

a formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de 

terres; i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. 

  Mur de contenció de solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat interior   14,750   1,900 28,025   

  Costat exterior   14,750   1,900 28,025   

            56,050 56,050 

Total m² : 56,050 23,72 € 1.329,51 € 

03.10 M³ Mur de formigó armat 2C, d'entre 3 i 6 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb 

formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 

S, 49 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb textura llisa, 

realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos. 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Murs de contenció   3,900 0,250 3,950 3,851   

    -1 0,800 0,250 1,350 -0,270   

    2 3,100 0,250 3,950 6,123   

            9,704 9,704 

Total m³ : 9,704 418,11 € 4.057,34 € 

03.11 M³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb 

formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 

63,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb textura llisa, 

realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos. 

  Sala tècnica existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat nou pati d'accés : Barana en coberta   4,600 0,250 1,250 1,438   

            1,438 1,438 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Murs perimètrics 2 4,800 0,250 2,000 4,800   

    2 2,950 0,250 2,000 2,950   

            7,750 7,750 

            9,188 9,188 

Total m³ : 9,188 411,35 € 3.779,48 € 
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Total Capítol 3 : Fonaments i contencions : 35.623,20 € 

 

Capítol 4 : Estructures de formigó 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

04.01 M² Vas de piscina de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via humida, 

amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

  Piscina polivalent : Sobre murs existents Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera   21,750   1,100 23,925   

  Costat carretera : Escales 2 0,200   1,150 0,460   

    2 0,200   1,150 0,460   

  
Costat carretera : Mènsula de remat (part 

vertical) 

  26,400   0,200 5,280 
  

      1,200   0,200 0,240   

  
Costat carrer : Mènsula de remat (part 

vertical) 

  14,800   0,200 2,960 
  

  
Costat bar i vestidors : Mènsula de remat (part 

vertical) 

  26,400   0,200 5,280 
  

  Costat sala tècnica   12,600   1,150 14,490   

  
Costat sala tècnica : Mènsula de remat (part 

vertical) 

  13,600   0,200 2,720 
  

            55,815 55,815 

  Nova piscina infantil : Perímetre Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera   5,750   0,350 2,013   

  Costat pèrgola   11,250   0,350 3,938   

  Costat futbol   8,750   0,350 3,063   

  Costat pàdel   10,800   0,350 3,780   

            12,794 12,794 

            68,609 68,609 

Total m² : 68,609 67,55 € 4.634,54 € 

04.02 M² Vas de piscina de 20 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via humida, 

amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

  
Piscina polivalent : Fons i sobre encofrat 

perdut 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fons   25,450 12,950   329,578   

  Fons : Escales 3 1,200 0,200   0,720   

      1,100 0,200   0,220   

      1,250 0,200   0,250   

      3,900 1,250   4,875   

  Costat carretera : Nova Escala   3,900   0,900 3,510   

      1,050   0,900 0,945   

  
Costat carretera : Mènsula de remat (Part 

horitzontal) 

  27,600 0,650   17,940 
  

  Costat carrer   13,800   0,850 11,730   

  
Costat carrer : Mènsula de remat (Part 

horitzontal) 

  13,800 0,650   8,970 
  

  Costat bar i vestidor   25,450   1,100 27,995   

  Costat bar i vestidor : Escales 2 0,200   1,150 0,460   

    2 0,200   1,150 0,460   

    2 0,200   0,900 0,360   

  
Costat bar i vestidor : Mènsula de remat (Part 

horitzontal) 

  26,400 0,650   17,160 
  

  
Costat sala de màquines : Mènsula de remat 

(Part horitzontal) 

  12,600 0,650   8,190 
  

            433,363 433,363 

  Nova piscina infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  Fons   80,000     80,000   

            80,000 80,000 

            513,363 513,363 

Total m² : 513,363 82,22 € 42.208,71 € 

04.03 M² Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta, 

amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació. 

  
Piscina polivelent : Per a gunitat de biga de 

coronament 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Costat carretera : Lateral biga de 

coranomant 

  26,400   0,350 9,240 
  

      1,200   0,350 0,420   

  Costat carrer : Lateral biga de coronament   15,100   0,350 5,285   

  
Costat bar i vestidors : Lateral biga de 

coronament 

  26,400   0,350 9,240 
  

  
Costat sala tècnica : Lateral biga de 

coronament 

  13,900   0,350 4,865 
  

  Interior : Escala d'accés : Lateral 0,5 2,100   1,150 1,208   

            30,258 30,258 

  Nova piscina infantil : Per a gunitat de murs Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera   5,700   0,350 1,995   

  Costat futbol   8,710   0,350 3,049   

  Costat pèrgola   11,500   0,350 4,025   

  Costat pàdel   11,150   0,350 3,903   

            12,972 12,972 

  Solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nova escala d'accés 2 1,210     2,420   

            2,420 2,420 

            45,650 45,650 

Total m² : 45,650 23,07 € 1.053,15 € 

04.04 M³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/P/20/I fabricat en 

central i abocament amb cubilot, sense incloure encofrat. 

  Piscina polivelent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nova escala d'accés (sobre gunitat) 0,5 2,100 1,200 1,150 1,449   

            1,449 1,449 

  Nova piscina infantil : Reblerts interns Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Base   50,250   0,210 10,553   

      7,450   0,010 0,075   

  Costat carretera   5,550 0,300 0,200 0,333   

  Costat pèrgola   10,650 0,300 0,200 0,639   

  Costat futbol   8,400 0,300 0,200 0,504   

  Costat pàdel   10,200 0,300 0,200 0,612   

            12,716 12,716 

  Solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nova escala d'accés   1,210 3,300   3,993   

            3,993 3,993 

            18,158 18,158 

Total m³ : 18,158 107,54 € 1.952,71 € 

04.05 M² Llosa d'escala de formigó armat, e=15 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 24 kg/m²; Muntatge i desmuntatge 

de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, en 

planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per superfície encofrant de taulers de fusta de pi, 

estructura suport horitzontal de taulers de fusta de pi i estructura suport vertical de puntals 

metàl·lics; amortitzables els taulons de la superfície encofrant en 10 usos, els taulons de l'estructura 

suport en 10 usos i els puntals en 150 usos. 
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  Nou pati d'accés : Escala Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram 1 1,2 0,600 0,800   0,576   

  Replà 1   0,800 0,800   0,640   

  Tram 2 1,2 1,500 0,800   1,440   

  Replà 2   0,800 0,800   0,640   

  Tram 3 1,2 1,800 0,800   1,728   

  Replà 3   0,800 1,050   0,840   

            5,864 5,864 

Total m² : 5,864 95,20 € 558,25 € 

04.06 M² Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per panell rígid de 

poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, 

resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 

W/(mK), col·locat a la base de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, 

preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu). 

  
Sala tècnica i dipòsit de compensació 

existents 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sota llosa de reforç de sostre de sala tècnica   4,700 6,250   29,375   

  
sota llosa de reforç de sostre de dipòsit de 

compensació 

  4,700 6,550   30,785 
  

            60,160 60,160 

Total m² : 60,160 11,61 € 698,46 € 

04.07 M³ Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en 

central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 90 kg/m³; muntatge i 

desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta. 

  
Sala tècnica i dipòsit de compensació 

existents 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cércols de llosa de reforç de sostre 2 5,100 0,200 0,250 0,510   

    2 6,550 0,200 0,250 0,655   

    2 6,200 0,200 0,250 0,620   

    1 5,100 0,250 0,250 0,319   

            2,104 2,104 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cèrcols en forjat de sostre 2 4,800 0,250 0,250 0,600   

    2 2,950 0,250 0,250 0,369   

            0,969 0,969 

            3,073 3,073 

Total m³ : 3,073 370,38 € 1.138,18 € 

04.08 M² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV 

fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 27 kg/m²; 

muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense 

incloure repercussió de pilars. 

  
Sala tècnica i dipòsit de compensació 

existents 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Llosa de reforç de sostre : Sobre sala tècnica   4,700 6,250   29,375   

  
Llosa de reforç de sostre : Sobre dipòsit de 

compensació 

  4,700 6,550   30,785 
  

            60,160 60,160 

Total m² : 60,160 81,67 € 4.913,27 € 
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04.09 M² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 25 

= 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/12/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, 

volum total de formigó 0,098 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 1,85 

kg/m², sobre sistema d'encofrat parcial; bigueta pretensada; revoltó de formigó model Hourdis, 

60x20x20 cm, fabricat amb grava calcària; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 

UNE-EN 10080, en capa de compressió. Sense incloure repercussió de pilars ni de bigues. 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Forjat de sostre   4,300 2,950   12,685   

            12,685 12,685 

Total m² : 12,685 58,03 € 736,11 € 

Total Capítol 4 : Estructures de formigó : 57.893,38 € 

 

Capítol 5 : Estructures d'acer 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

05.01 Ut Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 200x200 mm i espessor 10 mm, amb 4 perns 

soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total. 

  
Sala de màquines i dipòsit de compensació 

existents : Pèrgola 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Ancoratge de pilars sobre llosa 4       4,000   

  Ancoratge de pilars sobre barana 2       2,000   

            6,000 6,000 

Total Ut : 6,000 15,99 € 95,94 € 

05.02 Kg Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, 

HEA, HEB ou HEM amb unions soldades. 

  
Sala de màquines i dipòsit de compensació 

existents : Pèrgola 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Pilars sobre llosa : #120·6 4 3,250   20,500 266,500   

  Pilars sobre barana : #120·6 2 2,000   20,500 82,000   

            348,500 348,500 

Total kg : 348,500 2,13 € 742,31 € 

05.03 Kg Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN, 

HEA, HEB o HEM amb unions soldades. 

  
Sala de màquines i dipòsit de compensació 

existents : Pèrgola 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Bigues principals : #200·120·6 3 3,200   28,050 269,280   

  Bigues secundàries : #200·120·6 5 6,650   28,050 932,663   

    5 6,300   28,050 883,575   

            2.085,518 2.085,518 

Total kg : 2.085,518 2,13 € 4.442,15 € 

Total Capítol 5 : Estructures d'acer : 5.280,40 € 

 

Capítol 6 : Fàbriques 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 
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06.01 M² Fulla exterior de tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó tipus 

italià, per revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), 

fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 

300 kg/m³ de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs; 

revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta 

adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i massissat de formigó. 

  Piscina polivalent : Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sobre biga de coronament 2 25,500   0,200 10,200   

    2 13,800   0,200 5,520   

            15,720 15,720 

Total m² : 15,720 26,91 € 423,03 € 

06.02 M² Fulla exterior de tancament de façana, de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó tipus 

italià, per revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), 

fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 

300 kg/m³ de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs; 

revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta 

adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i massissat de formigó. 

  Piscina polivalent : Encofrat perdut de gunitat Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera   4,200   1,100 4,620   

      1,050   1,100 1,155   

  Costat carrer   13,800   1,050 14,490   

  Costat bar i vestidors   25,450   1,300 33,085   

  Costat bar i vestidors : Escales 2 0,200   1,350 0,540   

    2 0,200   1,350 0,540   

    2 0,200   1,100 0,440   

            54,870 54,870 

  
Nova piscina infantil : Murs interns de 

formació de canal 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera   5,000   0,400 2,000   

  Costat futbol   7,700   0,400 3,080   

  Costat pèrgola   10,250   0,400 4,100   

  Costat pàdel   9,800   0,400 3,920   

            13,100 13,100 

  
Piscina infantil existent : Recolzament de 

solera sobre fons 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Noves zones enjardinades   15,450   0,500 7,725   

      9,400   0,400 3,760   

            11,485 11,485 

  Solàrium : Perímetres amb canal de pluvials Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera   40,700   0,150 6,105   

  Costat carrer   33,800   0,150 5,070   

  Costat bar i vestidors   23,500   0,150 3,525   

  Costat tennis i futbol   26,300   0,150 3,945   

  Costat pàdel   22,300   0,150 3,345   

  Central   4,350   0,150 0,653   

            22,643 22,643 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Frontal   20,450   2,400 49,080   

  Laterals 2 2,850   2,400 13,680   

  Laterales y separación interior 3 2,850   2,400 20,520   

            83,280 83,280 

            185,378 185,378 

Total m² : 185,378 24,14 € 4.475,02 € 
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06.03 M Canaleta en cantell de piscina composta per peces prefabricades de formigó per recollida 

d'aigües de 20 cm d'ample, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossades i 

brunyides interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, amb angles 

arrodonits i posterior revestiment amb polièster reforçat amb fibra de vidre, amb reixeta 

d'obertures longitudinals, amb textura antilliscant en material plàstic de 20 mm d'ample, model 

Astral o similar, perfil suport i p/p de peces especials de cantonada. 

  Piscina polivalent : Canaló perimètric Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

    2 25,800     51,600   

    2 14,500     29,000   

            80,600 80,600 

  Nova piscina infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera   5,400     5,400   

  Costat pèrgola   10,750     10,750   

  Costat futbol   8,250     8,250   

  Costat pàdel   10,300     10,300   

            34,700 34,700 

            115,300 115,300 

Total m : 115,300 107,93 € 12.444,33 € 

06.04 Ut Boca de registre de dipòsit d'aigua, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 51x51 cm, amb 

marc i tapa de ferro colat, per a allotjament de les vàlvules. 

  Dipòsit de compensació existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Boca d'accés 1       1,000   

            1,000 1,000 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Boca d'accés 1       1,000   

            1,000 1,000 

            2,000 2,000 

Total Ut : 2,000 128,73 € 257,46 € 

Total Capítol 6 : Fàbriques : 17.599,84 € 

 

Capítol 7 : Revestiments exteriors 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

07.01 M² Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial 

rugós, amb morter de ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material 

i en els fronts de forjat. 

  Piscina polivalent : Base impermeabilització Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fons   25,100 12,600   316,260   

  Fons : Escales 4 0,800 0,200   0,640   

      0,950 0,200   0,190   

      3,500 1,200   4,200   

  Costat bar i vestidors   25,100   1,550 38,905   

    2 0,200   1,650 0,660   

    2 0,200   1,550 0,620   

    2 0,200   1,350 0,540   

      25,600 0,300   7,680   

  Costat carretera   25,100   1,550 38,905   

    2 0,200   1,650 0,660   

    2 0,200   1,550 0,620   

      1,200   1,400 1,680   

      25,600 0,300   7,680   

      1,200 0,300   0,360   
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  Costat sala tècnica   12,600   1,600 20,160   

      12,600 0,300   3,780   

  Costat carrer   13,800   1,300 17,940   

      13,800 0,300   4,140   

            465,620 465,620 

  
Nova piscina infantil : Base 

impermeabilització 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fons   57,650     57,650   

  Costat carretera   5,050 0,300   1,515   

  Costat pèrgola   1,100   0,400 0,440   

      9,100   0,200 1,820   

      10,750 0,300   3,225   

  Costat futbol   7,250   0,400 2,900   

      7,750 0,300   2,325   

  Costat pàdel   1,050   0,400 0,420   

      8,750   0,200 1,750   

      10,300 0,300   3,090   

            75,135 75,135 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Formació de pendents   3,400 3,100   10,540   

  Descompte de base d'escala -1 1,400 0,800   -1,120   

            9,420 9,420 

            550,175 550,175 

Total m² : 550,175 19,19 € 10.557,86 € 

07.02 M² Revestiment de paraments interiors i exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a 

arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la realització de la capa 

base amb revestiments continus bicapa, acabat remolinat, espessor 10 mm, aplicat manualment, 

armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat. 

  Sala tècnica existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Façana cap a pati d'accés   3,400   2,550 8,670   

            8,670 8,670 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Façanes   20,450   2,500 51,125   

      0,300   2,500 0,750   

      3,000   2,500 7,500   

      3,300   2,500 8,250   

            67,625 67,625 

  Tancament antic solàrium cap a talús Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Per demolició d'escala de tennis 0,5 3,300   1,600 2,640   

            2,640 2,640 

  Solàrium : Cantells de paviments Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera : Nova piscina infantil   13,250   0,200 2,650   

  Costat carretera : Piscina polivalent   57,700   0,200 11,540   

  Costat carrer   36,350   0,200 7,270   

  Costat bar i vestidors   20,200   0,200 4,040   

  Costat tennis i futbol   30,100   0,200 6,020   

  
Zona enjardinada interna (sobre piscina 

infantil existent) 

  8,900   0,200 1,780 
  

  Nova rampa d'accés   15,200   0,200 3,040   

  Nova escala d'accés   6,000   0,200 1,200   

    4,8 1,200   0,200 1,152   

  Accés a nou pati d'accés   0,800   0,200 0,160   

            38,852 38,852 

            117,787 117,787 

Total m² : 117,787 20,62 € 2.428,77 € 
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07.03 M² Revestiment de paraments exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a arrebossat 

en capa grossa, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la realització de la 

capa base amb revestiments continus bicapa, acabat brunyit, espessor 10 mm, aplicat 

manualment, aplicat sobre una capa de pont d'adherència, en aquells llocs de la seva superfície 

on presenti deficiències. 

  Nou pati d'accés : Escala Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Base   1,400   0,300 0,420   

  Tram 2 1,2 1,500 0,800   1,440   

    1,2 1,500   0,350 0,630   

  Replà 2   0,800 0,800   0,640   

  Tram 3 1,2 1,800 0,800   1,728   

    1,2 1,800   0,350 0,756   

  Replà 3   0,800 0,800   0,640   

      0,800 0,200   0,160   

            6,414 6,414 

Total m² : 6,414 26,31 € 168,75 € 

07.04 M² Revestiment decoratiu en façanes i paraments interiors, amb morter industrial per a arrebossat en 

capa fina, tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, de 5 mm d'espessor, color blanc, acabat llis, per 

a la realització de la capa d'acabat en revestiments continus bicapa. 

  Sala tècnica existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Façana cap a nou pati d'accés   3,400   2,550 8,670   

            8,670 8,670 

  Nou pati d'accés : Escala Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Base   1,400   0,300 0,420   

  Tram 2 1,2 1,500 0,800   1,440   

    1,2 1,500   0,350 0,630   

  Replà 2   0,800 0,800   0,640   

  Tram 3 1,2 1,800 0,800   1,728   

    1,2 1,800   0,350 0,756   

  Replà 3   0,800 0,800   0,640   

      0,800 0,200   0,160   

            6,414 6,414 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Façanes   20,450   2,500 51,125   

      0,300   2,500 0,750   

      3,000   2,500 7,500   

      3,300   2,500 8,250   

            67,625 67,625 

  Tancament antic solàrium cap a talús Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Per demolició d'escala de tennis 0,5 3,300   1,600 2,640   

            2,640 2,640 

  Solàrium : Cantells de paviments Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera : Nova piscina infantil   13,250   0,200 2,650   

  Costat carretera : Piscina polivalent   57,700   0,200 11,540   

  Costat carrer   36,350   0,200 7,270   

  Costat bar i vestidors   20,200   0,200 4,040   

  Costat tennis i futbol   30,100   0,200 6,020   

  
Zona enjardinada interna (sobre piscina 

infantil existent) 

  8,900   0,200 1,780 
  

  Nova rampa d'accés   15,200   0,200 3,040   

  Nova escala d'accés   6,000   0,200 1,200   

    4,8 1,200   0,200 1,152   

  Accés a nou pati d'accés   0,800   0,200 0,160   

            38,852 38,852 

            124,201 124,201 
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Total m² : 124,201 15,69 € 1.948,71 € 

07.05 M² Revestiment de mosaic de gres esmaltat antilliscant classe 3, color cel clar boira (referència 54282 

de la sèrie Astral o similar), format per tessel·les de 25x25x6 mm, en vasos de piscina, incloent la 

formació de les línies de marca en fons i laterals segons plànols en color blau fosc boira (referència 

54279 de la sèrie Astral o similar). 

  Piscina polivalent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fonjs   25,000 12,600   315,000   

  Fons : Escales 4 0,800 0,200   0,640   

      0,950 0,200   0,190   

      3,500 1,200   4,200   

  Costat carretera   25,000   1,550 38,750   

    2 0,200   1,650 0,660   

    2 0,200   1,550 0,620   

      1,200   1,400 1,680   

      25,600 0,300   7,680   

      1,200 0,300   0,360   

  Costat carrer   13,700   1,300 17,810   

      13,700 0,300   4,110   

  Costat bar i vestidors   25,000   1,550 38,750   

    2 0,200   1,650 0,660   

    2 0,200   1,550 0,620   

    2 0,200   1,350 0,540   

      25,600 0,300   7,680   

                

  Costat sala tècnica   12,500   1,600 20,000   

      12,500 0,300   3,750   

            463,700 463,700 

  Nova piscina infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fons   57,650     57,650   

  Costat carretera   5,050 0,300   1,515   

  Costat pèrgola   1,100   0,400 0,440   

      9,100   0,200 1,820   

      10,750 0,300   3,225   

  Costat futbol   7,250   0,400 2,900   

      7,750 0,300   2,325   

  Costat pàdel   1,050   0,400 0,420   

      8,750   0,200 1,750   

      10,300 0,300   3,090   

            75,135 75,135 

            538,835 538,835 

Total m² : 538,835 56,67 € 30.535,78 € 

Total Capítol 7 : Revestiments exteriors : 45.639,87 € 

 

Capítol 8 : Revestiments interiors 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

08.01 M² Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m d'altura, 

acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5. 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nova sala tècnica 1   7,600   2,400 18,240   

    2 2,850   2,400 13,680   

  Nova sala tècnica 2   2,400   2,400 5,760   

    2 2,850   2,400 13,680   
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  Nou magatzem 1   4,850   2,400 11,640   

    2 2,850   2,400 13,680   

  Nou magatzem 2   4,850   2,400 11,640   

    2 2,850   2,400 13,680   

            102,000 102,000 

Total m² : 102,000 16,87 € 1.720,74 € 

08.02 M² Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m 

d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5. 

  Dipòsit de compensació existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sostre   4,700 6,550   30,785   

            30,785 30,785 

  Nou dipòsti de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sostre   4,300 2,950   12,685   

            12,685 12,685 

            43,470 43,470 

Total m² : 43,470 16,38 € 712,04 € 

Total Capítol 8 : Revestiments interiors : 2.432,78 € 

 

Capítol 9 : Impermeabilitzacions 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

09.01 M² Impermeabilització de piscina constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements 

prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb morter impermeabilitzant flexible 

monocomponent, color gris, aplicat amb brotxa en dues o més capes, fins a aconseguir un 

espessor mínim total de 2 mm. 

  Piscina polivalent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fons   25,100 12,600   316,260   

  Fons : Escales 4 0,800 0,200   0,640   

      0,950 0,200   0,190   

      3,500 1,200   4,200   

  Costat carretera   25,100   1,550 38,905   

    2 0,200   1,650 0,660   

    2 0,200   1,550 0,620   

      1,200   1,400 1,680   

      25,600 0,300   7,680   

      1,200 0,300   0,360   

  Costat carrer   13,800   1,300 17,940   

      13,800 0,300   4,140   

  Costat bar i vestidors   25,100   1,550 38,905   

    2 0,200   1,650 0,660   

    2 0,200   1,550 0,620   

    2 0,200   1,350 0,540   

      25,600 0,300   7,680   

  Costat sala de màquines existent   12,600   1,600 20,160   

      12,600 0,300   3,780   

            465,620 465,620 

  Nova piscina infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fons   57,650     57,650   

  Costat carretera   5,050 0,300   1,515   

  Costat pèrgola   1,100   0,400 0,440   

      9,100   0,200 1,820   

      10,750 0,300   3,225   

  Costat futbol   7,250   0,400 2,900   
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      7,750 0,300   2,325   

  Costat pàdel   1,050   0,400 0,420   

      8,750   0,200 1,750   

      10,300 0,300   3,090   

            75,135 75,135 

            540,755 540,755 

Total m² : 540,755 16,17 € 8.744,01 € 

09.02 M² Impermeabilització de coberta plana transitable per a trànsit de vianants, realitzada mitjançant 

revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic, Revetón Mempur 

"REVETÓN", color blanc, amb un rendiment de 1,5 kg/m² i de 1,2 mm d'espessor mínim, i resolució 

de punts singulars mitjançant geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 90 "REVETÓN" i 

massilla tixotròpica a base de poliuretà líquid, aplicat a corró en dues mans, sobre emprimació 

de resines sintètiques, "REVETÓN". 

  
Sala de màquines i dipòsit de compensació 

existents 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Coberta   5,100 13,150   67,065   

      1,200 0,250   0,300   

    2 13,400   0,550 14,740   

  Laterals (per a remat de coberta)   5,100   0,550 2,805   

      1,200   0,550 0,660   

            85,570 85,570 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Coberta   4,800 3,450   16,560   

  Laterals (per a remat de coberta) 2 4,800   0,300 2,880   

    2 3,450   0,300 2,070   

            21,510 21,510 

            107,080 107,080 

Total m² : 107,080 32,02 € 3.428,70 € 

09.03 M² Impermeabilització de dipòsit d'aigua potable, realitzada mitjançant revestiment continu elàstic 

impermeabilitzant de dos components a base de resina epoxi, d'alta resistència, amb registre 

sanitari, color blanc, amb un rendiment de 0,25 l/m², sobre la superfície suport (no inclosa en 

aquest preu). 

  Dipòsit de compensació existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fons i sostre 2 4,700 6,550   61,570   

  Murs perimètrics 2 4,700   2,000 18,800   

    2 6,550   2,000 26,200   

            106,570 106,570 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Fons i sostre 2 4,300 2,950   25,370   

  Murs perimètrics 2 4,300   2,000 17,200   

    2 2,950   2,000 11,800   

            54,370 54,370 

            160,940 160,940 

Total m² : 160,940 14,83 € 2.386,74 € 

Total Capítol 9 : Impermeabilitzacions : 14.559,45 € 

 

Capítol 10 : Paviments exteriors 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

10.01 M² Formació de pendents amb formigó lleuger de resistència a compressió 3,0 MPa, confeccionat 

en obra amb argila expandida, i ciment Portland amb calcària, amb espessor medi de 10 cm, en 

coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%. 
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Sala tècnica i dipòsit de compensació 

existents 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Coberta   13,150 5,100   67,065   

      1,200 0,250   0,300   

            67,365 67,365 

  
Nou dipòsti de compensació de piscina 

infantil 

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Coberta   4,800 3,450   16,560   

            16,560 16,560 

            83,925 83,925 

Total m² : 83,925 26,62 € 2.234,08 € 

10.02 M Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic buit. 

  Piscina polivalent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nova escala d'accés 7 1,200     8,400   

            8,400 8,400 

  Solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nova escala d'accés : Escalons 10 3,300     33,000   

            33,000 33,000 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Escala 16 0,800     12,800   

            12,800 12,800 

            54,200 54,200 

Total m : 54,200 22,75 € 1.233,05 € 

10.03 M Revestiment d'escaló recte d'escala mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de formigó per a 

ús exterior, en "L", bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant 

buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte similar a les lloses de pedra 

natural), amb tractament superficial hidròfug a base de resines, model Stone-Tile de Pavimentos 

Lloseta SL o similar, color ivori, rebut amb morter de ciment M-5, i rejuntat amb material del mateix 

color. 

  Solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nova escala d'accés : Escalons 10 3,300     33,000   

            33,000 33,000 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Escala : Escalons 16 0,800     12,800   

            12,800 12,800 

            45,800 45,800 

Total m : 45,800 59,79 € 2.738,38 € 

10.04 Ut Buixardat de lateral d'esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per a exteriors, per a deixar vist. 

  Solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nova escala d'accés 20       20,000   

            20,000 20,000 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Escala 14       14,000   

            14,000 14,000 

            34,000 34,000 

Total Ut : 34,000 6,65 € 226,10 € 

10.05 M² Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior, bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant 

classe 3 obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte 

similar a les lloses de pedra natural), de 40x60x5 cm, amb tractament superficial hidròfug a base 

de resines, color ivori, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o similar. 

  Solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Paviments   637,300     637,300   
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  Nova escala d'accés : Replans   3,300 1,150   3,795   

      3,300 1,200   3,960   

  Nova rampa d'accés   7,600 1,600   12,160   

            657,215 657,215 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés a sala tècnica   1,900 0,200   0,380   

  General   3,400 3,100   10,540   

  Descompte base d'escala -1 1,600 0,800   -1,280   

  Escala : Replà 1   0,500 0,800   0,400   

  Escala : Replà 2   0,500 0,800   0,400   

  Escala : Replà 3   0,500 0,800   0,400   

  Accés a escala   0,250 0,800   0,200   

            11,040 11,040 

            668,255 668,255 

Total m² : 668,255 37,46 € 25.032,83 € 

10.06 M Buixardat de lateral de rajola de terratzo per a exteriors, per a deixar vist. 

  Solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera : Nova piscina infantil   13,250     13,250   

  Costat carretera : Piscina polivalent   57,700     57,700   

  Costat carrer   36,350     36,350   

  Costat bar i vestidors   20,200     20,200   

  Costat tennis i futbol   30,100     30,100   

  
Zona enjardinada interna (sobre piscina 

infantil existent) 

  8,900     8,900 
  

  Nova rampa d'accés   15,200     15,200   

  Nova escala d'accés   6,000     6,000   

            187,700 187,700 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés a sala tècnica   1,900     1,900   

  Escala : Replà 3   0,500     0,500   

  Accés a pati   0,800     0,800   

            3,200 3,200 

            190,900 190,900 

Total m : 190,900 4,14 € 790,33 € 

10.07 M Vorera - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - U(R-6) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no 

estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5. 

  Via pública (carretera) Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Voravia (en cas de reposició)   11,650     11,650   

            11,650 11,650 

Total m : 11,650 23,13 € 269,46 € 

10.08 M² Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, panot, de 9 pastilles, resistència a flexió T, càrrega 

de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de 

voreres i passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera 

de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb 

estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat. 

  Via pública (carretera) Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Voravia (en cas de reposició)   11,650 0,800   9,320   

            9,320 9,320 

Total m² : 9,320 52,92 € 493,21 € 

Total Capítol 10 : Paviments exteriors : 33.017,44 € 
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Capítol 11 : Paviments interiors 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

11.01 M² Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m d'altura, 

acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5. 

  Sala tècnica existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Paviment : Formació de pendents   4,700 6,250   29,375   

  Descompte d'arqueta -1 1,000 1,000   -1,000   

            28,375 28,375 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Nova sala tècnica 1 : Paviment : Formació de 

pendents 

  2,850 7,600   21,660 
  

            21,660 21,660 

            50,035 50,035 

Total m² : 50,035 21,01 € 1.051,24 € 

11.02 M² Tractament superficial a base d'impregnació epoxi a base aquosa, incolora, per a enduriment, 

consolidació i efecte antipols en paviments de formigó, aplicada en una mà, amb un rendiment 

mínim per mà de 0,2 kg/m². 

  Sala de màquines existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Paviment   4,700 6,250   29,375   

  Descompte arqueta -1 1,000 1,000   -1,000   

            28,375 28,375 

  Noves sales tècniques i magatzems Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sala tècnica 1 : Paviment   2,850 7,600   21,660   

            21,660 21,660 

            50,035 50,035 

Total m² : 50,035 5,60 € 280,20 € 

Total Capítol 11 : Paviments interiors : 1.331,44 € 

 

Capítol 12 : Tancaments metàl·lics 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

12.01 Ut Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de 1875x1900 

mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços interiors 

longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb 

aïllament a soroll aeri de 44 dBA, amb pany. 

  Sala tècnica existent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 1.883,63 € 1.883,63 € 

12.02 Ut Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de 1875x2000 

mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços interiors 

longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb 

aïllament a soroll aeri de 44 dBA, amb pany. 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sala tècnica 1 : Accés 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 1.883,63 € 1.883,63 € 
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12.03 Ut Porta de pas d'acer galvanitzat d'una fulla, 900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en 

color a escollir de la carta RAL. 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sala tècnica 2 : Accés 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 134,85 € 134,85 € 

12.04 Ut Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1840x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat 

en color a escollir de la carta RAL. 

  Nous magatzems i sales tècniques Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Magatzem 1 : Accés 1       1,000   

  Magatzem 2 : Accés 1       1,000   

            2,000 2,000 

Total Ut : 2,000 298,34 € 596,68 € 

Total Capítol 12 : Tancaments metàl·lics : 4.498,79 € 

 

Capítol 13 : Serralleria 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

13.01 Ut Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 120 cm d'altura i 100 cm d'amplada, 

amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació 

màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, amb muntants fixos laterals 

de la mateixa secció fixats mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge en mur de formigó. 

  Mur de contenció de solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sortida cap a talús 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 161,48 € 161,48 € 

13.02 Ut Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura i 80 cm d'amplada, 

amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació 

màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, fixat mitjançant rebut amb 

patilles d'ancoratge en mur de formigó. 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Accés a pati 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 114,00 € 114,00 € 

13.03 M Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil buit 

d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre 

ells de 10 cm, i 1,85 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó. 

  Mur de contenció de via pública Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tanca sobre mur   11,650     11,650   

            11,650 11,650 

Total m : 11,650 94,11 € 1.096,38 € 

13.04 M Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil buit 

d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre 

ells de 10 cm, i 1,20 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó. 

  Mur de contenció de solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tanca sobre mur   14,500     14,500   

            14,500 14,500 
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Total m : 14,500 63,37 € 918,87 € 

13.05 M Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura, amb muntants superior, 

inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de 

10 cm, per una escala de tres trams amb replà superior, fixat mitjançant rebut amb patilles 

d'ancoratge. 

  Nou pati d'accés : Escala Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram 1 1,2 0,600     0,720   

  Tram 2 1,2 1,500     1,800   

  Tram 3 1,2 1,800     2,160   

  Replà 3   0,800     0,800   

            5,480 5,480 

Total m : 5,480 82,97 € 454,68 € 

13.06 M Tancament de parcel·la format per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de passada 

de malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat 

de secció 30x30x1,5 mm i pals de tub rectangular d'acer galvanitzat, de 60x60x1,5 mm i altura 

2,50 m. 

  Escala a demolir Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tancament de pista tennis   5,800     5,800   

            5,800 5,800 

Total m : 5,800 48,77 € 282,87 € 

Total Capítol 13 : Serralleria : 3.028,28 € 

 

Capítol 14 : Pintures 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

14.01 M² Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície d'acer laminat en 

estructures metàl·liques, neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes 

manuals fins a deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimació, amb un espessor mínim 

de pel·lícula seca de 45 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i tres mans d'acabat amb esmalt de 

dos components amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment: 

0,067 l/m²). 

  Nova pèrgola Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Pilars #120·6 4 0,480   3,250 6,240   

    2 0,480   2,000 1,920   

  Bigues principals #200·120·6 3 0,640   3,200 6,144   

  Bigues secundàries #200·120·6 5 0,640   6,650 21,280   

    5 0,640   6,300 20,160   

            55,744 55,744 

Total m² : 55,744 21,59 € 1.203,51 € 

14.02 M² Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer, neteja 

i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de 

greixos, dues mans d'emprimació, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per 

ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt de dos components amb un espessor 

mínim de pel·lícula seca de 40 microns per ma (rendiment: 0,077 l/m²). 

  Nou pati d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Escala : Tram 1 2,4 0,600   1,000 1,440   

  Escala : Tram 2 2,4 1,500   1,000 3,600   

  Escala : Tram 3 2,4 1,800   1,000 4,320   

  Escala : Replà 3 2 0,800   1,000 1,600   

  Porta d'accés 2 0,800   1,000 1,600   
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            12,560 12,560 

  Mur de contenció de via pública Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tanca sobre mur 2 11,650   1,850 43,105   

            43,105 43,105 

  Mur de contenció de solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tanca sobre mur 2 14,500   1,200 34,800   

  Porta cap a talús 2 1,100   1,200 2,640   

            37,440 37,440 

            93,105 93,105 

Total m² : 93,105 20,59 € 1.917,03 € 

Total Capítol 14 : Pintures : 3.120,54 € 

 

Capítol 15 : Equipament 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

15.01 Ut Escala d'accés per a piscina amb canaleta de retorn, de passamans simètric de radi variable de 

tub d'acer inoxidable AISI 316, de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, acabat polit brillant, amb 4 

escalons de seguretat d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la casa 

Astral o similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme per a connexió equipotencial. 

  Piscina polivalent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat bar i vestidors 3       3,000   

  Costat carretera 1       1,000   

            4,000 4,000 

Total Ut : 4,000 823,09 € 3.292,36 € 

15.02 Ut Elevador hidràulic per a l'accés a interior de vas de piscina de persones amb mobilitat reduïda, 

compost per una estructura de tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, i mecanisme 

hidràulic adaptat a ella, on es suporta el seient i lateralment una escala vàlida per al monitor i per 

als usuaris, amb 4 escalons d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la 

casa Astral o similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme de connexió equipotencial. 

Necessita una connexió d'aigua de xarxa amb una pressió de 3,5 kg/cm2. 

  Piscina polivalent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat carretera 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 7.341,38 € 7.341,38 € 

15.03 Ut Barana d'acer inoxidable AISI,316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud, composta de 

passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats 

de mecanisme de connexió equipotencial. 

  Piscina polivalent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Escala d'accés 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ut : 2,000 260,94 € 521,88 € 

15.04 Ut Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud, composta de 

passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats 

de mecanisme de connexió equipotencial. 

  Solàrium : Nova escala d'accés Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nova escala d'accés 4       4,000   

            4,000 4,000 

Total Ut : 4,000 239,57 € 958,28 € 
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15.05 Ut Copa d'encastament de línes de flotació escamotejable, d'acer inoxidable AISI 316, encastada 

en mur de formigó armat de vas de piscina. 

  Piscina polivalent Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Costat pèrgola 7       7,000   

  Costat carrer 7       7,000   

            14,000 14,000 

Total Ut : 14,000 96,05 € 1.344,70 € 

15.06 Ut Paperera circular de planxa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, de 60 litres de 

capacitat, sobre estructura de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm, amb bloqueig de 

seguretat sense clau, de mesures totals 885x470 mm i diàmetre 380mm, model PA600MI de Benito 

Urban o similar, ancorada sobre superfície suport (no inclosa en aquest preu). 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Solàrium piscina polivalent : costat carrer 2       2,000   

  Solàrium piscina polivalent : costat pèrgola 2       2,000   

  Solàrium piscina infantil : costat pàdel 2       2,000   

            6,000 6,000 

Total Ut : 6,000 151,20 € 907,20 € 

Total Capítol 15 : Equipament : 14.365,80 € 

 

Capítol 16 : Jardineria 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

16.01 M³ Aportació de terra vegetal fertilitzada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, 

mitjançant miniretroexcavadora. 

  Antic parc infantil Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Talús cap a camp de futbol   88,250   0,400 35,300   

            35,300 35,300 

  Solàrium Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Piscina polivalent : Costat carretera de 

Calicant 

  38,800   0,400 15,520 
  

  
Piscina polivalent : Costat carrer den Jaume 

Llinàs 

  206,750   0,400 82,700 
  

  Piscina polivalent : Jardins interns   0,850 5,350 1,550 7,049   

      0,850 3,000 1,550 3,953   

      0,850 3,600 1,550 4,743   

      0,850 3,550 1,550 4,677   

  
Piscina polivalent : Costat edifici existent de 

bar i vestidors 

  21,850   0,400 8,740 
  

      74,100   0,400 29,640   

      96,750   0,400 38,700   

  Piscina polivalent : Costat pista tennis   30,450   0,400 12,180   

  Piscina infantil : Costat pistes pàdel 2 1,900 1,900 0,400 2,888   

            210,790 210,790 

            246,090 246,090 

Total m³ : 246,090 37,93 € 9.334,19 € 

16.02 M² Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament lent, estès amb 

mitjans manuals, amb un rendiment de 0,05 kg/m². 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Solàrium Piscina Polivalent : Costat carretera 

de Calicant 

  38,800     38,800 
  

  
Solàrium Piscina Polivalent : Costat carrer den 

Jaume Llinàs 

  206,750     206,750 
  

  Solàrium Piscina Polivalent : Jardins interiors   0,850 5,350   4,548   
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      0,850 3,000   2,550   

      0,850 3,600   3,060   

      0,850 3,550   3,018   

  
Solàrium Piscina Polivalent : Costat edifici 

existent de bar i vestidors 

  21,850     21,850 
  

      74,100     74,100   

      96,750     96,750   

  
Solàrium Piscina Polivalent : Costat pista 

tennis 

  30,450     30,450 
  

  Solàrium Piscina Infantil : Costat pistes pàdel 2 1,900 1,900   7,220   

  Talús cap a camp de futbol   88,250     88,250   

            577,346 577,346 

Total m² : 577,346 0,43 € 248,26 € 

16.03 M² Gespa per sembrada de barreja de llavors. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Solàrium Piscina Polivalent : Costat carretera 

de Calicant 

  38,800     38,800 
  

  
Solàrium Piscina Polivalent : Costat carrer den 

Jaume Llinàs 

  206,750     206,750 
  

  Solàrium Piscina Polivalent : Jardins interiors   0,850 5,350   4,548   

      0,850 3,000   2,550   

      0,850 3,600   3,060   

      0,850 3,550   3,018   

  
Solàrium Piscina Polivalent : Costat edifici 

existent de bar i vestidors 

  21,850     21,850 
  

      74,100     74,100   

      96,750     96,750   

  
Solàrium Piscina Polivalent : Costat pista 

tennis 

  30,450     30,450 
  

  Solàrium Piscina Infantil : Costat pistes pàdel 2 1,900 1,900   7,220   

  Talús cap a camp de futbol   88,250     88,250   

            577,346 577,346 

Total m² : 577,346 10,27 € 5.929,34 € 

16.04 M Barda d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura, amb una densitat de 3 plantes/m. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Solàrium piscina infantil : Costat carretera   11,700     11,700   

  Solàrium piscina infantil : Costat futbol   15,500     15,500   

            27,200 27,200 

Total m : 27,200 33,69 € 916,37 € 

16.05 Ut Aligustre (Ligustrum japonicum), subministrat en contenidor. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Solàrium Piscina Polivalent : Costat carrer 5       5,000   

  Solàrium Piscina Polivalent : Jardins interns 5       5,000   

  
Solàrium Piscina Infantil : Costat annex a 

pistes de pàdel 

2       2,000 
  

            12,000 12,000 

Total Ut : 12,000 53,68 € 644,16 € 

Total Capítol 16 : Jardineria : 17.072,32 € 

 

Capítol 17 : Gestió de residus 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 
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17.01 M³ Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en fraccions 

(formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos), dins de 

l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals. 

  Residus de naturalesa pètria Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sorra, grava i altres àrids   5,275     5,275   

  Formigó   190,787     190,787   

  Maons, teules i materials ceràmics   1,258     1,258   

  Pedra   5,761     5,761   

            203,081 203,081 

  Residus de naturalesa no pètria Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Asfalt   0,008     0,008   

  Fusta   0,652     0,652   

  Metalls   2,140     2,140   

  Paper i cartró   0,521     0,521   

  Plàstic   0,210     0,210   

  Vidre   0,039     0,039   

  Guix   2,046     2,046   

  Escombreries   2,741     2,741   

            8,357 8,357 

            211,438 211,438 

Total m³ : 211,438 2,15 € 454,59 € 

17.02 M³ Trituració a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició de naturalesa no pètria, amb 

mitjans mecànics. 

  Residus de naturalesa pètria Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sorra, grava i altres àrids   5,275     5,275   

  Formigó   190,787     190,787   

  Maons, teules i materials ceràmics   1,258     1,258   

  Pedra   5,761     5,761   

            203,081 203,081 

Total m³ : 203,081 1,82 € 369,61 € 

17.03 M³ Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material de la pròpia excavació, 

fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor 

Modificat. 

  Zones futures pistes tennis Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Terres pròpies   682,915     682,915   

  Residus inerts de natura pètria   203,081     203,081   

            885,996 885,996 

Total m³ : 885,996 8,89 € 7.876,50 € 

17.04 Ut Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 

contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció 

i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  General de l'obra Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Metalls 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 82,24 € 82,24 € 

17.05 Ut Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o 

demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus 

de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  General de l'obra Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Residus de naturalesa no pètria (excepte 

metalls) 

3       3,000 
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            3,000 3,000 

Total Ut : 3,000 101,21 € 303,63 € 

Total Capítol 17 : Gestió de residus : 9.086,57 € 

 

Capítol 18 : Control de qualitat 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

18.01 Ut Assaig sobre una mostra de barres corrugades d'acer d'un mateix lot, amb determinació de: 

secció mitja equivalent, característiques geomètriques del corrugat, doblat/desdoblat. 

  General de l'obra Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Diàmetre 6 1       1,000   

  Diàmetre 8 1       1,000   

  Diàmetre 10 1       1,000   

  Diàmetre 12 1       1,000   

            4,000 4,000 

Total Ut : 4,000 91,97 € 367,88 € 

18.02 Ut Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc 

mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió 

del formigó endurit amb fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió. 

  General de l'obra Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nou pati d'accés : Fonaments 1       1,000   

  Nou pati d'accés : Murs 1       1,000   

  
Sala tècnica i dipòsit de compensació 

existent : Reforç de forjat 

1       1,000 
  

  
Nous sala de màquines i magatzems : 

Fonaments 

1       1,000 
  

  Nou dipòsit de compensació : Fonaments 1       1,000   

  Nou dipòsit de compensació : Murs 1       1,000   

  Nou dipòsit de compensació : Forjat 1       1,000   

  Mur de contenció de via pública : Fonament 2       2,000   

  Mur de contenció de via pública : Mur 2       2,000   

  Mur de contenció de solàrium : Fonament 1       1,000   

  Mur de contenció de solàrium : Mur 1       1,000   

  Piscina polivalent 2       2,000   

  Nova piscina infantil 1       1,000   

            16,000 16,000 

Total Ut : 16,000 68,29 € 1.092,64 € 

Total Capítol 18 : Control de qualitat : 1.460,52 € 

 

Capítol 19 : Instal·lacions (segons Projecte de Reforma i Millora d'Activitat annex) 
 

Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

19.01 Ut Pressupost de Projecte d'Activitat i Instal·lacions annex. 

Total Ut : 1,000 176.383,78 € 176.383,78 € 

Total Capítol 19 : Instal·lacions (Segons Projecte d'Activitat i Instal·lacions annex) : 176.383,78 € 

 

Capítol 20 : Seguretat i Salut 
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Codi Ut. Descripció Amidament Preu Import 

20.01 Ut Passarel·la de fusta, de 2,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 1,9 m, amplada 

útil de 0,60 m, baranes laterals d'1,00 m d'altura, amortitzable en 2 usos, per a protecció de pas 

de vianants sobre rases obertes. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Mur de contenció de solàrium 1       1,000   

  Nou dipòsit de compensació : Sostre 1       1,000   

            2,000 2,000 

Total Ut : 2,000 49,18 € 98,36 € 

20.02 M Barana de seguretat per a protecció de vores d'excavació, d'1 m d'altura, formada per 

passamans i travesser intermedi de barra corrugada d'acer B 500 S de 16 mm de diàmetre i 

entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i filferro 

a muntants de barra corrugada d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 

1,00 m. Amortitzables les barres en 5 usos, la fusta en 10 usos i els taps protectors en 5 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Piscina polivalent   15,500     15,500   

  Nou pati d'accés   13,500     13,500   

  Mur de contenció de solàrium   33,000     33,000   

  Nou dipòsit de compensació   18,000     18,000   

            80,000 80,000 

Total m : 80,000 10,51 € 840,80 € 

20.03 M Sistema provisional de protecció de buit d'escala en construcció, d'1 m d'altura, format per 

barana principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de fusta 

de 15x5,2 cm, tot això subjecte a guardacossos telescòpics d'acer, fixats per collament. 

Amortitzables els guardacossos en 50 usos, les baranes en 10 usos i els entornpeus en 10 usos. 

  Nou pati d'accés : Escala Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Tram 1 1,2 0,600     0,720   

  Tram 2 1,2 1,500     1,800   

  Tram 3 1,2 1,800     2,160   

  Replà 3   0,800     0,800   

            5,480 5,480 

Total m : 5,480 7,32 € 40,11 € 

20.04 M Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, format per barana 

principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2 

cm, tot això subjecte a guardacossos fixos d'acer, fixats al forjat amb base plàstica embeguda 

en el formigó. Amortitzables els guardacossos en 50 usos, les baranes en 10 usos i els entornpeus 

en 10 usos. 

  Sala tècnica existent : Sostre Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Cap a nou pati d'accés   6,600     6,600   

            6,600 6,600 

  Nou dipòsit de compensació Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Coberta   16,500     16,500   

            16,500 16,500 

            23,100 23,100 

Total m : 23,100 7,89 € 182,26 € 

20.05 M² Entaulat de fusta per a protecció de petit buit horitzontal de forjat de superfície inferior o igual a 

1 m², format per taulons petits de fusta de 15x5,2 cm, units entre si mitjançant clavaó. Amortitzable 

en 10 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Sala tècnica existent : Accés i ventilació 4       4,000   
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  Dipòsit de compensació existent : Obertura 1       1,000   

  Nou dipòsit de compensació : Obertura 1       1,000   

                

            6,000 6,000 

Total m² : 6,000 9,28 € 55,68 € 

20.06 Ut Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm 

de diàmetre, amortitzable en 5 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Nou pati d'accés 7 10,100     70,700   

  Nou dipòsit de compensació 7 15,500     108,500   

  Mur de contenció de via pública 7 11,700     81,900   

  Mur de contenció de solàrium 7 14,800     103,600   

            364,700 364,700 

Total Ut : 364,700 0,20 € 72,94 € 

20.07 Ut Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-

144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable en 5 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General de l'obra 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 9,28 € 9,28 € 

20.08 Ut Porta per accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m, col·locada en 

clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb 

daus de formigó, amortitzable en 10 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Zona de tractament de residus 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 55,77 € 55,77 € 

20.09 Ut Porta per accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0 m, col·locada 

en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb 

daus de formigó, amortitzable en 10 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Via pública 1       1,000   

  Zona de tractament de residus 1       1,000   

            2,000 2,000 

Total Ut : 2,000 120,25 € 240,50 € 

20.10 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell 

de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, 

acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment, amb 

malla d'ocultació col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 20 usos i les bases 

en 5 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Via pública   8,500     8,500   

  Cap a camp de futbol   41,500     41,500   

  Zona tractament de residus   28,000     28,000   

  Escala de pista de tennis   6,000     6,000   

            84,000 84,000 

Total m : 84,000 9,77 € 820,68 € 

20.11 Ut Casc contra cops, amortitzable en 1 ús. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 
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  General : 12 operaris - 5 mesos 30       30,000   

            30,000 30,000 

Total Ut : 30,000 2,02 € 60,60 € 

20.12 Ut Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B), amortitzable en 10 usos; un 

dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, amortitzable en 10 usos; una corda 

de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 10 usos; un absorbidor 

d'energia, amortitzable en 10 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador, amortitzable 

en 10 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ut : 2,000 24,84 € 49,68 € 

20.13 Ut Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amortitzable en 1 ús. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 12 operaris - 5 mesos 15       15,000   

            15,000 15,000 

Total Ut : 15,000 8,73 € 130,95 € 

20.14 Ut Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 1 ús. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 12 operaris - 5 mesos 30       30,000   

            30,000 30,000 

Total Ut : 30,000 11,69 € 350,70 € 

20.15 Ut Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, amortitzable en 1 ús. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 12 operaris - 5 mesos 10       10,000   

            10,000 10,000 

Total Ut : 10,000 36,37 € 363,70 € 

20.16 Ut Parell de guants contra productes químics amortitzable en 1 ús. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 12 operaris - 5 mesos 30       30,000   

            30,000 30,000 

Total Ut : 30,000 0,95 € 28,50 € 

20.17 Ut Parell de guants per a soldadors amortitzable en 1 ús. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 12 operaris - 5 mesos 4       4,000   

            4,000 4,000 

Total Ut : 4,000 7,88 € 31,52 € 

20.18 Ut Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 1 ús. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 12 operaris - 5 mesos 30       30,000   

            30,000 30,000 

Total Ut : 30,000 8,65 € 259,50 € 

20.19 Ut Parell de botes baixes de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, 

amortitzable en 1 ús. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 12 operaris - 5 mesos 30       30,000   
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            30,000 30,000 

Total Ut : 30,000 35,85 € 1.075,50 € 

20.20 Ut Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de quart de 

màscara, amortitzable en 1 ús i un filtre contra partícules, d'eficàcia baixa (P1), amortitzable en 1 

ús. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 12 operaris - 5 mesos 15       15,000   

            15,000 15,000 

Total Ut : 15,000 15,17 € 227,55 € 

20.21 Ut Farmaciola d'urgència a caseta d'obra. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 87,99 € 87,99 € 

20.22 Ut Reposició de bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de 

analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua 

oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode, per la farmaciola d'urgència en 

caseta d'obra. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 5 mesos 4       4,000   

            4,000 4,000 

Total Ut : 4,000 18,70 € 74,80 € 

20.23 Ut Reconeixement mèdic anual al treballador. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 12 operaris - 5 mesos 5       5,000   

            5,000 5,000 

Total Ut : 5,000 89,46 € 447,30 € 

20.24 Ut Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 5 mesos 40       40,000   

            40,000 40,000 

Total Ut : 40,000 10,30 € 412,00 € 

20.25 Ut Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de 

calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 

usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 7,74 € 7,74 € 

20.26 Ut Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora esquerra de 

calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 

20 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General 1       1,000   

            1,000 1,000 

Total Ut : 1,000 3,38 € 3,38 € 
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20.27 Ut Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amb suport 

metàl·lic, amortitzable en 5 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 5 mesos 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ut : 2,000 14,24 € 28,48 € 

20.28 Ut Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb 

retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. amortitzable el senyal en 

2 usos i el cavallet en 10 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 5 mesos 1       1,000   

    1       1,000   

            2,000 2,000 

Total Ut : 2,000 17,76 € 35,52 € 

20.29 Ut Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una cara 

i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic, amortitzable en 2 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  General : 5 mesos 2       2,000   

            2,000 2,000 

Total Ut : 2,000 5,53 € 11,06 € 

20.30 Ut Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1 us, fixat 

amb brides. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  Entrada personal : Cartell general 1       1,000   

  Entrada vehicles : Cartell general 1       1,000   

  
Zona de tractament de residus : Cartell 

general 

1       1,000 
  

  
Via pública: Avís sortida vehicles i prohibició 

d'ús del personal 

1       1,000 
  

  
Zona de tractament de residus : Avís sortida 

vehicles i prohibició d'ús del personal 

1       1,000 
  

            5,000 5,000 

Total Ut : 5,000 13,37 € 66,85 € 

20.31 M Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura, 

subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de 

longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i 

delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 5 usos i els 

taps protectors en 5 usos. 

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal 

  
Sala tècnica i dipòsit de compensació 

existents : Coberta 

17       17,000 
  

            17,000 17,000 

Total m : 17,000 5,26 € 89,42 € 

Total Capítol 20 : Seguretat i Salut (Segons Estudi de Seguretat i Salut annex) : 6.259,12 € 
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3. Resum del pressupost 
 

3.1. Pressupost d'Execució de Contracta amb IVA 
 

Capítol Import 

1 Demolicions 13.140,64 € 

2 Condicionament del terreny 13.892,72 € 

3 Fonaments i contencions 35.623,20 € 

4 Estructures de formigó 57.893,38 € 

5 Estructures d'acer 5.280,40 € 

6 Fàbriques 17.599,84 € 

7 Revestiments exteriors 45.639,87 € 

8 Revestiments interiors 2.432,78 € 

9 Impermeabilitzacions 14.559,45 € 

10 Paviments exteriors 33.017,44 € 

11 Paviments interiors 1.331,44 € 

12 Tancaments metàl·lics 4.498,79 € 

13 Serralleria 3.028,28 € 

14 Pintures 3.120,54 € 

15 Equipament 14.365,80 € 

16 Jardineria 17.072,32 € 

17 Gestió de residus 9.086,57 € 

18 Control de qualitat 1.460,52 € 

19 Instal·lacions (segons Projecte de Reforma i Millora d'Activitat annex) 176.383,78 € 

 Pressupost d'Execució Material 469.427,76 € 

20 Seguretat i Salut 6.259,12 € 

 Pressupost d'Execució Material i Seguretat i Salut 475.686,88 € 

 Despeses Generals (13 %) 61.839,29 € 

 Benefici Industrial (6 %) 28.541,21 € 

 Pressupost d'Execució de Contracta 566.067,38 € 

 IVA (21 %) 118.874,15 € 

 Pressupost d'Execució de Contracta amb IVA 684.941,53 € 

El Pressupost d'Execució de Contracta amb IVA puja a l'expressada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE 

MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS. 

3.2. Pressupost de Gestió de Residus en Instal·lació Autoritzada 

Segons fitxa de residus de construcció i demolició inclosa en l'apartat 4.6. Compliment del Pla Director Sectorial 

de Residus del present projecte. 

 Pressupost de Gestió de Residus en Instal·lació Autoritzada (externa a l'obra) 

9,12 Tn x 43,35 €/Tn = 395,35 € 

 IVA (10 %) 39,54 € 

 Pressupost de Gestió de Residus en Instal·lació Autoritzada (externa a l'obra) amb IVA 434,89 € 

El Pressupost de Gestió de Residus en Instal·lació Autoritzada (externa a l'obra) amb IVA puja a l'expressada 

quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS. 
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3.3. Pressupost Total de l'Obra 
 

 Pressupost d'Execució de Contracta de la part d'Obres amb IVA 684.941,53 € 

 Pressupost de Gestió de Residus en Instal·lació Autoritzada (externa a l'obra) amb IVA 434,89 € 

 Pressupost Total de l'Obra amb IVA 685.376,42 € 

El Pressupost Total de l'obra puja a l'expressada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-CINC MIL TRES-CENTS 

SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS. 

 

Sant Llorenç des Cardassar, 6 de maig de 2016 

 

Llorenç Artigues Oliver, arquitecte 

  

7F1F6EB6F6E413DBD31936CBD4489D992E5A8CE5

20.05.2016         11/03629/16



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil) 

Projecte : Reforma de Piscina Municipal 

 Tipus : Reforma i ampliació (obra civil) 

 Adreça : Carrer de Jaume Llinàs 1 

 Municipi : Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears 

 Expedient : 1564 

 Data : 6 de maig de 2016 

Promotor : Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar 

Redactor : Llorenç Artigues Oliver, arquitecte Pàgina : 264 de 264 

 

 

D. Plànols 

La present documentació escrita del Projecte Bàsic i d'Execució es completa amb la següent documentació 

gràfica : 

01 Situació, emplaçament i Fitxa d'annex a la memòria urbanística 

02 Estat actual : Planta i seccions generals 

03 Proposta : Planta i seccions generals 

04 Proposta : Demolicions 

05 Proposta : Excavacions 

06 Edifici de bar i vestidors existent : Planta, Coberta, Secció i Alçats 

07 Piscina polivalent reformada i solárium : Planta 

08 Piscina polivalent reformada i solárium : Seccions i detalls del solàrium 

09 Piscina polivalent reformada i solárium : Estructura i detalls del vas 

10 Nova piscina infantil i solárium : Planta, seccions, estructura i detalls del vas 

11 Sala técnica i dipòsit de compensació existents : Estat actual i proposta : Plantes i Seccions 

12 Sala técnica i dipòsit de compensació existents : Estructura de formigó 

13 Sala técnica i dipòsit de compensació existents : Estructura metàl·lica 

14 Nou dipòsit de compensació : Planta, seccions i estructura 

15 Nous magatzems i sales tècniques : Plantes, alçats, seccions I detalls 

16 Mur de contenció de via pública 

17 Mur de contenció de solàrium 

18 Tancament metàl·lics i serralleria 

Per la seva banda, l'Estudi de Seguretat i Salut annex al present Projecte Bàsic i d'Execució es completa amb la 

següent documentació gràfica :  

01 Organització d'obra : Fase 1 

02 Organització d'obra : Fase 2 

03 Organització d'obra : Fases 3 i 4 

04 Zona d'arreplec de terres pròpies i de tractament de residus 
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SITUACIÓ DINS DE L'ILLA DE MALLORCA

SITUACIÓ DINS DEL CENTRE URBÀ DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
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EMPLAÇAMENT DEL RECINTE DE LA PISCINA DINS DEL CENTRE ESPORTIU
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Edifici existent de bar i vestidors Arribada de la rampa al solàriumVista de l'edifici de bar i vestidors des del solàrium
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Piscina polivalent
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SUPERFÍCIE DEL RECINTE DE LES PISCINES

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES SOBRE RASANT DINS EL NOU RECINTE DE LES PISCINES 

SUPERFÍCIES DE LÀMINA D'AIGUA DINS EL NOU RECINTE DE LES PISCINES

CAPACITATS DELS ALJUBS

SUPERFÍCIE OCUPADA PELS PATIS SOTA RASANT

SUPERFÍCIE DE SOLÀRIUM

SUPERFÍCIES OCUPADES PELS ALJUBS

SUPERFÍCIE DE PÈRGOLES SOBRE RASANT

SUPERFÍCIE ACTUAL DEL RECINTE

 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA DE L'EDIFICI EXISTENT 

PISCINA POLIVALENT REFORMADA

NOVA PISCINA INFANTIL

NOU PATI D'ACCÉS A SALA TÈCNICA EXISTENT

NOU SOLÀRIUM SOTA PÈRGOLA

RESTA DE NOU SOLÀRIUM

NOVA ESCALA D'ACCÉS

NOU TRAM DE RAMPA

RAMPA EXISTENT

SOLÀRIUM EXISTENT A COTA D'ACCÉS DEL RECINTE

NOVA PÈRGOLA METÀL·LICA

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES SOBRE RASANT FORA DEL NOU RECINTE DE LES PISCINES

NOUS MAGATZEMS I SALES TÈCNIQUES EN EDIFICI SEMISOTERRAT

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES SOTA RASANT DINS EL NOU RECINTE DE LES PISCINES

SALA TÈCNICA EXISTENT

TOTAL DE SUPERFÍCIE AFECTADA PEL PROJECTE

SUPERFÍCIE AFECTADA FORA DEL NOU RECINTE DE LES PISCINES

NOUS MAGATZEMS I SALES TÈCNIQUES EN EDIFICI SEMISOTERRAT 

CABUDA DE LA PARCEL·LA

SUPERFÍCIE DE SOLÀRIUM

SUPERFÍCIE DE PÈRGOLES

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

SUPERFÍCIES DEMOLIDES

SUPERFÍCIE OCUPADA PELS PATIS SOTA RASANT

SUPERFÍCIE I CAPACITAT DELS DIPÒSITS REGULADORS

SUPERFÍCIE D'AIGUA

SUPERFÍCIE DE PARCEL·LA, DE RECINTE,
I AFECTADA PEL PROJECTE

317,74 m²

55.500,00 m³

22.500,00 m³

227,40 m²

1.849,15 m²

63,85 m²

56,06 m²

13,06 m²

42,07 m²

667,50 m²

17,65 m²

12,15 m²

28,40 m²

232,95 m²

1000,72 m²

13,06 m²

34,43 m²

15,56 m²

49,99 m²

361,68 m²

42,54 m²

42,54 m²

61,45 m²

61,45 m²

33,41 m²

33,41 m²

63,85 m²

2.138,00 m²

61,45 m²

61,45 m²

2.076,55 m²

17.535,00 m²

SUPERFÍCIES DEMOLIDES DINS EL NOU RECINTE DE PISCINES

5,64 m²

5,64 m²

 SUPERFÍCIE DEMOLIDA DE MAGATZEM EXISTENT 

DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ EXISTENT

DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ EXISTENT

NOU DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ

NOU DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ

SUPERFÍCIE D'AMPLIACIÓ DEL RECINTE EN ZONA D'ANTIC PARC INFANTIL

PROPOSTA : PLANTA GENERAL
ESCALA : 1 / 100
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PROPOSTA : DEMOLICIONS
ESCALA : 1 / 100
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EDIFICI OBJECTE DE
DEMOLICIÓ INTEGRAL

1 / 100 04

Magatzems en solàrium i part posterior de la caixa de protecció i mesura

EDIFICI DE MAGATZEMS EXISTENT EN SOLÀRIUM

PROPOSTA :
DEMOLICIONS

Vista de la tanca del recinte de piscines, la caixa de protecció i mesura
i la part posterior dels magatzems des de Carretera de Calicant

Vista de l'accés a l'antic parc infantil des de Carretera de Calicant Tancament d'antic parc infantil amb Carretera de Calicant

Pas intermedi entre les piscines existents

Talús de l'antic parc infantil cap al futbol amb
mur a peu de talús objecte de demolició

Talús de l'antic parc infantil cap al futbol
amb edifici semisoterrat i pistes de pàdel al fons

Escala del recinte de pista de tennis,
s'ha de demolir el tram superior
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PROPOSTA : EXCAVACIONS
ESCALA : 1 / 100
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1 / 100 05

PROPOSTA :
EXCAVACIONS

Piscina infantil, pas intermedi i piscina polivalent al fons.

Piscina polivalent i part del solàrium situat

al costat de la Carretera de Calicant

Vista del recinte de l'antic parc infantil, que serà objecte d'excavació
fins a abastar la cota recomanada per a la construcció de la nova

piscina infantil i el seu solàrium a la mateixa cota que la piscina
polivalent reformada.
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Edifici existent de bar i vestidors
EDIFICI DE BAR I VESTIDORS EXISTENT
PLANTA, COBERTA, SECCIÓ I ALÇATS

1 / 100 - 1 / 50 
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JUNT DE DILATACIÓ

SALA TÈCNICA
EXISTENT SOTERRADA DE LA

PISCINA POLIVALENT

BOCA D'ACCÉS EXISTENT
50 x 50 cm

NOVA PLATAFORMA
DEL SOCORRISTA

N
O

V
A

 P
È
R

G
O

LA

NOU PATI D'ACCÉS

N
O

V
A

 D
U

TX
A

NOVA ESCALA D'ACCÉS A LA PISCINA

NOVA DUTXA NOVA DUTXA

NOVA CONNEXIÓ AMB RAMPA D'ACCÉS

NOVA ESCALA D'ACCÉS A LA PISCINANOVA ESCALA D'ACCÉS A LA PISCINANOVA ESCALA D'ACCÉS A LA PISCINA

NOVA DUTXA
NOVA DUTXA

2,00%

-0,015

-0,111

-0,111

-0,111

-0,192-0,175

-0,075

±0,024 ±0,000

1
,8

0
2
0

2
0

3
0

1
,2

0

-0,091

-0,123

-1,250-1,550

-0,200

-0,173

DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ
EXISTENT SOTERRAT DE LA

PISCINA POLIVALENT

N
O

V
A

 E
S
C

A
LA

D
'A

C
C

É
S

A
L 

S
O

LÀ
R

IU
M

PISCINA POLIVALENT REFORMADA
SUPERFÍCIE D'AIGUA : 317,41 m²

CADIRA
ELEVADORA
HIDRÀULICA

NOVA ESCALA D'ACCÉS
A PISCINA POLIVALENT

A' (en plànol número 08)

B (en plànol número 08) B' (en plànol número 08)

A (en plànol número 08)

B' (en plànol número 08)

B (en plànol número 08)

PISCINA POLIVALENT REFORMADA I SOLÀRIUM
ESCALA : 1 / 50

ESCALA :
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Tub PVC aigües
pluvials segons plànols

#1ø6/15cm
Pendent 

mínim 
2,00 %

Bloc de
formigó perdut

Resalt : 3 mm

Arener
de pluvials

TERRA
ORGÀNICA

1
5

5
5

Cistella

Morter de ciment
pòrtland i arena

Solera de
formigó armat

1
5

1
5

#1ø6/15cm
Pendent 

mínim 
2,00 %

Bloc de
formigó perdut

Resalt : 3 mm

Canal
de pluvials

TERRA
ORGÀNICA

Morter de ciment
pòrtland i arena

Solera de
formigó armat

Pendent
3,30 %

#1ø6/15cm

Morter de ciment
pòrtland i arena

Solera de
formigó armat

1
5

1
5

Pendent 
mínim 
2,00%

#1ø6/15cm

Morter de ciment
pòrtland i arena

Solera de
formigó armat

30

1
6

FORMIGÓ EN MASSA

Junt de dilatació

Canaló de pluvials

Pendent 
mínim 
2,00%

Resalt 3mm

#1ø6/15cm

1
5

1
5

TERRA
ORGÀNICA

Resalt : 3 mm

Canal
de pluvials #1ø6/15cm

Pendent 
mínim 
2,00%

Morter de ciment
pòrtland i arena

Fàbrica de bloc
de formigó perdut

Solera de
formigó armat

Pendent 
mínim 
2,00%

Revestiment de
fons de piscina
infantil existent

Llosa de fons
de piscina
infantil existent

Paviment de
llosetes de formigó

Paviment de
llosetes de formigó

Paviment de
llosetes de formigó

Paviment de
llosetes de formigó

Canal
de pluvials Pendent

3,30 %

Resalt : 3 mm

Bloc de
formigó perdut

Junt de dilatació

Barana d'acer
inoxidable

Barana d'acer
inoxidable

Paviment de
llosetes de formigó

Morter de ciment
pòrtland i arena

Peça escaló de
lloseta de formigó

Lloseta de
formigó

Bloc de
formigó perdut

Solera de
formigó armat

DETALL DE CANAL DE PLUVIALS
ESCALA : 1 / 20

DETALL D'ARENER DE PLUVIALS
ESCALA : 1 / 20

Solera de formigó
armat existent

-1,70

-0,08

DETALL DE NOU TRAM DE RAMPA D'ACCÉS AL SOLÀRIUM
ESCALA : 1 / 20

DETALL DE JARDINERA SOBRE PISCINA INFANTIL EXISTENT
ESCALA : 1 / 20

DETALL DE NOVA ESCALA D'ACCÉS AL SOLÀRIUM
ESCALA : 1 / 20

Solera
existent

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

TERRENY NATURAL

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

2,00% 2,00%

0,00%

±0,00
-0,09 -0,06

Nivell de l'aigua actual

Nivell de vas actual

2
,0

2
3
0

SECCIÓ C-C' (des de plànol número 07)
ESCALA : 1 / 50

1
,5

0

8
2

5
2
5

1
7

5

125

25125

2,00%

2,00%
2,00%

2
,3

0
3
0

2
,1

0
3
0

±0,00
-0,11

Nivell del vas actual

Nivell del vas actual

Nivell de l'aigua actual

SECCIÓ A-A' (des de plànol número 07)
ESCALA : 1 / 50

-2,72

+3,00

1
,0

5
1
,9

7
2
5

2
5

1
,5

5

1
,6

5

2,00%

2,00%

1
,4

5
3
0

±0,00
-0,09

-0,19

Nivell del vas actual

Nivell de l'aigua actual

SECCIÓ B-B' (des de plànol número 07)
ESCALA : 1 / 50

1
,2

5

ESCALA :
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NOU MUR DE FORMIGÓ GUNITAT
ARMAT INTERIOR : #1Ø10C/15
ARMAT EXTERIOR : #1Ø10C/15
ESPESSOR : 20 CM

NOU MUR DE FORMIGÓ GUNITAT
ARMAT INTERIOR : #1Ø10C/15
ARMAT EXTERIOR : #1Ø10C/15
ESPESSOR : 20 CM

NOU MUR DE FORMIGÓ GUNITAT
ARMAT INTERIOR : #1Ø10C/15
ARMAT EXTERIOR : #1Ø10C/15
ESPESSOR : 20 CM

NOU MUR DE FORMIGÓ GUNITAT
ARMAT INGERIOR : #1Ø10C/15
ARMAT EXTERIOR : #1Ø10C/15
ESPESSOR : 15 cm

DETALL 4

DETALL 2

DETALL 3

2
0

2
0

PERÍMETRE DE LA PISCINA EXISTENT

DETALL 1

2
0

2
0

15

15

45 15

20

90 20

15

9,70 15

20

90 20

15

9,70 15

20

90 20

15

45 20

15

1
5

1
2
,6

0
2
0

1
5

1
5

2
0

25,00

15 65 15 90 15 10,025
15 1,05 15 8,025

15

20

3,50 20

15

1
5

2
0

2
0

1
,2

0

2
0

2
0

2
0

1
5

2
0

1
3
,8

0
2
0

1
5

1
2
,5

0

Mur existent de formigó gunitat

Nou mur d'encofrat
perdut de fàbrica de
blocs de formigó vibrat
Espessor : 15 cm

P
E
R
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E
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E
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C
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A
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X
IS
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N

T

Nou mur d'encofrat
perdut de fàbrica de
blocs de formigó vibrat
Espessor : 15 cm

Mur existent d'encofrat perdut

Mur existent d'encofrat perdutMur existent de formigó gunitat

LLOSA DE FONS DE FORMIGÓ GUNITAT
CANTELL : 20 cm

ARMAT SUPERIOR : #1ø10c/15
ARMAT INFERIOR : #1ø10c/15

Components

Dosificació

Docilitat

Resistència característica

Tipus d'acer

Característiques mecàniques

Forjats, lloses, sabates, etc.

Murs

Bigues

Pilars

Ciment

Àrid

Aigua

Additius

Mida àrid (màxim / mínim)

Mínim contingut de ciment

Màxima relació aigua / ciment

Consistència

Assentament en con d'Abrams

Compactació

Als 7 dies

Als 28 dies

Nivell de control de qualitat

Coef. de seguretat del material

Barres corrugades

Malles electrosoldades

Límit elàstic

Control d'armadures passives

Acer certificat

Accions permanents

Accions variables

Graella inferior

Graella superior

Cada graella

Entre graelles

3 separacions per va i a més

3 separacions per tram i a més

Coef. de seguretat del material

Determinacions prèvies

Classe d'exposició

Tipus de formigó

Fonaments

Recobriment Nominal

Normativa

Vida útil

Localització

ACER

ACCIONS (Coeficients de seguretat)

SEPARADORS (Distància màxima)

CONTROL DE QUALITAT

FORMIGÓ

FORMIGÓ ESTRUCTURAL

Segons Pla de Control i Decret 59/1994

325 kg/m³

0,50

30,00 N/mm²

22,50 N/mm²

IV

45 mm

-

Grava calcària

EHE 08 artícle 27

Estadístic

Autorització DF

1,50

CEM II/A-V 42,5R

B 500 S

-

500 N/mm²

50ø o 100 cm

50ø o 50 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100ø o 200 cm

EHE 08 article 88

Marcat CE

1,35

1,50

1,15

EHE 08 - CTE DB SE

50 anys

Llosa de
fons i murs

HA-30/F/12/IV

Fluida

10 - 15 (±1) cm

Gunitat

Tipus de terreny

Angle de fregament intern del terreny

Cohesió del terreny

Densitat aparent del terreny

EMPENTES DEL TERRENY EN MURS

20,00 KN/m²

0,00 KN/m²

Grava (Reblert)

Sobrecàrrega d'ús sobre el reblert 5,00 KN/m²

38 º

Coeficient de balaste K30

Tensió màxima admisible

Tensió admisible

TENSIONS SOBRE EL TERRENY

0,125 N/mm²

0,10 N/mm²

70.000,00 kN/m³

DETALL 5

Nova escala de formigó en massa 30 30 30 30 30 30 30 1,30

2,00%2,00%
-1,650

2,00%

-1,550 -1,250

2,00%

12 / 4 mm

PISCINA POLIVALENT REFORMADA : ESTRUCTURA
ESCALA : 1 / 50

V
A

R
IA

B
LE

3
0

30

Armat inferior :
#1ø10/15cm

2
0

1
7

20 20 10 20

Escala d'acer
inoxidable

#1ø6/15cm
Pendent 

mínim 
2,00%

Armat superior :
#1ø10/15cm

Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

Formigó gunitat

Nivell de 
l'aigua actual

1
02

0

Escaló piscina

Mur existent

Llosa existent

Canaló de retorn

Resalt : 3mm

Junt d'estructura

50 15 20 5

3
0

30

Armat inferior :
#1ø10/15cm

2
0

1
7

Armat superior :
#1ø10/15cm

Escaló piscina

Mur existent

Llosa existent

20 20 10 20

Pendent 
mínim 
2,00%

Canaló de retorn

50 15 20 5

1
02

0

Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

Formigó gunitat

Bloc de formigó perdut

Nivell de 
l'aigua actual

#1ø6/15cm

V
A

R
IA

B
LE

30

2
0

1
7

20201020

Escala d'acer
inoxidable

Pendent 
mínim 
2,00%

Formigó gunitat

1
0 2

0

Junt d'estructura

Solera existent

Escaló piscina

Mur existent

Llosa existent

V
A

R
IA

B
LE

#1ø6/15cm

30155

Armat vertical :
1ø10c/15cm

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

Formigó gunitat
existent

Connexió
d'equipotencialitat

Solera de
formigó armat

Nivell de 
l'aigua actual

Nivell de 
l'aigua actual

30

2
0

1
7

V
A

R
IA

B
LE

30155

3
0

3
0

2
0

5
V

A
R

IA
B

LE
3
0

2
0

5
V

A
R

IA
B

LE
3
0

2
0

5
V

A
R

IA
B

LE
3
0

2
0

5
V

A
R

IA
B

LE
3
0

Formigó gunitat

202010

Canaló de retorn
Pendent 

mínim 
2,00%

Escaló piscina

Mur existent

Llosa existent

Formigó gunitat
existent

#1ø6/15cm
Bloc de formigó perdut

Armat vertical :
1ø10c/15cm

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

30

2
0

5
V

A
R

IA
B

LE
3
0

1
6

30
30

3
0

3
0

50 15 20 5015205

2,00%
Armat inferior :
#1ø10/15cm

Armat superior :
#1ø10/15cm

20 20 30
Pendent 

mínim 
2,00%

202030

Canaló de retorn

Resalt : 3mm

Junt d'estructura

#1ø6/15cm
Bloc de formigó perdut

Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

1
,2

5

±0,00

Nivell de l'aigua actual

FORMIGÓ EN MASSA

50

1
0

5

2
0

1
7

Connexió
d'equipotencialitat

Armat vertical :
1ø10c/15cm

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

Encofrat perdut de
fàbrica de bloc de
formigó vibrat

Formigó gunitat
existent

Junt d'estructura

Resalt : 3mm

Formigó gunitat
existent

Armat vertical :
1ø10c/15cm

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

Encofrat perdut de
fàbrica de bloc de
formigó vibrat

Resalt : 3mm

Canaló de retorn

Armat inferior :
#1ø10/15cm

Armat superior :
#1ø10/15cm

Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

Morter de ciment
pòrtland i arena

Lloseta de
formigó

Solera existent

Solera de
formigó armat

Morter de ciment
pòrtland i arena

Lloseta de
formigó

Junt d'estructura

Resalt : 3mm

Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

Armat superior :
#1ø10/15cm

Armat inferior :
#1ø10/15cm

Solera existent

Lloseta de
formigó

Morter de ciment
pòrtland i arena

Solera de
formigó armat

Encofrat perdut de
fàbrica de bloc de
formigó vibrat

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

Armat vertical :
1ø10c/15cm

Barana d'acer
inoxidable

Formigó gunitat

Solera existent

Lloseta de
formigó

Morter de ciment
pòrtland i arena

Solera de
formigó armat

Solera existent

Lloseta de
formigó

Morter de ciment
pòrtland i arena

Solera de
formigó armat

±0,00

±0,00

±0,00 ±0,00

DETALL 1
ESCALA : 1 / 20

DETALL 2
ESCALA : 1 / 20

DETALL 3
ESCALA : 1 / 20

DETALL 4
ESCALA : 1 / 20

        

DETALL 5
ESCALA : 1 / 20

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

REBLERT DE
GRAVA

COMPACTADA

REBLERT DE
GRAVA

COMPACTADA

REBLERT DE
GRAVA

COMPACTADA

REBLERT DE
GRAVA

COMPACTADA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

REBLERT DE
GRAVA

COMPACTADA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

REBLERT DE
GRAVA

COMPACTADA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

REBLERT DE
GRAVA

COMPACTADA

ESCALA :
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ESTAT ACTUAL I PROPOSTA : PLANTES I SECCIONS

Cos d'obertures de ventilació de la sala tècnica soterrada existent, vist
des del costat de la piscina, al darrera s'aprecia el cos de la trampa
d'accés a la mateixa sala.

Cos de la trampa d'accés a la sala tècnica soterrada existent, vist des del
costat de la Carretera de Calicant, al darrera s'aprecia el cos de les obertures
de ventilació de la mateixa sala.

S. TÈCNICA I DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ EXISTENTS :
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LLOSA DE FONAMENTACIÓ
Cantell : 30 cm

Armat superior : #1ø12c/30cm
Armat inferior : #1ø12c/30cm

Adossat a sala de màquines existent
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Components

Dosificació

Docilitat

Resistència característica

Tipus d'acer

Característiques mecàniques

Forjats, lloses, sabates, etc.

Murs

Bigues

Pilars

Ciment

Àrid

Aigua

Additius

Mida àrid (màxim / mínim)

Mínim contingut de ciment

Màxima relació aigua / ciment

Consistència

Assentament en con d'Abrams

Compactació

Als 7 dies

Als 28 dies

Nivell de control de qualitat

Coef. de seguretat del material

Barres corrugades

Malles electrosoldades

Límit elàstic

Control d'armadures passives

Acer certificat

Accions permanents

Accions variables

Graella inferior

Graella superior

Cada graella

Entre graelles

3 separacions per va i a més

3 separacions per tram i a més

Coef. de seguretat del material

4,00

35 3,30 35

80

Arrencada d'escala

Determinacions prèvies

Classe d'exposició

Tipus de formigó

Normativa

Vida útil

Localització Fonaments
Murs contenció
Llosa d'escala

IIa

HA-25/P/20/IIa

35 mm

50 mmFonaments

Recobriment

275 kg/m³

0,60

18,75 N/mm²

25,00 N/mm²

EHE 08 - CTE DB SE

50 anys

3
0

2
0

Coeficient de balaste K30

Tensió màxima admisible

Tensió admisible

Tipus de terreny

Angle de fregament intern del terreny

Cohesió del terreny

Densitat aparent del terreny

TENSIONS SOBRE EL TERRENY

EMPENTES DEL TERRENY EN MURS

0,125 N/mm²

0,10 N/mm²

20,00 KN/m²

0,00 KN/m²

Grava (Reblert)

Sobrecàrrega d'ús sobre el reblert 5,00 KN/m²

B 500 S

B 500 T

2,50  kN/m²

0,30  kN/m²

30 cm

EHE 08 - CTE DB SE

#1ø12c/30cm

7,50  kN/m²

#1ø12c/30cm

Fonaments pati

B 500 S

B 500 T

2,50  kN/m²

0,30  kN/m²

EHE 08 - CTE DB SE

#1ø12c/30cm

HA-30/B/20/IV

#1ø12c/30cm

Forjat sostre

20 cm

5,00  kN/m²

Armat superior :
#1ø12c/30cm

38 º

Armat superior :
#1ø12c/15cm

1,00  kN/m²

5,00  kN/m²

Armat inferior :
#1ø12c/30cm

Armat inferior :
#1ø12c/15cm

Coeficient de balaste llosa 3,40 x 4,00 m 19.690,00 kN/m³

70.000,00 kN/m³

Diàmetre de la barra (mm)

Longitud de solapament (cm)

Nota :

ø25ø20ø16ø12ø10ø8

30 40 45 60 85 135

SOLAPAMENTS MÍNIMS

- En cas que la distància entre solapaments sigui inferior a
  10 vegades el diàmetre de les barres, la longitud de sola-
  pament serà el doble de la indicada.
- En forjats i bigues, els solapaments es realitzaran en els
  centres dels vans quan sigui armat superior, o en els recol-
  zaments quan sigui armat inferior.
- En lloses de fonamentació, els solapaments es realitzaran
  de manera inversa a l'indicat en el punt anterior.

Nota : Les dades dels quadres només fan referència
als elements continguts en el present plànol.

325 kg/m³

0,50

30,00 N/mm²

22,50 N/mm²

HA-25/P/20/IIa

-

- -

-

IV

45 mm

HA-30/P/20/IV

Reforç de forjat

-

20 / 4 mm

Grava calcària

EHE 08 artícle 27

Estadístic

Autorització DF

Vibrat mecànic

1,50

Plàstica

3 - 5 (±1) cm

CEM II/A-V 42,5R

B 500 S

-

500 N/mm²

50ø o 100 cm

50ø o 50 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100ø o 200 cm

EHE 08 article 88

Marcat CE

1,35

1,50

1,15

ACER

ACCIONS (Coeficients de seguretat)

SEPARADORS (Distància màxima)

CONTROL DE QUALITAT

Segons Pla de Control i Decret 59/1994

FORMIGÓ

FORMIGÓ ESTRUCTURAL

Nominal

FONAMENTS NOU PATI ACCÉS
ESCALA : 1 / 50

Nota : RI significa 'Reforç Inferior'

Formigó

Tipus de formigó

ACER

Barres corrugades

Malles electrosoldades

ESTAT DE CÀRREGUES

Accions permanents

Accions variables

Sobrecàrrega d'ús

Sobrecàrrega de neu

Acció del vent

Acció del sisme (ab)

Cantell total

Armat base superior

Armat base inferior

Normativa

Localització

DEFINICIÓ

Pes propi paviment

LLOSA DE FONAMENTACIÓ

Pes propi llosa fonamentació

Formigó

Tipus de formigó

ACER

Barres corrugades

Malles electrosoldades

ESTAT DE CÀRREGUES

Accions permanents

Accions variables

Sobrecàrrega d'ús

Sobrecàrrega de neu

Acció del vent

Acció del sisme (ab)

Cantell total

Armat base superior

Armat base inferior

Normativa

Localització

DEFINICIÓ

Pes propi paviment

LLOSA MASSISSA

Pes propi llosa massissa

3
,4

0

3
5

2
,7

0
3
5

3
,3

5

2
5

3
,1

0

1
5

6
5

2
02

0

35

2
0

1
0

3
0

30 30
3
0

30

30

30

30

30

2
0

3
0

2
0

35

2
0

1
0

3
0

2
,8

2
1
,1

0

25

30

192

1ø12c/15cm

1ø12c/15cm

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

Armat vertical :
1ø10c/30cm

M
U

R
 1

Armat inferior :
#1ø12c/30cm

Armat superior :
#1ø12c/30cm

LLOSA DE
FONAMENTACIÓ

FORMIGÓ DE NETEJA

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

Empotrament en
mur mitjançant
resines epoxídiques
1ø12c/15cm

B1

Biga 35x30 cm
4ø12
e : 1ø6c/18cm

Biga B1 35x30cm
6ø12
e : 1ø6c/18cm

Armat d'espera :
1ø10c/30cm

Llosa d'escala
Gruix : 15 cm

3
0

2
02

0

35

30

30

25

30

30

30 30

192

3
0

2
0 2

0

35

30

30

80 25

30

Armat vertical :
1ø10c/30cm

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

1ø12c/15cm

Empotrament en
mur mitjançant
resines epoxídiques
1ø12c/15cm

1ø12c/15cm

1ø12c/15cm

Armat inferior :
#1ø12c/30cm

Armat superior :
#1ø12c/30cm

LLOSA DE
FONAMENTACIÓ

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

FORMIGÓ DE NETEJA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

Armat d'espera :
1ø16c/30cm

M
U

R
 2

M
U

R
 2

Armat d'espera :
1ø16c/30cm

Biga 35x30 cm
4ø12
e : 1ø6c/30cm

Biga 35x30 cm
4ø12
e : 1ø6c/30cm

Llosa d'escala
Gruix : 15 cm

2
0

1
0

3
0

2
,8

2
1
,1

0

Junt de
dilatació
d'EPS (1 cm)

Junt de
dilatació
d'EPS (1 cm)

2
5

5
2
0

20

20

BIGA DE
CORONAMENT EXISTENT

MUR EXISTENT

B2

Impermeabilització

Paviment de solàrium

Formació de pendents

Forjat existent

Llossa massissa
de formigó armat

Panell d'XPS

2
5

5
2
0

1
01
0

20

20

2
5

Armat superior :
#1ø12c/15cm

Armat inferior :
#1ø12c/15cm

BIGA DE
CORONAMENT EXISTENT

MUR EXISTENT

B2

Junt de
dilatació
d'EPS (1 cm)

Impermeabilització

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

REBLERT
DE GRAVA

COMPACTADA

Paviment de solàrium

Formació de pendents

Forjat existent

Llossa massissa
de formigó armat

Panell d'XPS

20

1
0

1
0

3
0

2
5

5
2
0

30

30

2
5

1
,2

5

25

Pòrtic B-C

Armat inferior :
#1ø12c/15cm

Armat superior :
#1ø12c/15cm

BIGA DE
CORONAMENT EXISTENT

MUR EXISTENT

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

Armat vertical :
1ø10c/30cm

Armat d'espera :
1ø10c/30cm

Junt de
dilatació
d'EPS (1 cm)

Impermeabilització

Paviment de solàrium

Formació de pendents

Forjat existent

Llossa massissa
de formigó armat

Panell d'XPS

1
0

1
0

3
0

2
5

5
2
0

30

30

2
5

1
,2

5

25

20

Armat superior :
#1ø12c/15cm

Armat inferior :
#1ø12c/15cm

Pòrtic A-B

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

Armat vertical :
1ø10c/30cm

Armat d'espera :
1ø10c/30cm

Junt de
dilatació
d'EPS (1 cm)

Impermeabilització

Paviment de solàrium

Formació de pendents

Forjat existent

Llossa massissa
de formigó armat

Panell d'XPS

35

3
0 2
5

20

3ø12

3ø12

e : 1ø6c/18cm e : 1ø6c/20cm

2ø12

2ø12

Formació
d'escaló

Morter de ciment
pòrtland i arena

Peça escaló de
lloseta de formigó

Empotrament en
mur mitjançant
resines epoxídiques
1ø12c/15cm

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

Armat vertical :
1ø10c/30cm

-0,10

+1,00

-1,52

-1,37

-1,27

-2,92

-2,77

-2,37

-2,27

SECCIÓ LONGITUDINAL
ESCALA : 1 / 20

-2,92

-2,77

-0,20

-0,10

+1,00

-0,35

-2,27

-1,52

-1,37

-1,27

DETALL DE RECOLZAMENT INTERMIG DE LLOSA DE FORMIGÓ
ESCALA : 1 / 20

DETALL DE RECOLZAMENT EXTREM DE LLOSA DE FORMIGÓ
ESCALA : 1 / 20

DETALL DE PORTIC B-C I BARANA DE FORMIGÓ ARMAT
ESCALA : 1 / 20

DETALL DE PORTIC A-B I BARANA DE FORMIGÓ ARMAT
ESCALA : 1 / 20

SECCIONS TIPUS
ESCALA : 1 / 20

B1
Biga de fonamentació

B2
Biga de coronament

A
d

o
ss

a
t 

a
 s

a
la

 d
e

 m
à

q
u

in
e

s 
e

x
is

te
n

t

DETALL DE SECCIÓ TRANSVERSAL DE NOU PATI D'ACCÉS
ESCALA : 1 / 20

ZONA
ENJARDINADA

PAVIMENT PATI
D'ACCÉS SEGONS PLÀNOLS

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

PAVIMENT PATI
D'ACCÉS SEGONS PLÀNOLS

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

PAVIMENT DE SOLÀRIUM DE
PISCINA INFANTIL SEGONS PLÀNOLS

PAVIMENT DE SOLÀRIUM DE
PISCINA POLIVALENT SEGONS PLÀNOLS

Armat inferior :
#1ø12c/15cm

Armat superior :
#1ø12c/15cm

Paviment de solàrium

Solera de formigó armat

C

15 15

1515

3ø16 (530)

3ø16 (530)

B

25x25

A

25x25

2
5

2
5

Forjat existent

Llosa de formigó armat

Barana de formigó armat

Forjat existent

Llosa de formigó armat

Barana de formigó armat

2
5

2
5

Mur existent

25 25

Biga de coronament existent

BOCA D'ACCÉS
54 x 54 cm

3,90

Barana de formigó armat

20

5

190 175 100 20

Barana de formigó armat

20 195

40x1eø8c/5cm

275

14x1eø6c/20 cm

20

20

5

1,90 1,75 1,00 20

DETALL ARMAT PORTIC A-B-C
ESCALA : 1 / 50

LLOSA DE REFORÇ DE SOSTRE
ESCALA : 1 / 50

Pilar : #120x6 Pilar : #120x6

Pilar : #120x6 Pilar : #120x6

Pilar : #120x6 Pilar : #120x6

1,5418

Jàssera sobre nova
obertura en mur existent

Biga de coronament
sobre mur existent

B
ig

a
 d

e
 c

o
ro

n
a

m
e

n
t 

so
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u
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e
x
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 d
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B
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 d
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n
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 d
e
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o
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n

a
m

e
n

t 
so

b
re

 m
u

r 
e

x
is

te
n

t

Biga de coronament sobre mur existent

Biga de coronament sobre mur existent

Placa base 200x200x10mm
(veure plànol número 13)

1,5418

Placa base 200x200x10mm
(veure plànol número 13)

Placa base 200x200x10mm
(veure plànol número 13)

5,10
1
3
,4

0

17 54
5
4

3
5

18

2

1,52 3,18 20
2
0

5

6
,2

0
2
0

6
,5

5
2
0 B2B2

B
2

LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ
Cantell : 20 cm

Armat superior : #1ø12c/15
Armat inferior : #1ø12c/15

B
2

B2

B
2

B
2LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ

Cantell : 20 cm
Armat superior : #1ø12c/15
Armat inferior : #1ø12c/15

A B C

B2

ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

ARQUITECTE

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41

PLÀNOL

6 DE MAIG DE 2016DATA :

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL

CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

NÚMERO
DE PLÀNOL : / 18

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)

121 / 50 - 1 / 20
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87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

20.05.2016         11/03629/16



1
3
,2

9
5

1
2

6
,3

0
5

1
2

6
,6

3
1
2

12 65 12 65 12 65 12 65 12

3,20

Biga principal #200x120x6
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Pilar :
#120x6

Pilar :
#120x6

Unió de
bigues
tipus 1

Unió de
bigues
tipus 2

Biga principal #200x120x6

Pilar :
#120x6

Pilar :
#120x6

Unió de
bigues
tipus 3

Unió de
bigues
tipus 4

Pilar :
#120x6Unió de

bigues
tipus 3

Unió de
bigues
tipus 4

Pilar :
#120x6

Unió de
bigues
tipus 2

Unió de
bigues
tipus 4

Unió de
bigues
tipus 4

Biga principal : #200x120x6

EHE 08 - CTE DB SE

Pèrgola

B 500 S

S 275 JR

S 235 JR

Normativa

Localització

ACER ESTRUCTURAL

ACER EN PLAQUES BASE

Placa base

Barres corrugades

ACER EN PILARS I BIGUES

Perfils tubulars conformats

L[mm] : longitud efectiva del cordó de soldadura

Pilar
#120x6

Placa base :
200x200x10 mm

6

6

Barra corrugada
d'ancoratge : ø12
B500S Ys = 1.15

Barra corrugada
d'ancoratge : ø12
B500S Ys = 1.15

Placa base :
200x200x10 mm

Morter
d'anivellament :
20 mm

Formigó
HA-30/P/20/IV

383

90º

Biga Principal
#200x120x6

Biga Secundària
#200x120x6

Biga Secundària
#200x120x6

131

131

6 157

6 157 1576

1576

90º

Biga Principal
#200x120x6

Biga Secundària
#200x120x6

131

6 157 1576

Biga Secundària
#200x120x6

90º

Biga Secundària
#200x120x6

Biga Principal
#200x120x6

6 157

6 157

131

6

90º

Biga Principal
#200x120x6

Biga Secundària
#200x120x6

6 552

6 157

90º

Pilar
#120x6

Biga Principal
#200x120x6

125

6 83 836

MÈTODE DE REPRESENTACIÓ DE SOLDADURES

a[mm]: Gruix de gola del cordó de soldadura en
angle, que serà l'alçada major, mesurada perpendi-
larment a la cara exterior, entre tots els triangles que
es poden inscriure entre les superfícies de les peces
que hagin arribat a la fusió i la superfície exterior de
les soldadures. 8.6.2.a CTE DB SE-A

REFERÈNCIES 1, 2a I 2b

U

34 2a

2b

1

Referències:
1: línia de la fletxa

3: símbol de soldadura
4: indicacions complementàries
U: Unió

2a: línia de referència (contínua)
2b: línia d'identificació (a traços)

REFERÈNCIES I SIMBOLOGÍA

a
a a

a

El cordó de soldadura

al costat de la fletxa.
que es detalla es troba

REFERÈNCIA 3

REFERÈNCIA 4

SímbolIl·lustració

Soldadura en angle

Soldadura a topall en
'V' simple (amb xamfrà)

Soldadura a topall 
en bisell simple

Soldadura a topall 
en bisell doble

Soldadura a topall en bisell
simple amb taló d'arrel ampli

Soldadura a topall en biaix
simple amb costat corb

El cordó de soldadura
que es detalla es troba al
costat oposat de la fletxa.

Designació

Soldadura combinada a topall
en bisell simple i en angle

Representació

Soldadura realitzada en 
tot el perímetre de la peça

Soldadura realitzada en taller

Soldadura realitzada en el 
lloc de muntatge

Descripció

a L

a L

NORMA :

MATERIALS :

DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES :

UNIONS SOLDADES ENTRE PERFILS TUBULARS

COMPROVACIONS :

- Perfils (Material base) : S235.

1) Cada tub es soldarà en tot el seu perímetre de contacte amb els altres tubs.

5) Els tubs de gruix inferior a 8 mm es poden soldar amb cordons de soldadura en angle.

6) En soldadures a topall, l'angle del bisell mínim és de 45 graus.

a) Cordons de soldadura a topall amb penetració total :

c) Cordons de soldadura en angle :

soldadura, format per les tangents a les superfícies externes dels tubs que es solden entre si.
2) Es defineix com a angle díedre l'angle mesurat en el pla perpendicular a la línia de

Resistència dels mitjans d'unió. Unions soldades.
CTE DB SE-A : Codi Tècnic de l'Edificació. Seguretat estructural. Acer. Apartat 8.6.

d'aportació seran en tots els casos superiors a les del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
- Material d'aportació (soldadures) : Les característiques mecàniques dels materials

independentment del gruix del tub que es solda.
3) Per a angles díedres majors que 100 graus s'ha de realitzar soldadura a topall,

l'angle díedre és agut i pugui realitzar-se correctament la soldadura en angle.
4) Els tubs de gruix igual o superior a 8 mm es soldaran a topall, excepte en les zones en què

soldadura dels tubs.
7) En els detalls s'indiquen els diferents tipus de cordons necessaris en el perímetre de

a la de la més feble de les peces unides.
En aquest cas, no és necessària cap comprovació. La resistència de la unió serà igual

menor de les peces que uneix.
Es dimensionen amb un valor de gruix de gorja tal que la seva resistència sigui igual a la

3060

200

3014030

3
0

1
5
0

2
01
0

30 60

2
0
0

3
0

1
4
0

3
0

UNIÓ EN BASE DE PILAR
ESCALA : 1 / 10

UNIÓ DE BIGUES TIPUS 1
ESCALA : 1 / 10

UNIÓ DE BIGUES TIPUS 2
ESCALA : 1 / 10

UNIÓ DE BIGUES TIPUS 3
ESCALA : 1 / 10

UNIÓ DE BIGUES TIPUS 4
ESCALA : 1 / 10

UNIÓ EN CORONAMENT DE PILAR
ESCALA : 1 / 10

ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

ARQUITECTE

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
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2,00%-0,16
-0,08

SECCIÓ A-A'
ESCALA : 1 / 50

-2,50
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19 6 20

25

10 15

35

30

30

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

Armat vertical :
1ø10c/30cm

Armat inferior :
#1ø12c/30cm

Armat superior :
#1ø12c/30cm

Impermeabilització
interior del dipòsit
(fons, murs i sostre)

BC1

BF1

Connectors : 2ø10 per bigueta
(un a cada costat) L > 36cm

Entrebigat

Malla de repartiment

Armadura de moment negatiu

Capa de compressió

Bigueta

Zona massissada

e : 1ø8c/17cm

3ø12

3ø12

MUR 1

2ø12

2ø12

e:1ø6c/13cm

2
5

3
0

35

19

2ø12

2ø12

e : 1ø6c/13cm

e : 1ø8c/17cm

3ø12

3ø12

DETALL D'ESTRUCTURA
ESCALA : 1 / 20

SECCIONS TIPUS
ESCALA : 1 / 20

BC1
Biga de coronament

BF1
Biga de fonamentació

LLOSA DE
FONAMENTACIÓ

FORMIGÓ DE NETEJA

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

FORJAT UNIDIRECCIONAL

SOLÀRIUM DE
PISCINA INFANTIL

AIGUA

M
U

R
 1

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

TERRA ORGÀNICA

4,80

25 4,30 25

45

2
1

PLANTA SOBRE RASANT
ESCALA : 1 / 50

SOLÀRIUM DE
PISCINA INFANTIL

NOVA BOCA D'ACCÉS
50 x 50 cm

2
5

2
,9

5
2
5

25 4,30 25

4,90

35 4,20 35

4,80

LLOSA DE FONAMENTACIÓ
CANTELL : 30 cm

GRAELLA SUPERIOR : #1ø12c/30
GRAELLA INFERIOR : #1ø12c/30

Coeficient de balaste K30

Coeficient de balaste llosa 3,55 x 4,90 m

Tensió màxima admisible

Tensió admisible

Tipus de terreny

Angle de fregament intern del terreny

Cohesió del terreny

Densitat aparent del terreny

TENSIONS SOBRE EL TERRENY

EMPENTES DEL TERRENY EN MURS

70 000,00 kN/m³

0,125 N/mm²

0,10 N/mm²

18 690,00 kN/m³

20,00 KN/m²

0,00 KN/m²

35 º

Grava (Reblert)

Les dades dels plànols només fan referència
als elements continguts en el present plànol.

Nota :

Sobrecàrrega d'ús sobre el reblert 5,00 KN/m²

Diàmetre de la barra (mm)

Longitud de solapament (cm)

Nota :

ø25ø20ø16ø12ø10ø8

30 40 45 60 85 135

SOLAPAMENTS MÍNIMS

- En cas que la distància entre solapaments sigui
  inferior a 10 vegades el diàmetre de les barres, la
  longitud de solapament serà el doble de la
  indicada.
- En forjats i bigues, els solapaments es realitzaran
  en els centres dels vans quan sigui armat superior,
  o en els recolzaments quan sigui armat inferior.
- En lloses de fonamentació, els solapaments es
  realitzaran de manera inversa a l'indicat en el
  punt anterior.

MUR 1

M
U

R
 1

M
U

R
 1

MUR 1

Components

Dosificació

Docilitat

Resistència característica

Tipus d'acer

Característiques mecàniques

Forjats, lloses, sabates, etc.

Murs

Bigues

Pilars

Ciment

Àrid

Aigua

Additius

Mida àrid (màxim / mínim)

Mínim contingut de ciment

Màxima relació aigua / ciment

Consistència

Assentament en con d'Abrams

Compactació

Als 7 dies

Als 28 dies

Nivell de control de qualitat

Coef. de seguretat del material

Barres corrugades

Malles electrosoldades

Límit elàstic

Control d'armadures passives

Acer certificat

Accions permanents

Accions variables

Graella inferior

Graella superior

Cada graella

Entre graelles

3 separacions per va i a més

3 separacions per tram i a més

Coef. de seguretat del material

20 / 4 mm

ACER

ACCIONS (Coeficients de seguretat)

SEPARADORS (Distància màxima)

CONTROL DE QUALITAT

Grava calcària

CEM II/A-V 42,5R

EHE 08 artícle 27

6 - 9 (±1) cm

Estadístic

B 500 S

500 N/mm²

50ø o 100 cm

50ø o 50 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100ø o 200 cm

Autorització DF

Blana

Vibrat mecànic

EHE 08 article 88

Marcat CE

1,35

1,50

1,15

1,50

325 kg/m³

0,50

30,00 N/mm²

22,50 N/mm²

Segons Pla de Control i Decret 59/1994

3
0

Armat superior :
#1ø12c/30cm

Armat inferior :
#1ø12c/30cm

-

-

20,00  kN/m²

B 500 S

B 500 T

30 cm

EHE 08 - CTE DB SE

#1ø12c/30cm

7,50  kN/m²

#1ø12c/30cm

Fonaments pati

HA-25/P/20/IIa

Determinacions prèvies

Normativa

Vida útil

Localització

Classe d'exposició

Tipus de formigó HA-30/B/20/IV

2
0

5

2
5

70

Armat de negatius

Malla de repartiment

Capa de compressió

Bigueta
Entrebigat

70 cm

5 cm

B 500 S

B 500 T

Zona C-IV

Forjat dipòsit

Pretesada 20 cm

2,45  kN/m²

2,50  kN/m²

5,00  kN/m²

0,04 g

0,30  kN/m²

HA-30/B/12/IV

EHE 08 - CTE DB SE

60 x 20 x 20 cm

25 cm (20 + 5)

ME 20 x 20 ø6

General

FORMIGÓ

FORMIGÓ ESTRUCTURAL
EHE 08 - CTE DB SE

50 anys

IV

45 mm

50 mm

Recobriment Nominal

Fonaments

B 500 T

FONAMENTS
ESCALA : 1 / 50

Acció del vent

Acció del sisme (ab)

Accions variables

Sobrecàrrega d'ús (aigua)

Formigó

Tipus de formigó

ACER

Barres corrugades

Malles electrosoldades

ESTAT DE CÀRREGUES

Accions permanents

Cantell total

Armat base superior

Armat base inferior

Normativa

Localització

DEFINICIÓ

LLOSA DE FONAMENTACIÓ

Pes propi llosa fonamentació

Normativa

Localització

DEFINICIÓ

Tipus de bigueta de formigó

Revoltó de formigó vibrat

Cantell total

Intereix

Capa de compressió

Armadura de repartiment

Formigó

Tipus de formigó

ACER

Barres corrugades

Malles electrosoldades

ESTAT DE CÀRREGUES

Accions permanents

Pes propi zona alleugerida

Pes propi coberta plana

Accions variables

Sobrecàrrega d'ús

Sobrecàrrega de neu

Acció del vent

Acció del sisme (ab)

 FORJAT UNIDIRECCIONAL

3
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0
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25 4,30 25

4,80

2
1

45

35 70 70 70 70 70 45

2
0

6

2
0

6

ZONA MASSISSADA

ZONA MASSISSADA

M
U

R
 1

MUR 1

M
U

R
 1

MUR 1

NOVA BOCA D'ACCÉS
50 x 50 cm

- M : Moment positiu màxim majorat, expressat en kN·m/m.
- V : Tallant màxim majorat, expressat en kN/m.
- Totes les biguetes disposen d'armadura de moment negatiu.
- Totes les armadures de moment negatiu s'ancoren en l'ex-
  trem del forjat mitjançant pota de 15 cm.
- Les biguetes es recolzen en el mur un mínim de 6 cm.
- Totes les biguetes disposen de connectors en els seus ex-
  trems, consistents en 2ø10 (un a cada costat de la bigueta)
  que s'encasten 10 cm dins l'estrep de la biga de corona-
  ment del mur i 15 cm en la zona de massissat del forjat.

Nota :

FORJAT DE SOSTRE
ESCALA : 1 / 50

2
5

2
,9

5
2
5

3
,4

5

25 4,30 25

4,80

45

2
1

NOVA BOCA D'ACCÉS
50 x 50 cm

PLANTA SOTA RASANT
ESCALA : 1 / 50

DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ
CAPACITAT : 22 500 LITRES

2
5

2
,9

5
2
5

3
,4

5

ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

ARQUITECTE

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41

PLÀNOL

6 DE MAIG DE 2016DATA :

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL

CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

NÚMERO
DE PLÀNOL : / 18

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)

14

NOU DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ :
PLANTA, SECCIONS I ESTRUCTURA

1 / 50 - 1 / 20

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

20.05.2016         11/03629/16



4
0

Junt de dilatació
d'EPS d'1 cm
de gruix

Solera de
formigó armat

Armat :
#1ø6c/15cm

2ø12

2ø12

e : 1ø6c/20cm

40

2
5

1
5

15

Mur de tancament

Mur de contenció
existent de
formigó armat

Biga de
fonamentació
de formigó armat

-1,25
-1,20

B1

PROPOSTA : DETALL DE SOLERA
ESCALA : 1 / 20

REBLERT DE GRAVA
EXISTENT COMPACTADA

B
1

B1 B1

B
1

B1

B
1

B1 B1

B
1

B
1

20,45

30 4,70 30 4,70 30 4,70 30 4,85 30

40 4,48 40 4,60 40 2,15 40 7,23 40

2
,7

0
3
0

2
,6

0
4
0

3
,0

0

Pilar existent Pilar existent Pilar existent Pilar existent Pilar existent

Mur de contenció existent

Desguàs :
Canonada PVC ø50mm

→
 2

%
  
→

C
a

p
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u
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b
so
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e

n
t

e
x
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n
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SOLERA
CANTELL : 15 cm

ARMAT : #1ø6c/15cm
BASE : Capa de graves de 20 cm

sobre làmina de polietilè

PROPOSTA : FONAMENTS
ESCALA : 1 / 50

Components

Dosificació

Docilitat

Resistència característica

Tipus d'acer

Característiques mecàniques

Forjats, lloses, sabates, etc.

Murs

Bigues

Pilars

Ciment

Àrid

Aigua

Additius

Mida àrid (màxim / mínim)

Mínim contingut de ciment

Màxima relació aigua / ciment

Consistència

Assentament en con d'Abrams

Compactació

Als 7 dies

Als 28 dies

Nivell de control de qualitat

Coef. de seguretat del material

Barres corrugades

Malles electrosoldades

Límit elàstic

Control d'armadures passives

Acer certificat

Accions permanents

Accions variables

Graella inferior

Graella superior

Cada graella

Entre graelles

3 separacions per va i a més

3 separacions per tram i a més

Coef. de seguretat del material

20 / 4 mm

Grava calcària

CEM II/A-V 42,5R

EHE 08 artícle 27

Estadístic

B 500 S

-

500 N/mm²

50ø o 100 cm

50ø o 50 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100ø o 200 cm

Autorització DF

EHE 08 article 88

Marcat CE

1,35

1,50

1,15

1,50

325 kg/m³

0,50

30,00 N/mm²

22,50 N/mm²

ACER

ACCIONS (Coeficients de seguretat)

SEPARADORS (Distància màxima)

CONTROL DE QUALITAT

Segons Pla de Control i Decret 59/1994

Vibrat normal

1
5

Armat : #1ø6c/15cm

Diàmetre de la barra (mm)

Longitud de solapament (cm)

Nota :

ø25ø20ø16ø12ø10ø8

30 40 45 60 85 135

SOLAPAMENTS MÍNIMS

- En cas que la distància entre solapaments sigui
  inferior a 10 vegades el diàmetre de les barres, la
  longitud de solapament serà el doble de la
  indicada.
- En forjats i bigues, els solapaments es realitzaran
  en els centres dels vans quan sigui armat superior,
  o en els recolzaments quan sigui armat inferior.
- En lloses de fonamentació, els solapaments es
  realitzaran de manera inversa a l'indicat en el
  punt anterior.

Nota : Les dades dels quadres només fan referència
als elements continguts en el present plànol.

Tensió màxima admisible

Tensió admisible

TENSIONS SOBRE EL TERRENY

0,125 N/mm²

0,10 N/mm²

Plàstica

3 - 5 (±1) cm

Determinacions prèvies

Normativa

Vida útil

Localització

Classe d'exposició

Tipus de formigó

Fonaments

EHE 08 - CTE DB SE

50 anys

IV

FORMIGÓ

FORMIGÓ ESTRUCTURAL

HA-30/P/20/IV

50 mm

Recobriment Nominal

Fonaments

-

2,00  kN/m²

-

-

B 500 T

EHE 08 - CTE DB SE

Fonaments

15 cm

#1ø6c/15cm

HA-30/P/20/IV

-

3,75  kN/m²

1,00  kN/m²

Acció del vent

Acció del sisme (ab)

Accions variables

Sobrecàrrega d'ús

Formigó

Tipus de formigó

ACER

Barres corrugades

Malles electrosoldades

ESTAT DE CÀRREGUES

Accions permanents

Armat base inferior

Pes propi paviment

Cantell total

Normativa

Localització

DEFINICIÓ

SOLERA

Pes propi solera

2
,7

0
6
0

20,45

30 4,70 30 4,70 30 4,70 30 4,85 30

-1,25 m

A

A'

1' 1

2

2'

3'

3

ESTAT ACTUAL : PLANTA SEMISOTERRADA
ESCALA : 1 / 50

2
,4

5

-1,25

+1,69
+1,62

ESTAT ACTUAL : SECCIÓ A-A'
ESCALA : 1 / 50

2
,4

5

ESTAT ACTUAL : ALÇAT 1-1'
ESCALA : 1 / 50

2
,4

5

+0,80

-1,25

ESTAT ACTUAL : ALÇAT 2-2'
ESCALA : 1 / 50

-1,25

+1,69

2
,4

5

+1,62

ESTAT ACTUAL : ALÇAT 3-3'
ESCALA : 1 / 50

2
,8

5
1
5

3
0

3
,0

0

2
,8

5
1
5

20,45

15 4,85 15 4,85 15 2,40 15 7,60 15

30 1,40 1,90 3,10 1,90 2,85 1,00 2,95 1,90 2,85 30

3' A

A'

1'

3

1

2

2'

PROPOSTA : PLANTA
ESCALA : 1 / 50

SC : 61,45 m²

SALA TÈCNICA 2

SU : 6,82 m²

MAGATZEM 1

SU : 13,80 m²

MAGATZEM 2

SU : 13,80 m²

2,07%

6
,1

0
%

2,00%

5
,0

8
%

SALA TÈCNICA 1

SU : 21,59 m²

-1,20

-1,28

-1,20

-1,20 -1,20

-1,25-1,25-1,25-1,25

-1,20 -1,20-1,20

-1,25-1,20

+1,69
+1,62

5
2
,4

0

2
,1

0

PROPOSTA : SECCIÓ A-A'
ESCALA : 1 / 50

2
,4

5

5
2
,1

0

5
2
,1

0

5
2
,1

0

5
2
,1

0

PROPOSTA : ALÇAT 1-1'
ESCALA : 1 / 50

1,901,901,001,90

5
2
,4

0

PROPOSTA : ALÇAT 2-2'
ESCALA : 1 / 50

5
2
,4

0

-1,25

+1,69
+1,62

PROPOSTA : ALÇAT 3-3'
ESCALA : 1 / 50

ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

ARQUITECTE

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41

PLÀNOL

6 DE MAIG DE 2016DATA :

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL

CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

NÚMERO
DE PLÀNOL : / 18

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)

15

NOUS MAGATZEMS I SALES TÈCNIQUES :
PLANTES, ALÇATS, SECCIONS I DETALLS

1 / 50 - 1 / 20

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

20.05.2016         11/03629/16



NOU MUR DE 
FORMIGÓ ARMAT

1
5

3
0

1
0

1
,7

5

10

5
6

-1,71

-1,16

-0,16

+0,63

+1,08

COTA DE FONAMENTACIÓ

COTA DE CORONAMENT
DEL MUR DE CONTENCIÓ

COTA MÀXIMA 
DE LA VIA PÚBLICA

COTA DE REBLERT
ZONA SOLÀRIUM

COTA DE BASE DEL
MUR DE CONTENCIÓ

11,52

1,40 1,54 1,40 1,40 1,40 1,40 1,54 1,40

Tub d'acer
#80x40

Tub d'acer
#80x40

NOVA TANCA DE TUBS D'ACER #80x40

1
,0

0
3
3

Tub d'acer
#80x40

Junt de
dilatació

CAIXA GENERAL
DE PROTECCIÓ I

MESURA

MUR DE
TANCAMENT

EXISTENT

TANCA D'ENTRAMAT
METÀL·LIC EXISTENT

MUR
EXISTENT

ALÇAT
ESCALA : 1 / 50

Tub d'acer
#80x40

Tub d'acer
#80x40

C A R R E T E R A     D E     C A L I C A N T

CAIXA DEPROTECCIÓI MESURA
MUR DE TANCAMENT

EXISTENT

M
U

R
 D

E
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N

C
IÓ

 I
TA

N
C

A
M

E
N

T 
E
X

IS
TE

N
T

PLANTA 
ESCALA : 1 / 50

11,62 7
2
5

MUR DE CONTECIÓ DE VIA PÚBLICA

SABATA

C A R R E T E R A     D E     C A L I C A N T

8
0

2
5

ESTRUCTURA
ESCALA : 1 / 50

11,62 7

1
5

30

30

3
5

3
5

1
,9

3
8

3
0

1,05

80 25

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

Armat vertical interior :
1ø10c/20cm

Armat vertical :
1ø10c/20cm

SECCIÓ CONSTRUCTIVA
ESCALA : 1 / 20

-1,16

-0,55

-0,16

+0,63

+0,78

+1,08

Nota : Les dades dels quadres només fan referència
als elements continguts en el present plànol.

Tipus de terreny

Angle de fregament intern del terreny

Cohesió del terreny

Densitat aparent del terreny

EMPENTES DEL TERRENY EN MURS

20,00 KN/m²

0,00 KN/m²

35 º

Grava (Reblert)

Sobrecàrrega d'ús sobre el reblert

Tensió màxima admisible

Tensió admisible

TENSIONS SOBRE EL TERRENY

0,125 N/mm²

0,10 N/mm²

10,00 KN/m²

Diàmetre de la barra (mm)

Longitud de solapament (cm)

Nota :

ø25ø20ø16ø12ø10ø8

30 40 45 60 85 135

SOLAPAMENTS MÍNIMS

- En cas que la distància entre solapaments sigui
  inferior a 10 vegades el diàmetre de les barres, la
  longitud de solapament serà el doble de la
  indicada.

Components

Dosificació

Docilitat

Resistència característica

Tipus d'acer

Característiques mecàniques

Forjats, lloses, sabates, etc.

Murs

Bigues

Pilars

Ciment

Àrid

Aigua

Additius

Mida àrid (màxim / mínim)

Mínim contingut de ciment

Màxima relació aigua / ciment

Consistència

Assentament en con d'Abrams

Compactació

Als 7 dies

Als 28 dies

Nivell de control de qualitat

Coef. de seguretat del material

Barres corrugades

Malles electrosoldades

Límit elàstic

Control d'armadures passives

Acer certificat

Accions permanents

Accions variables

Graella inferior

Graella superior

Cada graella

Entre graelles

3 separacions per va i a més

3 separacions per tram i a més

Coef. de seguretat del material

20 / 4 mm

ACER

ACCIONS (Coeficients de seguretat)

SEPARADORS (Distància màxima)

CONTROL DE QUALITAT

Grava calcària

CEM II/A-V 42,5R

EHE 08 artícle 27

Estadístic

B 500 S

-

500 N/mm²

50ø o 100 cm

50ø o 50 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100ø o 200 cm

Autorització DF

EHE 08 article 88

Marcat CE

1,35

1,50

1,15

1,50

Segons Pla de Control i Decret 59/1994

275 kg/m³

0,60

Plàstica

3 a 5 (±1) cm

Vibrat normal

25,00 N/mm²

18,75 N/mm²

Determinacions prèvies

Normativa

Vida útil

Localització

Classe d'exposició

Tipus de formigó HA-25/P/20/IIa

Fonament i mur

FORMIGÓ

FORMIGÓ ESTRUCTURAL
EHE 08 - CTE DB SE

50 anys

IIa

50 mm

Recobriment Nominal

Fonaments

30 mm

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

SABATA DE
FONAMENTACIÓ

1ø12c/3010ø12

TERRES PRÒPIES
COMPACTADES

TERRA ORGÀNICA

ESCALA :

 
 

MUNICIPI :
ADREÇA :

CONTACTE :

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

ARQUITECTE

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

PROMOTOR

971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41

PLÀNOL

6 DE MAIG DE 2016DATA :

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL

CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

NÚMERO
DE PLÀNOL : / 18

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)

1 / 50 - 1 / 20 16

MUR DE CONTENCIÓ DE VIA PÚBLICA

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

20.05.2016         11/03629/16



2
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14,755

14,66

NOU MUR DE CONTENCIÓ DEL SOLÀRIUM : PLANTA DETALL TANCAMENT
ESCALA : 1 / 50

COTA DEL TERRENY
DEL CAMP DE FUTBOL

COTA DE CORONAMENT
DEL MUR DE CONTENCIÓ

COTA DE BASE DEL
MUR DE CONTENCIÓ

51
5

COTA DE FONAMENTACIÓ

COTA DE REBLERT
ZONA SOLÀRIUM

-2,25

-1,90

-1,25

-0,21

±0,00

Tub d'acer
#80x40

Tub d'acer
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NOVA TANCA DE TUBS D'ACER #80x40

10

1,90 1,95

75 45 75

Tub d'acer
#80x40

Junt de
dilatació

ALÇAT
ESCALA : 1 / 50
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1
0

1
0

3
5

80

1,25

3
0

1
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5ø12 1ø12c/30cm

3ø12 1ø12c/30cm

TERRA
ORGÀNICA

TERRES PRÒPIES
COMPACTADES

TERRES PRÒPIES
COMPACTADES

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

Armat vertical :
1ø10c/15cm

30 30

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

TERRA
ORGÀNICA

-1,90

-1,25

±0,00

SECCIÓ CONSTRUCTIVA
ESCALA : 1 / 20

-2,25

-1,90

-0,55

Nota : Les dades dels quadres només fan referència
als elements continguts en el present plànol.

Diàmetre de la barra (mm)

Longitud de solapament (cm)

Nota :

ø25ø20ø16ø12ø10ø8

30 40 45 60 85 135

SOLAPAMENTS MÍNIMS

- En cas que la distància entre solapaments sigui
  inferior a 10 vegades el diàmetre de les barres, la
  longitud de solapament serà el doble de la
  indicada.

Tipus de terreny

Angle de fregament intern del terreny

Cohesió del terreny

Densitat aparent del terreny

EMPENTES DEL TERRENY EN MURS

20,00 KN/m²

0,00 KN/m²

35 º

Grava (Reblert)

Sobrecàrrega d'ús sobre el reblert

Tensió màxima admisible

Tensió admisible

TENSIONS SOBRE EL TERRENY

0,125 N/mm²

0,10 N/mm²

5,00 KN/m²

Components

Dosificació

Docilitat

Resistència característica

Tipus d'acer

Característiques mecàniques

Forjats, lloses, sabates, etc.

Murs

Bigues

Pilars

Ciment

Àrid

Aigua

Additius

Mida àrid (màxim / mínim)

Mínim contingut de ciment

Màxima relació aigua / ciment

Consistència

Assentament en con d'Abrams

Compactació

Als 7 dies

Als 28 dies

Nivell de control de qualitat

Coef. de seguretat del material

Barres corrugades

Malles electrosoldades

Límit elàstic

Control d'armadures passives

Acer certificat

Accions permanents

Accions variables

Graella inferior

Graella superior

Cada graella

Entre graelles

3 separacions per va i a més

3 separacions per tram i a més

Coef. de seguretat del material

20 / 4 mm

ACER

ACCIONS (Coeficients de seguretat)

SEPARADORS (Distància màxima)

CONTROL DE QUALITAT

Grava calcària

CEM II/A-V 42,5R

EHE 08 artícle 27

Estadístic

B 500 S

-

500 N/mm²

50ø o 100 cm

50ø o 50 cm

100 cm

100 cm

100 cm

100ø o 200 cm

Autorització DF

EHE 08 article 88

Marcat CE

1,35

1,50

1,15

1,50

Segons Pla de Control i Decret 59/1994

275 kg/m³

0,60

Plàstica

3 a 5 (±1) cm

Vibrat normal

25,00 N/mm²

18,75 N/mm²

Determinacions prèvies

Normativa

Vida útil

Localització

Classe d'exposició

Tipus de formigó HA-25/P/20/IIa

Fonament i mur

FORMIGÓ

FORMIGÓ ESTRUCTURAL
EHE 08 - CTE DB SE

50 anys

IIa

50 mm

Recobriment Nominal

Fonaments

30 mm
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RNOU MUR DE FORMIGÓ ARMAT

PLANTA
ESCALA : 1 / 50

14,66 95

ESCALA :
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PORTA
UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL : 

ACABAT :

Porta d'accés a s. tècnica existent
A
1
Porta acústica de dues fulles
practicables, amb apertura cap
a l'interior, formada per dues xapes
d'acer, amb aïllant multicapa
absorbent acústic (44dBA)
Lacat en color a escollir ACABAT :

PORTA
UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL : 

PORTA
UBICACIÓ :
TIPUS : 
UNITATS : 
MATERIAL :

ACABAT :

Porta d'accés a nova s. tècnica 1
B
1
Porta acústica de dues fulles
practicables, amb apertura cap
a l'exterior, formada per dues xapes
d'acer, amb aïllant multicapa
absorbent acústic (44dBA)
Lacat en color a escollir

Porta d'accés a nova
s. tècnica 2
C
1
Porta de pas d'acer
galvanitzat d'una fulla,
amb apertura cap
a l'exterior
Lacat en color a escollir

PORTA
UBICACIÓ :

TIPUS : 
UNITATS : 
MATERIAL :

Porta d'accés a nou magatzem
D
2
Porta de pas d'acer
galvanitzat de dues fulles
practicables, amb apertura
cap a l'exterior
Lacat en color a escollirACABAT :

TANCA
UBICACIÓ : 

TIPUS :     

UNITATS :      

MATERIAL :   

ACABAT :     

REBUT :      

TANCAMENT
UBICACIÓ :
TIPUS : 
UNITATS : 
MATERIAL :

ACABAT :
REBUT :

TANCA
UBICACIÓ :

TIPUS :     

UNITATS :      

MATERIAL :   

ACABAT :     

REBUT :      

BARANA
UBICACIÓ :
TIPUS :           
UNITATS :      
MATERIAL :   
ACABAT :   
REBUT :  

PORTA REIXADA
UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :

  

BARANA
UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :
ACABAT :
REBUT :

BARANA
UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :
ACABAT :
REBUT :

ACABAT :

REBUT :

PORTA REIXADA
UBICACIÓ :

TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :

  

Accés a talús en zona camp
de futbol
E
1
Porta reixada de tub d'acer
conformat, amb unions soldades
2 mans d'emprimació (55+55
microns)+ 2 mans d'esmalt de
dos components (40+40 microns)
Encastada en mur

ACABAT :

REBUT :

Nova escala d'accés a solàrium
L
4
Barana d'acer inoxidable AISI-304
Brillant
Ancoratges amb mecanisme amb
connexió equipotencial

Nova escala d'obra d'accés a piscina polivalent
K
2
Barana d'acer inoxidable AISI-316
Brillant
Ancoratges amb mecanisme amb
connexió d'equipotencial

Tanca sobre mur de contenció de sòlarium

H

1

Reixa de tub d'acer conformat, amb unions soldades

2 mans d'emprimació (55+55 microns) + 2 mans d'esmalt de dos components (40+40 microns)

Encastada en mur

Escala en nou pati d'accés
I
1 (3 TRAMS)
Barana de tub d'acer conformat, amb unions soldades
2 mans d'emprimació (55+55 microns) + 2 mans d'esmalt de dos components (40+40 microns)
Encastada a llosa d'escala

Accés a nou pati d'accés
F
1
Porta reixada de tub d'acer
conformat, amb unions soldades
2 mans d'emprimació (55+55 microns)
+ 2 mans d'esmalt de dos
components (40+40 microns)
Encastada en mur

Tanca sobre mur de contenció de via pública

G

1

Reixa de tub d'acer conformat, amb unions soldades

2 mans d'emprimació (55+55 microns) + 2 mans d'esmalt de dos components (40+40 microns)

Encastada en mur

Tancament adosat a tram d'escala a demolir
J
1
Tancament de parcel·la de panell de malla electrosoldada
amb bastidor i pals de tub d'acer galvanitzat
Galvanitzat
Encastat en dau de formigó

ESCALA :
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