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1 Antecedentes, ámbito y objeto del proyecto. 
 

El Ayuntamiento de Sant LLorenç d´es Cardassar suscribió un convenio en marzo de 2017 con 

D. Gaspar Femenias Sureda y Dª. Catalina Femenias Sureda, como propietarios de los 

terrenos incluidos en el ámbito, acordando que estos cedían al ayuntamiento la parte de los 

terrenos afectados por los viales previstos en las NNSS de Sant LLorenç d´es Cardassar 

(prolongación de las calles Sol y Torre) para poder ejecutar por parte del ayto. la dotación de 

servicios, ya que el Ayto tiene interés en la prolongación de las calles señaladas, y de esta 

manera se conseguirá una mejor movilidad, y finalizar dos calles sin continuidad que generan 

dificultades de circulación, y por tanto, supone esta actuación una mejora general para el 

conjunto del núcleo de población, constituyendo las obras una actuación que va más allá de 

la finalización de la urbanización del entorno. 

En fecha 20 de abril de 2017 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sant LLorenç d´es 

Cardassar aprobó el citado convenio. 

El objeto del presente proyecto, es definir las obras necesarias para dotar de servicios y 

urbanizar el ámbito previsto en las NNSS de Sant LLorenç d´es Cardassar y que supone la 

finalización de las Calles Sol y Torre. 

Dicho proyecto se sitúa en el Término Municipal de Sant LLorenç d´es Cardassar y comprende 

las actuaciones a realizar en la Calle Sol y Calle Torre 

El proyecto contempla los siguientes trabajos a realizar: 

 Demoliciones del pavimento de la acera sur en la Calle Torre, así como del 

bordillo existente. 

 Demolición de cerramientos y rejillas. 

 Desbroce y excavación de la capa de tierra vegetal, así como excavación en 

terreno de tránsito para ejecutar los movimientos de tierras y paquetes de 

firmes previstos en el proyecto. 

 Demolición de pavimento asfáltico para el remate de los pavimentos. 

 Ejecución de pavimentación de calzada y aceras. 

 Ejecución de red de fecales y dotación de acometidas a la red de fecales. 

 Dotación de nuevo tramo de red de agua potable de tipo ramificado desde la 

Calle Femenias a través de Calle Torre y dotando de las acometidas necesarias 

para las futuras edificaciones. 
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 Dar las pendientes necesarias para la salida por escorrentía superficial de las 

aguas pluviales. 

 Canalización de redes de telefonía. 

 Dotación de red de Baja Tensión. 

 Ejecución de red de alumbrado público. 

 Control de calidad de las obras y Seguridad y salud en las mismas. 

2 Condiciones Urbanísticas en las NNSS  
La previsión de las nuevas infraestructuras para dotación de servicios corresponderá a la 
parcela que se va a poder edificar una vez ejecutada la dotación de servicios y con las 
condiciones de parcela mínima de las NNSS. 

Se parte de la base siguiente sobre lo indicado en las NN.SS. del Ajuntament de Sant Llorenç 
des Cardassar. 

La superficie mínima de parcela es de 200 m² con una fachada mínima de 7 m de longitud.  

En cada parcela resultante se pueden edificar 1 vivienda/100 m², con un máximo de 2 por 
solar. 

En el caso de referencia al disponer de una parcela de 423 m², se prevé la división en dos 
unidades, con 2 viviendas en cada una de ellas. Se cumple con ello con lo indicado en el 
ordenamiento municipal. 

Se consideran 4 habitantes/vivienda. 

3 Descripción general y justificación de la Red Viaria. 
 

El proyecto prevé realizar el menor movimiento de tierras posible respetando al máximo la 
topografía original del terreno pero ajustando y modificando las pendientes ligeramente para 
adaptarlas a las pendientes habituales en urbanización, dotando de pendiente necesaria para 
la salida por escorrentía superficial de las aguas pluviales, dando una única pendiente hacia la 
calle Sol. 
Las pendientes de las aceras se adaptan a la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que 
se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, y tienen una 
pendiente del 1.5 % hacia los bordillos. 
Las secciones de los viales serán las siguientes: 

- Prolongación Calle Sol (Acera 1,50 m + Aparcamiento 2,00 m. + Carril 3,80 m. + 
Aparcamiento 2,00 m. + Acera 1,50 m) 

- Calle Torre (1) (Acera 0,50 m ancho existente + Calzada 3,85 m. + Acera 1,50 m) 

- Calle Torre (2*) (Acera 1,50 m + Calzada 8,40 m. + Acera 2,00 m) 

08fbc
Nuevo sello



MEMORIA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES 
SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR 

Junio de 
2017 

 

4 
 

 

*Calle prevista en el avance de la modificación de las NNSS. 

La sección del firme se establece determinando la categoría de tráfico pesado de la vía, la 
cual la hemos establecido en una categoría T42, al considerar que por las características de 
las vías sin posibilidad de mayor conexión con la trama viaria al colindar con la autopista de 
Inca y dado su carácter residencial, el IMDp (vehículos pesados /día) será < 25. 

Teniendo en cuenta los rellenos que vamos a realizar, mediante una explanada formada por 
material seleccionado procedente de préstamos, con un espesor de 55 cm., compactado por 
tongadas no superiores a 30 cm., y convenientemente humectado, para conseguir una 
explanada E2. 

Para dicha explanada, la norma 6.1 de la Instrucción de Carreteras, “Secciones de firmes”, 
establece un paquete de 20 cm. de zahorra artificial y 5 cm. de mezcla bituminosa. (MEZCLA 
BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF 50/70 S) 

                

4 Descripción general y justificación de la Red de Agua potable. 
 
Se realizará la ramificación de la red conectando la red existente en la Calle Femenias a 
través de la Calle Torre, tal y como puede observarse en los planos adjuntos. 
Se realiza un tramo de red de distribución en la Calle Torre y dos ramales de acometida. 
La tubería se proyecta de Polietileno, alta densidad y banda azul, de 90 mm de diámetro 
nominal y presión de trabajo de 10 Kg/cm2, suministrado en barras. Colocada en zanja sobre 
gravilla nº 1 y p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, colocada S/NTE-IFA-B. 
La tubería de abastecimiento estará a una distancia mínima de 0,50 m. de la de alcantarillado 
y a una cota más alta para evitar cualquier posible contaminación.  
Las características de las zanjas pueden verse en planos adjuntos. 
Se dispondrán todos los accesorios y obra civil complementaria, necesarios para el buen 
funcionamiento de la red: válvulas, ventosas, desagües, anclajes y arquetas de alojamiento 
de los distintos mecanismos. 
Se realizará una acometida por edificio futuro (2 acometidas) 

Dotación de consumo 

El consumo es el dato de partida para el cálculo de la red de distribución y su correcto 
funcionamiento, estimamos el valor de esta variable, justificando cómo se obtiene y cuál es 
su aplicación. 

El caudal para un núcleo urbano con nº de habitantes superior a 6.000, la dotación de litros 
por habitante y día, resulta: 
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El caudal instantáneo punta Q se puede tomar de la siguiente expresión y considerando que 
el consumo se realiza durante un promedia de 10 horas al día: 

Q = H x D /(3.600 x 10) (l/s) 

Q: Caudal instantáneo total en litros por segundo 

H: número de habitantes (4 habitantes por vivienda): 8 habitantes 

D: Dotación de agua por habitante y día: 175 l/hab/día 

Q: 0,04 litros/seg. 

Se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y en concreto 
en lo relativo al artículo 12, Distribución del agua de consumo humano, las cuales, a 
excepción del mallado de la red debido a la gran longitud a cubrir para su mallado, se han 
tenido en cuenta en la redacción del presente proyecto. 

- Separación y profundidad con respecto a la red de alcantarillado. 
- Se dota de válvulas de cierre para independizar sectores. 
- Se dota de desagüe para la purga del sector. 
- Se realizará el lavado y desinfección del tramo nuevo de red. 

 
Como procedimiento de comprobación, adoptamos el procedimiento basado en el tiempo de 
permanencia medio del agua en la red: 
Se considera la comprobación superada y la red proyectada aceptable si: 
 

 
 
Tpm= tiempo de permanencia medio del agua en la red en horas 
V= volumen del agua almacenada en la red en m3 
Qd= caudal de diseño en l/s 
DM= mayor diámetro en la red proyectada en mm 
 
Volumen: 3.1416 x (0.05)2 x 60 metros de red = 0,47 m3 de agua almacenada en la red. 

08fbc
Nuevo sello



MEMORIA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES 
SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR 

Junio de 
2017 

 

6 
 

 

Tpm = 0,47 / 3,6 x 0,04 = 3,3 horas de permanencia medio en la red del agua en horas. 
 
El tiempo de permanencia del agua en el tramo de red es inferior a las 36 horas y el Dm: 90 
mm es superior a 25 x √0,04 =5 

0,04 l/seg → 0,144 m3/h → velocidad promedio 0,007 m/seg. (velocidad del agua en la 
tubería) 

Por tanto se cumplen ambas comprobaciones para la red de agua potable. 

Los tubos utilizados se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) - en nuestro 
caso 90 mm-, y la presión de trabajo Pt definida en kilogramos por centímetro cuadrado. 
Dicha presión de trabajo se entiende para 50 años de vida útil de la obra y a 20ºC de 
temperatura de uso del agua. 

5 Descripción general y justificación de la Red de Fecales. 
 

En el ámbito de la dotación de servicios se ejecutará una red formada por tubería de PVC de 
315 mm. en la prolongación de la Calle Sol y con conexión a la red existente en dicha calle. 

La red se proyecta con tubería de PVC presión 6 At. de 3150 mm. de diámetro, según Norma 
UNE 53112, e irá alojada en zanja, a 1,00 m. de profundidad mínima medido sobre la 
generatriz superior del tubo. Una vez abierta la zanja se colocará una capa de gravilla nº 1 de 
10 cm. de espesor para asiento y nivelación de tubos, procediéndose una vez colocados 
estos, a recubrirlos con el mismo material hasta 10 cm. por encima de la generatriz superior. 
El resto de la zanja se rellenará con material granular de cantera o material seleccionado 
compactado hasta el 100% del Ensayo Proctor Modificado. 

Se ejecutarán las acometidas a los futuros edificios. 

Las acometidas se proyectan con tubería de PVC presión 6 At. de 200 mm. de diámetro, 
según Norma UNE 53112, e irá alojada en zanja, a 1,00 m. de profundidad mínima medido 
sobre la generatriz superior del tubo. Una vez abierta la zanja se colocará una capa de gravilla 
nº 1 de 10 cm. de espesor para asiento y nivelación de tubos, procediéndose una vez 
colocados estos, a recubrirlos con el mismo material hasta 10 cm. por encima de la generatriz 
superior. El resto de la zanja se rellenará con material granular de cantera o material 
seleccionado compactado hasta el 100% del Ensayo Proctor Modificado. 

Cuando la profundidad, medida sobre tubo, sea inferior a 1,00 m., se protegerá la tubería  
con una capa de 20 cm. de espesor de hormigón HM-20. 

Dichas acometidas a realizar en las obras de urbanización se realizarán mediante pozo de 
bloqueo de PVC  400, revestido de hormigón, con marco y tapa de fundición dúctil de 
45x45 cm. y conexión a pozo de registro con tubo de PVC   200  6 At., o en su caso 
mediante entroque tipo clip. 
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Caudal de aguas negras (fecales) 

El caudal de aguas fecales urbanas se determina en función del caudal de aguas domésticas 
que se ha definido anteriormente en el apartado de agua potable, y que resumimos 
nuevamente. 

Caudal de aguas negras = caudal de aguas domésticas 

El caudal de aguas domésticas para un núcleo urbano con nº de habitantes superior a 6.000, 
la dotación de litros por habitante y día, resulta: 

 

El caudal instantáneo punta en cada una de las parcelas Q se puede tomar de la siguiente 
expresión y considerando que el consumo se realiza durante un promedia de 10 horas al día: 

Q= H x D /(3.600 x 10) (l/s) 

Q: Caudal instantáneo total en litros por segundo 

H: número de habitantes (4 habitantes por vivienda) 

D: Dotación de agua por habitante y día: 1750 l/hab/día 

Parcela 1 (2 viviendas – 8 habitantes) 

Q: 0,04 litros/seg. 

Teniendo en cuenta que la tubería de PVC de acometida de 200 mm., se instalará con una 
pendiente mínima de un 7%, el caudal que podría recoger es de 125,7 l/seg., por lo que el 
caudal instantáneo punta es mínimo en comparación. 

 

6 Descripción general y justificación de la Red de Baja Tensión. 
 

El objeto del estudio de la red de baja tensión es establecer las características técnicas que 
deben reunirse en la realización de una nueva infraestructura eléctrica de distribución en 
servicio público en baja tensión, con la finalidad de indicar las especificaciones que inciden de 
forma apreciable en la seguridad, funcionamiento y homogeneización del sistema. 
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Alcance: La nueva infraestructura eléctrica en baja tensión en modo 
subterráneo tendrá su origen en un centro de transformación 
existente y en servicio denominado Moli d’En Bou, con número 
16684 y final en la única parcela a dotar de servicio. 

Motivo: Dotación de servicio eléctrico a la parcela resultante de la dotación 
de servicios en la prolongación de la calle Sol y Torre del término 
municipal de Sant Llorenç des Cardassar. 

Se redacta asimismo este documento para la obtención de los permisos correspondientes 
por parte de los Organismos Competentes, de los cuales depende la autorización de las obras 
indicadas en este proyecto y, una vez realizadas éstas, su puesta en funcionamiento.  

Normativa 

El presente proyecto se ha redactado teniendo en cuenta las siguientes reglamentaciones: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que regula la actividad de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (BOE 310 de 27.12.00). 

- Decreto 58/2001 de la Conselleria d’Innovació i Energia, de 6 de abril, por el que se 
aprueba el Plan Director Sectorial Energético de las Illes Balears (BOIB 49 de 24.04.01). 

- Condiciones Técnicas para Redes Subterráneas de Baja Tensión la empresa Endesa 
Distribuicón Eléctrica, SLU. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre) y normas 
reglamentarias que lo desarrollan. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones  mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 

- NNSS del Ilmo. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. 
- Otras reglamentaciones o disposiciones nacionales, autonómicas o locales vigentes. 

 
Promotor y Titularidad de las instalaciones: 
El promotor de este proyecto es el ILMO. AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, 
dotado con CIF núm. P0705100F y domicilio en Plaza de l’Ajuntament, núm. 1, 07530 Sant 
Llorenç des Cardassar, Illes Balears. 

El titular de las instalaciones será ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, dotado con CIF núm. 
B82846817 y domicilio en Avenida Vilanova, núm. 12, de Barcelona, Catalunya. 
 
Descripción 
El presente documento pretende definir las instalaciones a realizar para el suministro 
eléctrico en baja tensión a la parcela resultante de la dotación de servicios en la prolongación 
de la calle Sol y Torre del núcleo urbano de Sant Llorenç des Cardassar. 
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La nueva infraestructura estará dotada de una nueva línea y armarios de distribución, con 
origen el centro de transformación existente, autorizado y en servicio denominado Moli d’En 
Bou, con número 16684. 

Las canalizaciones eléctricas de servicio público en baja tensión serán en modo íntegramente 
subterráneo.  

En los siguientes puntos de esta memoria, y después de la previsión de potencia, se 
describirán detalladamente la nueva infraestructura de baja tensión subterránea. 

Previsión de potencia. 

La previsión de potencia de la nueva infraestructura corresponderá a la parcela que se va a 
electrificar. 

Se parte de la base siguiente sobre lo indicado en las NN.SS. del Ajuntament de Sant Llorenç 
des Cardassar. 

La superficie mínima de parcela es de 200 m² con una fachada mínima de 7 m de longitud.  

En cada parcela resultante se pueden edificar 1 vivienda/100 m², con un máximo de 2 por 
solar. 

En el caso de referencia al disponer de una parcela de 423 m², se prevé la división en dos 
unidades, con 2 viviendas en cada una de ellas. Se cumple con ello con lo indicado en el 
ordenamiento municipal. 

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-
BT-10: Previsión de cargas para suministros en baja tensión, del vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, se prevé una potencia por vivienda de 9.200 W, 
correspondiente al grado de electrificación elevada. 

No se aplicará coeficiente de simultaneidad alguno. 

En resumen la previsión de potencia queda como sigue: 

2 solares (> 100 m²) x 2 viviendas/solar x 9.200 W/vivienda = 36.800 W. 

Línea de distribución en baja tensión. 

Origen. 

El origen de la nueva red de distribución en baja tensión formada por una única línea será el 
cuadro de baja tensión interior del centro de transformación denominado Molí d’En Bou, con 
número 16684. 

Clase de corriente y tensión nominal. 

La red se explotará en régimen permanente, con corriente alterna trifásica con tensión entre 
fases de 400 V y entre fases y neutro de 230 V. La frecuencia será de 50 Hz. 
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Criterios generales de diseño. 

El elemento constitutivo de la nueva infraestructura eléctrica para la alimentación al 
suministro de referencia serán sendas cajas de distribución para urbanizaciones (CDU) a 
colocar en el interior de cada uno de los solares. 

Su distribución prevista queda reflejada en el plano de planta adjunto a esta memoria. 

A partir de estas cajas de distribución para urbanizaciones se alimentarán las instalaciones de 
enlace y/o receptoras, las cuales no son objeto de este documento. 

Descripción de las instalaciones. 

La nueva infraestructura eléctrica en baja tensión tendrá su origen, como ya se ha indicado, 
en un centro de transformación existente.  

Dispondrá de una única línea en modo subterráneo. Se utilizarán cables aislados de aluminio 
de 150 de sección, respondiendo a la denominación  4x1x150 mm² Al RV 0.6/1 kV.  

En el recorrido habrá dos cajas de distribución para urbanizaciones, una en el interior de cada 
uno de los solares. 

La línea discurrirá en modo subterráneo, longitudinalmente bajo acera y bajo calzada en el 
cruce de la misma. Las secciones de zanjas tipo pueden observarse en plano adjunto a este 
documento. 

Conductores de red. 

El conductor utilizado para las líneas será unipolar de aluminio de las siguientes 
características. 

 

Tipo Unipolar, sin armadura. 

Material Aluminio. 

Sección 240 mm².  

Aislamiento Polietileno reticulado. 

Capa exterior Policloruro de vinilo. 

Nivel de aislamiento 0.6/1 kV 

Resistencia a 25 ºC 0,21 /km 

Reactancia a 25 ºC 0,08 /km 

Conductividad a 25ºC 36 m/·mm² 
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Intensidad máx. adm. (Tabla II, MI BT 007) 330 A  

Intensidad máx. admisible bajo tubo. 264 A  

Intensidad fusible 250 A  

 

La empresa distribuidora recabará la entrega de los correspondientes originales de los 
protocolos de pruebas expedidos por el fabricante. 

 Caja de distribución para urbanizaciones. 

Las cajas de distribución para urbanizaciones permiten hacer una entrada de red y hasta dos 
salidas de la línea principal/derivación; y derivar a cliente hasta un  máximo de dos 
suministros trifásicos o hasta cuatro monofásicos, siempre y cuando el calibre requerido por 
estos no exceda de 80A. Estas derivaciones a clientes acabarán en las cajas de protección y 
medida (CPM). 

La caja de distribución para urbanizaciones podrá estar alimentada desde el cuadro de baja 
tensión del centro de transformación, de un armario de distribución y derivación urbana, de 
una caja de seccionamiento o desde otra caja de distribución para urbanizaciones. Su 
instalación se efectuará empotrada en la fachada o muro de las parcelas a alimentar, dentro 
de la propiedad particular haciendo linde con la vía pública. 

La disposición para estas cajas quedan indicadas en los dibujo V13 y V14 de las Condiciones 
Técnicas  para Redes Subterráneas de Baja Tensión de la compañía distribuidora Gesa-Endesa 
(Junio 2004). 

Canalización. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas a realizar pueden observarse en planos adjuntos.  

El fondo de la zanja deberá ser de terreno firme para evitar corrimientos en profundidad que 
sometan a los cables a esfuerzos de estiramiento. 

La profundidad mínima de instalación de los conductores, hasta la parte inferior del cable, 
será de 60 cm bajo acera y de 80 cm bajo calzada. 

Todos los cables deben estar protegidos y señalizados mediante placas de polietileno y cinta 
de señalización que sirvan para indicar su presencia durante eventuales trabajos de 
excavación. 

En los planos adjuntos se recogen los distintos tipos de zanjas tipo a realizar. 

Puesta a tierra del neutro de la red. 

El neutro se conectará a tierra en las cajas de seccionamiento.  
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La puesta a tierra del neutro se realizará mediante picas cilíndricas para puesta a tierra, de 2 
metros de acero-cobre, conectadas con cable desnudo de cobre de 50 mm², y terminal a la 
pletina del neutro. Las picas podrán colocarse hincadas en el interior de la zanja de los cables 
de baja tensión.  

Una vez conectados los puntos de puesta a tierra, el valor de la resistencia de puesta a tierra 
general de la línea deberá ser inferior a 37 . 

En el caso que no se alcanzara el valor indicado será preciso proseguir con el montaje de más 
electrodos verticales y cable de cobre desnudo de 50  mm². 

 

Cálculo de las líneas. 

Las redes subterráneas de baja tensión se dimensionarán de acuerdo a las características de 
los conductores, los coeficientes correctores en función de las condiciones de explotación, la 
previsión de potencias, la caída de tensión máxima admisible y los criterios de cálculo que a 
continuación se analizarán. 

El coeficiente de simultaneidad a aplicar a las viviendas será el indicado en la ITC-BT-10 
dependiendo del número de viviendas ubicadas aguas arriba del punto de cálculo. Para los 
demás suministros se tomará un coeficiente de simultaneidad igual a la unidad.  

Se tendrá en cuenta la intensidad máxima admisible y la máxima caída de tensión permitida. 

La intensidad máxima admisible de cálculo en los conductores no sobrepasará los valores 
indicados en el apartado 7 de esta memoria, ni la intensidad máxima o calibre de los fusibles 
aguas arriba de la línea. 

La caída de tensión máxima admisible no será superior al 5% de la tensión nominal, calculada 
en función de las condiciones de explotación de las líneas y su previsión de cargas.  
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7 Descripción general y justificación de la Red de Telefonía. 
 

Red telefónica 

La red de distribución de telecomunicaciones para la dotación a los diferentes solares objeto 
de este proyecto se realizará mediante conducción subterránea de 2 conductos de Ø 110 
mm. y tritubo de polietileno de alta densidad. 

En los quiebros y las acometidas de las parcelas se colocará una arqueta tipo H. 

Las líneas de acometida a los edificios serán de Ø 63 mm. 

Las arquetas que se proyectan son las H, D y ICT homologadas por Telefónica de España. 

Se pretende firmar un convenio entre los Promotores y la empresa Telefónica de España, 
S.A.U., para ejecutar las obras y que una vez finalizadas, Telefónica proceda a la aceptación 
de las canalizaciones y arquetas. 

 

8 Descripción general y justificación de la Red de Alumbrado Público. 
El objeto de este proyecto es describir las obras e instalaciones, establecer las condiciones 
técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir en la instalación de 
alumbrado exterior a realizar en la prolongación de las calles Sol y Torre del  núcleo urbano 
de Sant Llorenç des Cardassar, con finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así 
como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y limitar el resplandor 
luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. 

 

Asimismo se redacta para la presentación a los Organismos Oficiales competencia de los 
cuales depende el otorgamiento de los permisos y autorizaciones para la puesta en 
funcionamiento de la instalación de referencia. 

NORMATIVA. 

 
El presente proyecto se ha redactado teniendo en cuenta las siguientes reglamentaciones: 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.  

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

 Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears. 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre) y normas 

reglamentarias que lo desarrollan. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones  mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. 

 Otras reglamentaciones o disposiciones nacionales, autonómicas o locales vigentes. 
 

PETICIONARIO. 

El promotor de este proyecto es el ILMO. AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, 
dotado con CIF núm. P0705100F y domicilio en Plaza de l’Ajuntament, núm. 1, 07530 Sant 
Llorenç des Cardassar, Illes Balears. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Clase de corriente. 

 
Las líneas se explotarán, en régimen permanente, con corriente alterna trifásica de 50 Hz de 
frecuencia. 
 
Tensión nominal. 

La tensión nominal será de 230 V entre fase y neutro y de 400 V entre fases, valores a los que se 
referirán todos los cálculos del proyecto. 
FORMA DE SUMINISTRO. 

El suministro eléctrico al alumbrado de referencia procederá de un armario existente, en 
servicio y autorizado situado sobre la acera en la misma calle Sol, anexo a la prolongación del 
vial. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

ARMARIO DE medida Y PROTECCIÓN. 

El armario de medida y protección, como se ha indicado en el apartado anterior, es existente, 
autorizado y en servicio.  
 
El armario es doble del tipo envolvente en poliéster reforzado con fibra de vidrio.  
 
En un armario se ubica el contador de medida trifásico 230/400 V, con sus bases fusibles de 
protección.   
 
El código unificado de punto de suministro (CUPS) es el siguiente: 
ES0031500298341001YG0F 
 
La potencia contrata para el suministro actual es de 6.928 W, con contrato tipo PVPC con 
discriminación horaria de 2 periodos. 
 
En el otro lado armario se ubica el cuadro de mando y protección, con todos los interruptores y 
maniobras para el alumbrado existente actualmente. 
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Para el nuevo alumbrado se realizará un nuevo circuito instalando en dicho cuadro un nuevo 
conjunto de interruptor magnetotérmico, curva C, PdC 6-10 kA, de 4 polos y calibre 16 A, e 
interruptor diferencial, clase AC, de 4 polos, calibre 25 A y sensibilidad de 300 mA. Se conectará 
a la instalación existente mediante cableado ES07Z1-K de tensión asignada 450/750 V y de 
sección normalizada de 6 mm2. 
 
La maniobra para encendido/apagado del nuevo alumbrado será la misma que actualmente 
posee el cuadro eléctrico. 
 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA. 

Los cables eléctricos serán del tipo multipolar de cobre con las características especificadas en la 
norma UNE 21123/2, con tensión asignada de aislamiento de 0.6/1 kV, flexibilidad clase 5, 
temperatura máxima del conductor de 90oC en servicio continuo y 250oC en cortocircuito, con 
conductor aislado con polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX3 y cubierta de PVC tipo DNV-18, de 
color negro, con designación genérica RV-K. 
 
La  sección normalizada que se prevé utilizar para la dotación de alumbrado será de 6 mm². 
 
Los cables eléctricos se colocarán en su totalidad en modo subterráneo bajo tubo de polietileno 
corrugado de 75 mm de diámetro nominal (exterior) y con su generatriz inferior a una 
profundidad mínima con respecto al piso del suelo de 40 cm. Los tubos serán conformes a lo 
establecido en la norma UNE 61386-24:2011, siendo su resistencia a la compresión de 450 N. 
 
Los tubos irán hormigonados y el número de tubos será de la unidad, salvo en los lugares 
indicados expresamente en planos con número distinto. En los cruces de las calles se dejará en 
todo caso un tubular de reserva.  
 
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo. 
 
No se instalará más de un circuito por tubo. Se evitarán los cambios de dirección bruscos en la 
canalización.  
 
En la base de cada punto de luz y en los cruces se colocarán arquetas de registro con marco y 
tapa metálica para la manipulación de los cables eléctricos.  
 
PUESTA A TIERRA. 

La puesta a tierra de los soportes de alumbrado se realizará por conexión a la red de tierras. Los 
conductores de la red de tierra serán de cobre desnudo de 35 mm² de sección situándose por 
fuera de la canalización de los cables eléctricos de alimentación en el fondo de la misma zanja. 
 
La resistencia de puesta a tierra de la instalación de alumbrado no superará los 30 . 
 
El conductor de protección que unirá cada soporte con la red de tierras será de cobre unipolar 
de 16 mm² de sección, con tensión de aislamiento 450/750 V, de color verde-amarillo. 
 
Las conexiones a la red de tierras se realizarán en el interior de las arquetas mediante el uso de 
elementos que garanticen un buen contacto permanente. Igualmente se realizará en el borne de 
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conexión para la puesta a tierra en el interior del soporte. 
 
Las luminarias que sean de clase I deberán conectarse al punto de puesta a tierra del soporte 
sobre las que estén situadas, mediante cable unipolar de cobre de 2.5 mm² de sección, con 
tensión de aislamiento 450/750 V, de color verde-amarillo. 
 
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN. 

Los elementos de iluminación elegidos para esta dotación serán: 
 
Luminarias. 
 

- Luminaria del tipo clásico ochocentista con tecnología Led marca Simon Lighting modelo 
Praga FC6, modelo S, o similar, fijación post-top diám. 60, con 70 mm de longitud, 
cubierta cónica, difusor de 4 caras en PMMA ARI (alta resistencia al impacto). Clase I, 
con grado de protección IP 66 en el grupo óptico e IK08. Tensión de alimentación 230 
Vac/50 Hz. Grupo óptico Istanium LED multi-array con óptica RJ vial frontal J con alcance 
máximo en 68.8o y dispersión máxima en 54o, luz de día neutr. Grupo óptico 
encapsulado por un difusor en PMMA ARI (alta resistencia al impacto) transparente 
plano de fácil limpieza. Un nivel de iluminación. Acabado estándar del cuerpo de 
polímero técnico estabilizado contra los rayos ultravioletas en color Simon BK 9005. 
Dimensiones máximas: 395x715x395 mm. Abertura por tornillos en la tapa. Potencia 
25W. Corriente 350 mA. Flujo lumínico @ 4000 K 2700 lm. Código de pedido: 340-
000360018. Código de oferta: FC6SPCAPT0RJ_NDL_25W350IA23_1N_C1BK9005. 
Luminaria según EN 60598-1 y 2-3, EN 61547, EN 61000-3-2 y 3-3, EN 62031, EN 61347-
2-13, EN 62471 y EN 50015.  

 
Soporte. 
 

- Columna del tipo clásico ochocentista de 4 metros de altura marca Simon Lighting 
modelo CL14, o similar. Materiales: base de tubo estructural de acero con refuerzo 
anular, fuste de tubo estructural de acero, placa de asiento de chapa de acero plana, 
embellecedor de fundición de aluminio. Acabado: galvanizado por inmersión en caliente 
y pintado. Construcción: en dos tramos cilíndricos. Fijación luminaria: fijación en punta 
mediante manguito diám. 60 mm. IP 3X. Incluir caja de conexiones interna para 
derivación/protección por fusibles con IP 44. IK 10. Color Simon BK 9005. Columna 
según EN 40-5. Código: N-469400 Descripción: CL14 4 B D178 M18X500STD2 1D90 2D76 
3D60 BK9005. 

 
La elección de este tipo de punto de luz está condicionado por los puntos existentes y en servicio 
colocados en la calle Sol. La columna es la misma y la luminaria es de la misma serie que la 
actual, pero dotada con la tecnología moderna de iluminación mediante diodos de emisión de 
luz (LED). Con ello y debido a la mayor eficiencia de esta tecnología se consigue una reducción 
de consumos eléctricos manteniendo los niveles de iluminación requeridos por la normativa 
vigente. 
 
La instalación eléctrica en el interior de los soportes se realizará mediante conductores de cobre 
de 2.5 mm², con tensión asignada 0.6/1 kV, sin presencia de empalmes en el interior del 
soporte. 
 
En el interior de la puerta de registro del soporte se colocará una caja de empalmes, derivación y 
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protección, que garantizará la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad de los conductores 
eléctricos. 
 

PREVISIÓN DE POTENCIAS ELÉCTRICAS. 

La tabla siguiente expone las potencias eléctricas de la ampliación prevista: 

Potencia instalada de ampliación: 75 W 

Potencia instalada actual (contratada): 6.928 W 

Potencia máxima admisible: - 

Potencia a contratar (prevista): - 

 

CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 

 
Se ha realizado un estudio luminotécnico, teniendo en cuenta que es una zona de reducido 
tráfico viario y alto tráfico de peatones, partiendo de las luminarias elegidas y de su 
posicionamiento. 
 
Se adjunta, como anexo a este documento, las bases de cálculo y los resultados obtenidos. 
 
NIVELES DE ILUMINACIÓN. 

 

GENERALIDADES. 

Se cumplirán con los niveles máximos de luminancia o iluminancia, y de uniformidad mínima 
permitida, según lo dispuesto en la ITC-EA-02. 

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado 
descritas a continuación no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de 
referencia establecidos en la ITC-EA-02.  

Debe garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto de 
requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, 
deslumbramiento e iluminación de alrededores, son valores de referencia, pero no exigidos, 
que deberán considerarse para la instalación de alumbrado. 

ALUMBRADO VIAL. 

El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo 
de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la 
separación entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios. 
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En función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o 
situaciones de proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos 
específicos que tienen en cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como aspectos 
medio ambientales de las vías. 

Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado. 

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación.  

Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráfico rodado (km/h) 

D 
de baja velocidad 5 < v  30 

 

Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diarios 
(IMD), se establece subgrupos dentro de la clasificación anterior. 

Situación de proyecto Tipo de vía Clase de alumbrado 

D3 - Calles residenciales suburbanas con 
aceras para peatones a lo largo de la 
calzada. Flujo de tráfico de peatones y 
ciclistas: alto. 
 

S2 

 

Niveles de iluminación de los viales. 

En la tabla siguiente se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a la vía en estudio. 

Clase de  

Alumbrado (1) 

Iluminancia horizontal en el área de la calzada 

Iluminancia Media 

Em (lux) (1) 

Iluminancia Mínima 

Emín (lux) (1) 

S2 

 

10 3 

 

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos de servicio con mantenimiento de la 
instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe 
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara 
adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de 
mantenimiento preventivo. 

NIVELES DE ILUMINACIÓN EN ZONAS ESPECIALES DE LOS VIALES. 
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Una zona de vial se considera especial debido a los problemas específicos de visión y 
maniobras que tienen que realizar los vehículos que circulan por ella, tales como enlaces e 
intersecciones, glorietas y rotondas, zonas de reducción del número de carriles o disminución 
del ancho de la calzada, curvas y viales sinuosos en pendiente, zonas de incorporación de 
nuevos carriles, o pasos inferiores. 

En los carriles bici o zonas peatonales, no se considera que existan este tipo de zonas 
especiales. 

Para dichos espacios se tendrá en cuenta, por orden, los siguientes criterios: 

- Criterio de luminancia: 
Si la zona especial es parte de una vía de tipo A o B, se aplicarán los niveles basados en la 
luminancia de la superficie de la calzada de las series ME de la tabla 6 de la ITC-EA-02, de 
forma que para la zona especial, la clase de alumbrado que se establezca será un grado 
superior al de la vía a la que corresponde dicho espacio. Si confluyen varias vías en una zona 
especial, tal y como puede suceder en los cruces, la clase de alumbrado será un grado 
superior al de la vía que tenga la clase de alumbrado más elevada. 

- Criterio de iluminancia: 
Si la zona especial es parte de una vía del tipo D o cuando no sea posible aplicar el criterio de 
luminancia, debido a que la distancia de visión resulte inferior a 60 metros y cuando no se 
pueda situar adecuadamente el observador, dada la sinuosidad y complejidad de la zona 
especial del vial, se aplicará el criterio de iluminancia, con unos niveles de iluminación 
correspondientes a la serie CE de clases de alumbrado de la tabla 9 de la ITC-EA-02. Entre las 
clases de alumbrado CE1 y CE0, podrá adoptarse un nivel de iluminancia intermedio. 

 

Cuando se utilice el criterio de iluminancia, la clase de alumbrado que se establezca para la 
zona especial de vial, será un grado superior a la de la vía de tráfico donde se sitúa dicha 
zona. Asimismo, se confluyen varias vías, la clase de alumbrado de la zona especial de vial 
será un grado superior al de la vía de tráfico que tenga la clase de alumbrado más elevada. 

Cuando se utiliza el criterio de iluminancia, no es posible calcular el deslumbramiento 
perturbador o incremento de umbral TI, dado que es preciso determinar la luminancia media 
de la calzada. En este caso, la evaluación de dicho deslumbramiento se llevará a cabo 
mediante la utilización de los niveles de referencia de la intensidad luminosa de las 
luminarias, establecidas en la tabla 10 de la ITC-EA-10. 

No se consideran zonas especiales en el alumbrado de referencia. 

ALUMBRADOS ESPECÍFICOS. 

Se consideran alumbrados específicos los que corresponden a pasarelas peatonales, 
escaleras y rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado adicional de pasos de 
peatones, parques y jardines, pasos a nivel de ferrocarril, fondos de saco, glorietas, túneles y 

08fbc
Nuevo sello



MEMORIA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES 
SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR 

Junio de 
2017 

 

20 
 

 

pasos inferiores, aparcamientos al aire libre y áreas de trabajo exteriores, así como otro que 
pueda asimilarse a los anteriores. 

No se considera ningún alumbrado específico. 

DESLUMBRAMIENTOS. 

El índice de deslumbramiento máximo de una instalación de alumbrado vial ambiental es: 

D = I · A-0.5 cd/m2 

Donde: 

I es el valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme un 
ángulo de 85o con la vertical. 

A es el área aparente (m2) de las partes luminosas de la luminaria en un plano perpendicular 
a la dirección de la intensidad (I).  

Si en la dirección de la intensidad I, son visibles partes de la fuente luminosa, bien 
directamente o bien como imágenes, se aplicará la clase D0. 

Clase D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Índice de 
deslumbramiento  
máximo 

- 7.000 5.500 4.000 2.000 1.000 500 

 

NIVELES DE ILUMINACIÓN REDUCIDOS. 

 

Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso y limitar la luz molesta, a 
ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de 
alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y 
anuncios luminosos, con potencia instalada superior a 5 kW. 
 
Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora 
determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia / iluminancia y 
deslumbramiento establecidos. 

En este caso no se dispone actualmente de ningún equipo de reduzca el nivel de iluminación.  
 
Asimismo al ser la ampliación de escasa magnitud no se superan los 5 kW de potencia instalada 
por lo que no se colocará ningún equipo de reducción de nivel de iluminación. 
 
El apagado y encendido de la iluminación se realiza mediante un reloj astronómico.  
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Se dispone, además del sistema automático indicado, de un interruptor manual que permita 
el accionamiento del sistema. 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

  
La determinación de la sección de un cable eléctrico consistirá en calcular la sección mínima 
reglamentaria que satisfaga simultáneamente los criterios de intensidad máxima admisible o de 
calentamiento, criterio de caída de tensión y criterio de cortocircuito. 
 
En cuanto al criterio de intensidad máxima admisible, los conductores utilizados estarán 
regulados por la tabla 5 y apartado 3.1.3 de la ITC-BT-07. La intensidad que se prevé para los 
conductores eléctricos así como la de calibre del interruptor automático de cada circuito (véase 
esquemas adjuntos a esta memoria) será en todo caso inferior a la máxima admisible 
permanente para los conductores que se utilizarán en la red de alumbrado. 
 
La máxima caída de tensión entre el origen y cualquier punto de la instalación de alumbrado, 
será menor o igual al 3%. En el esquema adjunto a esta memoria pueden observarse las caídas 
de tensión, sin sobrepasar ninguna de ellas la máxima admitida. 
 
En cuanto al criterio de cortocircuito, los interruptores automáticos magnetotérmicos limitarán 
la duración del cortocircuito a tiempo muy breve evitando que el cable eléctrico aguas abajo 
sobrepase la temperatura máxima admisible de corta duración.  
 
Los interruptores automáticos magnetotérmicos tendrán un poder de corte de 6-10 kA, valor 
superior a la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto donde están 
ubicados, y permitiendo su buen funcionamiento en caso de cortocircuitos. 
 
Eficiencia energética. 

 

Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado 
exterior, éstas deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Los niveles de iluminación de la instalación no superarán lo establecido en la 
instrucción técnica complementaria ITC-EA-02. 

b) Para el alumbrado vial, se cumplan con los requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos en la ITC-EA-01. 

c) Se disponga de un sistema de accionamiento y de regulación del nivel luminoso, tal y 
como se define en la ITC-EA-04. 

 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. 

GENERALIDADES. 

La instalación de alumbrado exterior se califica energéticamente en función de su índice de 
eficiencia energética, mediante la etiqueta de calificación energética. 
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La eficiencia de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el 
producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación 
entre la potencia activa total instalada. 

 








 


W

luxm
 

P

ES
ε

2
m  

 

siendo: 

 Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m²·lux/W); 

P Potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W); 

S Superficie iluminada (m²); 

Em Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento 
previsto (lux). 

En el caso de referencia, la potencia instalada (P) en cada punto de luz será de 25 W, la 
superficie iluminada (S) será de 127,5 m², correspondientes a la interdistancia de los puntos 
de luz de 15 metros y a una anchura total del vial (incluidas aceras) de 8,5 metros; y la 
iluminancia media en servicio (Em) de acuerdo con el estudio luminotécnico es de 13,10 lux. 
Realizando los cálculos se obtiene un valor de eficiencia energética de: 

 








 





W

luxm
 66,81

25

1,13127,5
ε
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La eficiencia energética se puede determinar también mediante la utilización de los 
siguientes factores: 








 


W

luxm
 ffεε

2

umL  

siendo: 

 Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m²·lux/W); 

L Eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W);  

fm Factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad). 
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fu Factor de utilización de la instalación (en valores por unidad). 

REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

Para las instalaciones de alumbrado vial funcional consideradas como situaciones de 
proyecto A y B, se deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que figura 
en la tabla siguiente: 

Iluminancia media en servicio Em (lux) 
Eficiencia energética mínima 

 30 22 

25 20 

20 17,5 

15 15 

10 12 

 7,5 9,5 

 

Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la 
tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal. 
 
Para las instalaciones de alumbrado en zonas especiales de viales, se aplicarán los requisitos 
mínimos de eficiencia energética establecidos en el apartado 2.3 de la ITC-EA-01. 

 

Para las instalaciones de alumbrado vial ambiental consideradas como situaciones de 
proyecto C, D y E, se deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que 
figura en la tabla siguiente: 

Iluminancia media en servicio Em (lux) 
Eficiencia energética mínima 

 20 9 

15 7,5 

10 6 

7,5 5 

 5 3,5 
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En el caso de  referencia con una iluminancia media en servicio de 13,10 lux se obtiene una 
eficiencia energética mínima de 6,62. El valor calculado es de 66,81 lux, por lo que se cumple 
con lo indicado. 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 

Las instalaciones de alumbrado se calificarán en función de su índice de eficiencia energética. 

El índice de eficiencia energética se define como el cociente entre la eficiencia energética de 
la instalación y el valor de la eficiencia energética de referencia en función del nivel de 
iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en la tabla siguiente: 

R
ε ε

ε
I   

Alumbrado vial funcional Alumbrado vial ambiental y otras 
instalaciones de alumbrado 

Iluminación media en 
servicio proyectada 

Em (lux) 

Eficiencia energética 
de referencia R 

Iluminación media en 
servicio proyectada 

Em (lux) 

Eficiencia energética 
de referencia R 

 30 32 - - 

25 29 - - 

20 26  20 13 

15 23 15 11 

10 18 10 9 

 7,5 14 7,5 7 

- -  5 5 

 

Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la 
tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal. 

En el caso de referencia, al ser un alumbrado funcional con una iluminación media en servicio 
de 13,1 lux, el valor de eficiencia energética de referencia (R ) será de 10,55. En 
consecuencia el valor de del índice de eficiencia energética será: 

33,6
55,10

81,66

ε

ε
I

R
ε    
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Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 
alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una 
etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de 
siete letras, que va desde la A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a 
la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía). El índice utilizado para 
la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual al inverso del índice 
de eficiencia energética: 

εI

1
ICE   

En el caso de referencia el valor ICE será: 

16,0
33,6

1

I

1
ICE

ε

   

La tabla siguiente permite obtener los valores de las letras en función de índice de consumo 
energético o el índice de referencia energética. 
 

Calificación energética Índice de consumo energético Índice de eficiencia 
energética 

A ICE < 0,91 I > 1,1 

B 0,91  ICE < 1,09 1,1  I < 0,92 

C 1,09  ICE < 1,35 0,92  I < 0,74 

D 1,35  ICE < 1,79 0,74  I < 0,56 

E 1,79  ICE < 2,63 0,56  I < 0,38 

F 2,63  ICE < 5,00 0,38  I < 0,20 

G ICE  5,00 I  0,20 

 

La calificación energética de la instalación de referencia será: 

A 

Entre la información a entregar al usuario deberá figurar el valor de la eficiencia energética, su 
calificación mediante el índice de eficiencia energética, medido, y la etiqueta que mide el 
consumo energético de la instalación. 
 
RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO, LUZ INTRUSA O MOLESTA. 
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GENERALIDADES. 

Con la finalidad de limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz intrusa o molesta, 
la instalación de alumbrado exterior se ajustará a los requisitos establecidos en la ITC-EA-03. 

RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO. 

Como definición el resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la 
luminosidad producida en el cielo nocturno por la difusión y reflexión de a luz en los gases, 
aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de 
las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por 
las superficies iluminadas. 

A continuación se indica la zona según la actividad a desarrollar. 

Clasificación 
de zonas 

Descripción 

E3 Áreas de brillo o luminosidad media: 

Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y 
aceras) están iluminadas. 

 

Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior. 

El flujo hemisférico superior instalado FHSinst no superará, para la zona de referencia, los 
límites indicados a continuación. 

Clasificación 
de zonas 

Flujo Hemisférico Superior Instalado  

FHSinst 

E3  15% 

 

Además del cumplimiento del requisito indicado anteriormente, la instalación de las 
luminarias deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Se iluminará solamente la superficie a dotar de alumbrado. 
- Los valores de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos. 
- El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán los 

valores mínimos establecidos. 
 

LIMITACIÓN DE LUZ INTRUSA O MOLESTA. 

Con el objetivo de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de 
instalaciones de alumbrado exterior, sobre residentes y sobre los ciudadanos en general, las 
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instalaciones de alumbrado exterior, se diseñarán para que cumplan los valores máximos 
establecidos a continuación, dependiendo de la zona donde se hallen ubicados. 

Parámetros luminotécnicos 

 

Valores máximos 

Zonas periurbanas y áreas rurales 

E3 

Iluminancia vertical (Ev) 10 lux 

Intensidad luminosa emitida por las 
luminarias (I) 

10.000 cd 

Luminancia media de las fachadas (Lm) 10 cd/m² 

Luminancia máxima de las fachadas 
(Lmax) 

60 cd/m² 

Luminancia máxima de señales y 
anuncios luminosos (Lmax) 

800 cd/m² 

Incremento de umbral de contraste (TI) Clase de alumbrado 

ME3/ME4 

TI = 15% para adaptación a L = 2 cd/m² 

 
COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES. 

 

LÁMPARAS. 

Las lámparas utilizadas tendrán una eficacia mínima de 108 lum/W. 

LUMINARIAS. 

Las luminarias deberán cumplir con los requisitos respecto a los valores de rendimiento de la 
luminaria y factor de utilización indicados a continuación 

 

Parámetros Alumbrado Vial Resto de alumbrados (1) 

Funcional Ambiental Proyectores Luminarias 

Rendimiento  65%  55%  55%  60% 

Factor utilización (2) (2)  0,25  0,30 
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(1) a excepción de alumbrado festivo y navideño. 
(2) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia 
energética establecidos en las tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01. 

En lo referente al factor de mantenimiento y al flujo hemisférico superior instalado, 
cumplirán con lo indicado en la ITC-EA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 

Además, las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia 
energética mínima, para instalaciones de alumbrado vial, según lo establecido en la ITC-EA-
01. 

EQUIPOS AUXILIARES. 

La potencia eléctrica consumida por el conjunto de equipo auxiliar y lámpara de descarga, no 
superará los valores indicados a continuación: 

Potencia nominal de la lámpara 

 

Potencia total del conjunto 

LED 

25 W 25 W 

 

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO. 

Los sistemas de accionamiento garantizarán que la instalación de alumbrado se enciendas y se 
apaguen con precisión, cuando la luminosidad lo requiera. 
 

La instalación de alumbrado exterior estará en funcionamiento, como máximo, durante el 
periodo comprendido entre la puesta del sol y su salida, o cuando la luminosidad ambiente lo 
requiera. 

SISTEMAS DE REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO. 

No existirá regulación alguna de los niveles luminosos de las luminarias. 

INFORMACIÓN A LOS TITULARES DE LA INSTALACIÓN. 

La empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso, así 
como para el mantenimiento de la misma. En el punto siguiente se adjuntan las instrucciones 
indicadas. 

Asimismo, se deberá aportar la etiqueta energética de la instalación. 

Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo 
anterior, en la medida que sea necesario. 
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MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES. 

GENERALIDADES. 

Los titulares de las instalaciones deberán mantener en buen estado de funcionamiento sus 
instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir 
en las mismas para modificarlas. 

La gestión del mantenimiento de las instalaciones exigirá el establecimiento de un registro de 
las operaciones llevadas a cabo, que se ajustará a lo dispuesto en la ITC-EA-06. 

Todas las instalaciones deberán disponer de un plan de mantenimiento que comprenderá 
fundamentalmente las reposiciones masivas de lámparas, las operaciones de limpieza de 
luminarias y los trabajos de inspección y mediciones eléctricas. La programación de los 
trabajos y la periodicidad, se ajustarán al factor de mantenimiento adoptado, según lo 
establece la ITC-EA-06. 

El titular de la instalación llevará a cabo, como mínimo una vez al año, un análisis de los 
consumos anuales y de su evolución, para observar desviaciones y corregir las causas que las 
han motivado durante el mantenimiento periódico de la instalación. 

En las instalaciones de alumbrado exterior será necesario disponer de un registro fiable de 
sus componentes, incluyendo las lámparas, luminarias, equipos auxiliares, dispositivos de 
regulación del nivel luminoso, sistemas de accionamiento y gestión centralizada, cuadros de 
alumbrado, etc. 

Las características y las prestaciones de la instalación de alumbrado se modifican y degradan 
a lo largo del tiempo. Una explotación correcta y buen mantenimiento permitirán conservar 
la calidad de la instalación, asegurar el mejor funcionamiento posible y lograr una idónea 
eficiencia energética. 

 

Las características fotométricas y mecánicas de una instalación de alumbrado exterior se 
degradarán a lo largo del tiempo debido a numerosas causas, siendo las más importantes las 
siguientes: 

- La baja progresiva del flujo emitido por las lámparas. 
- El ensuciamiento de las lámparas y del sistema óptico de la luminaria. 
- El envejecimiento de los diferentes componentes del sistema óptico de las luminarias 

(reflector, refractor, cierre, etc.). 
- El prematuro cese de funcionamiento de las lámparas. 
- Los desperfectos mecánicos debidos a accidentes de tráfico, actos de vandalismo, 

etc. 
 

FACTOR DE MANTENIMIENTO. 
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El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona de 
iluminada después de un periodo de funcionamiento de la instalación de alumbrado 
(iluminancia media en servicio – Eservicio), y la iluminación media obtenida al inicio de su 
funcionamiento como instalación nueva (iluminación media inicial – Einicial). 

iinicial

servicio
m E

E

E

E
f   

El factor de mantenimiento interesará que resulte lo más elevado posible para una 
frecuencia de mantenimiento lo más baja que pueda llevarse a cabo. 

El factor de mantenimiento será función fundamentalmente de: 

a) El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el 
transcurso del tiempo; 

b) La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su 
funcionamiento; 

c) La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria; 
d) La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento; 
e) El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria. 

 

El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo 
luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de forma 
que se verificará: 

FDLUFSLFDFLfm   

Siendo: 

 

FDFL Factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 

FSL Factor de supervivencia de la lámpara. 

FDLU Factor de depreciación de la luminaria. 

 

A continuación se exponen las tablas para los diferentes factores. 

 

 

Tipo de lámpara 

 

FDFL 

Período de funcionamiento 

4.000 h 6.000 h 8.000 h 10.000 h 12.000 h 
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LED - - - - - 

 

 

Tipo de lámpara 

FSL 

Período de funcionamiento 

4.000 h 6.000 h 8.000 h 10.000 h 12.000 h 

LED - - - - - 

 

A los efectos de mantenimiento 4.000 h equivalen a un año de funcionamiento. 

 

Grado protección 
sistema óptico 

Grado de 
contaminación 

FDLU 

Intervalo de limpieza 

1 año 1,5 años 2 años 2,5 años 3 años 

IP6x Bajo 0,93 0,92 0,91 0,90 0,90 

 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y SU REGISTRO. 

 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el factor de mantenimiento de la instalación, se 
realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la 
periodicidad determinada por el cálculo del factor. 

El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de 
mantenimiento de la instalación. 

En el registro de mantenimiento se numerarán correlativamente las operaciones de 
mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la 
siguiente información: 

- El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 
- El titular del mantenimiento. 
- El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 
- El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 
- La fecha de ejecución. 
- Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 
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Además, con el objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se 
registrará: 

- Consumo energético anual. 
- Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 
- Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación 

horaria y factor de potencia. 
- Niveles de iluminación mantenida. 

 

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y 
se entregará una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al 
menos durante cinco años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente 
operación de mantenimiento. 

INSPECCIONES Y VERIFICACIONES. 

El cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética deberá ser 
comprobado mediante una verificación inicial previa a la puesta en servicio de la instalación, 
realizada por un instalador autorizado en baja tensión y, además, según la potencia instalada, 
mediante inspección inicial y verificaciones o inspecciones periódicas. 

La verificación inicial se llevará a cabo, previa a la puesta en servicio, para todas las 
instalaciones. La inspección inicial, previa a la puesta en servicio, y las verificaciones cada 5 
años se llevarán a cabo para las instalaciones de más de 5 kW de potencia instalada. 

La verificación de la instalación de alumbrado, tanto inicial como periódica, a realizar por el 
instalador autorizado comprenderá las siguientes mediciones: 

 

a) Potencia eléctrica consumida de la instalación. Dicha potencia se medirá mediante 
un analizador de potencia trifásico. Durante la medida de potencia consumida, se 
registrará la tensión de alimentación y se tendrá en cuenta su desviación respecto a 
la tensión nominal para el cálculo de la potencia de referencia utilizada en el 
proyecto. 

b) Iluminancia media de la instalación. El valor de iluminancia será el valor medio de las 
iluminancias medidas en los puntos de la retícula de cálculo, de acuerdo con lo 
establecido en la ITC-EA-07. Podrá aplicarse el método simplificado de medida de 
iluminancia media, denominado de los “nueve puntos”. 

c) Uniformidad de la instalación. Para el cálculo de los valores de uniformidad media se 
tendrán en cuenta las medidas individuales realizadas para el cálculo de la 
iluminancia media. 

 

La inspección de las instalaciones, tanto inicial como periódica, a realizar por el organismo de 
control, incluirá, además de las medidas descritas anteriormente, las siguientes: 

d) Luminancia media de la instalación. Esta medida se realizará cuando la situación de 
proyecto incluya clases de alumbrado con valores de referencia para dicha magnitud. 
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e) Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR. 
 

A partir de las medidas anteriores, se determinará la eficiencia energética y el índice de 
eficiencia energética reales de la instalación de alumbrado exterior. El valor de eficiencia 
energética no deberá ser inferior en más de un 10% al del valor proyectado y la calificación 
energética de la instalación deberá coincidir con la proyectada. 

El procedimiento de evaluación y la clasificación de defectos y deficiencias de 
funcionamiento se describen en la ITC-EA-05. 

 
CUMPLIMENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO DE LAS 
ILLES BALEARS. 

 
La instalación objeto de este documento cumplirá con la Ley 3/2005, de 20 de abril, de 
protección del medio nocturno de las Illes Balears. 
 
Debido a la naturaleza del alumbrado este se define, según la Ley indicada, como alumbrado 
exterior viario y para peatones. 
 
Le corresponderá una zonificación tipo E3. Áreas de brillo y luminosidad media: zonas urbanas 
residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas. 
 
Las luminarias tendrán un flujo de hemisferio no superior al 15%. 
 
Las fuentes de iluminación serán de tecnología LED.  

 
CONSIDERACIONES FINALES.  

 
La ejecución de la obra se realizará con personal competente, bajo la vigilancia del Director de 
Obra, y mediante un instalador autorizado por la Dirección General de Política Industrial de la 
Consejería de Trabajo, Comercio e Industrial del Govern de les Illes Balears. 
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DETALLES LUMINARIA PROPUESTA. 
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DETALLES SOPORTE PROPUESTO. 
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9 Control de calidad de las obras 
 

Como anejo a la memoria se incluye el plan de ensayos a ejecutar en la obra, el objetivo del 
mismo es asegurar el control de calidad de los materiales a utilizar en la misma y su correcta 
ejecución, para ello se contempla la ejecución de ensayos de caracterización de terraplenes y 
el control de compactación de los mismos, los ensayos de zahorra artificial en bases del 
paquete de firmes y el cumplimiento de los certificados de calidad de los materiales de 
bordillos, baldosas prefabricadas de hormigón, hormigones, asfaltos, tuberías de PVC, 
fundición dúctil, polietileno, etc. 

10 Integración medioambiental  
Según la legislación vigente, este proyecto no requiere de ningún Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental. No obstante, adjuntamos a continuación aquellas medidas 
medioambientales a establecer, tendentes a mitigar el impacto que se producirá durante la 
fase de ejecución de las obras.  
 
Ruidos y calidad del aire 

La calidad del aire va a estar afectada de forma temporal y a nivel local por las emisiones 
de polvo, gases y ruidos durante la fase de ejecución. Durante esta fase, los ruidos 
procederán de la maquinaria de obra. No obstante, el carácter temporal de estas obras hace 
que el impacto se considere normalmente tolerable. 
En general, debido a la situación de las edificaciones existentes, al ser una zona de poco 
tránsito peatonal y de vehículos, se considera que el nivel de ruido afectará muy poco a la 
población. 
Hidrología 

Es muy importante que durante la ejecución de las obras, se deje paso a la escorrentía 
superficial por lluvias, ya que el ámbito de la obra es una zona de paso para el desagüe de las 
aguas pluviales. Así mismo se tomarán las medidas oportunas para evitar el arrastre de 
materiales de obra, prestando especial atención a los lugares de acopio de materiales. 

Geología 

Los movimientos de tierra necesarios para la realización de las obras, constituyen una 
mínima desde el punto de vista geológico, la escasa magnitud del volumen de 
tierras de la obra y la reposición de las cotas actuales le restan relevancia a los mismos. 
Vegetación 

Las afecciones sobre la vegetación natural consisten principalmente en la eliminación de 11 
unidades de árbol, pero todo ellos afectados por la trama urbana contemplada en las NNSS, y 
es necesaria su eliminación para la ejecución de los viales y dotación de servicios. 
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Impacto sobre la fauna 

El impacto sobre la fauna es nulo. 

Aspectos socioeconómicos 

Durante la construcción prácticamente no existirán afecciones sobre el tráfico peatonal y de 
Vehículos, y si existen consisten en la salida y entrada de camiones durante la obra. 
 
Impactos positivos 

Una vez ejecutado el proyecto se conseguirán mejoras como: 

 Mejora de la trama urbana y la movilidad tanto peatonal como de vehículos. 

 Ejecución de aceras accesibles, zona de aparcamiento de vehículos. 

Medidas correctoras 

Con el objeto de minimizar las alteraciones negativas que la ejecución de las obras puede 
provocar en el medio en que se ubica, es necesario establecer una serie de medidas 
preventivas y correctoras que minimicen o eliminen gran parte de las alteraciones que se 
introducen, consiguiendo el mayor nivel de integración en el entorno en el que se inscriben. 
Dichas actuaciones se centran en la fase de ejecución, ya que una vez terminada la obra, no 
se producirán alteraciones en el medio en su fase de explotación, no presentándose 
impactos negativos en esta fase. Por tanto, las medidas correctoras que se proponen se 
centran en la fase de ejecución del proyecto: 
1. Los aportes de materiales para la ejecución de la obra, que no procedan de la propia 
excavación (cuya reutilización se primará), deberán proceder de canteras legalmente 
autorizadas. 
2. Los materiales sobrantes de las excavaciones se emplearán en la regeneración de canteras, 
con plan de regeneración aprobado, excepto los que puedan ser reciclados (aglomerados 
asfálticos, hormigones, etc), que se llevarán a una planta de reciclaje autorizada. 
3. Otros residuos o restos de materiales producidos durante la obra (restos de materiales, 
escombros, trapos impregnados, etc.), deberán ser separados y retirados por gestores 
autorizados, o depositados en vertederos autorizados de acuerdo con las características de 
los mismos. 
4. La maquinaria utilizada durante los trabajos de construcción estará dotada de los medios 
necesarios para minimizar los ruidos y las emisiones gaseosas, y estará correctamente 
mantenida. 
5. Las labores de mantenimiento del parque de maquinaria se realizarán en lugares 
adecuados, alejados de los cursos de agua a los que accidentalmente pudiera contaminar; los 
residuos sólidos y líquidos (aceites usados, grasas, filtros, etc.) no podrán verterse sobre el 
terreno ni en cauces, debiendo ser almacenados de forma adecuada para evitar su mezcla 
con agua y con otros residuos, y retirados por gestor autorizado. 
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6. Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos o lixiviaciones de cualquier tipo por 
causa de la obra. No se verterán las lechadas de lavado en las inmediaciones de la obra. 
7. Se evitará la acumulación innecesaria de materiales de construcción en la zona. 
8. Los acopios de material de obra se realizarán en zonas poco visibles y si son materiales 
pulverulentos en lugares resguardados del viento. 
9. Los vehículos de transporte de material polvoriento se cubrirán para evitar que se derrame 
el material transportado y que se levante polvo. 
10. Las zanjas en la calzada se cubrirán temporalmente con hormigón hasta que sean 
asfaltadas. 
11. Se realizarán riegos periódicos de las zonas en obras para evitar el levantamiento de 
polvo. Estos riegos se realizarán, sobre todo, los días soleados. 
12. Se hará una correcta señalización y una ordenación coherente del tráfico para evitar 
congestiones de tráfico y riesgo de accidentes. Se instalarán planchas metálicas para paso de 
peatones en los puntos en que sea necesario. 
13. Se planificarán las actuaciones para que los eventuales cortes de suministros o servicios 
públicos sean de la duración mínima posible, y se avisará a los usuarios con tres o más días 
de antelación, indicando la duración aproximada de la interrupción. 
14. Una vez finalizada la obra, se procederá a la retirada de todas las instalaciones 
provisionales utilizadas, así como a la adecuación del emplazamiento mediante la eliminación 
o destrucción de todos los restos fijos de las obras, y en general cualquier cimentación de 
instalaciones utilizadas, en su caso, durante la ejecución de las obras. Estos escombros o 
restos de materiales serán retirados a vertedero autorizado. 
 
Conclusión 

Como resumen se indica que las obras se sitúan en núcleo urbano que ha llevado consigo la 
desaparición de la vegetación natural de escasa importancia medioambiental. 
La ejecución de las obras causará molestias de diverso tipo, que serán paliadas con las 
medidas correctoras adoptadas en el proyecto, puede concluirse que el proyecto conlleva 
unos impactos negativos moderados y temporales, que se consideran asumibles, y que los 
impactos a medio y largo plazo son positivos, especialmente de ruidos por tráfico, así como 
de otras mejoras de accesibilidad del entorno. 
 

11 Parámetros económicos 
 

De acuerdo con las medidas y precios unitarios del proyecto, resultan los presupuestos 

siguientes: 

Ejecución Material: Cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y tres euros con treinta y tres 

céntimos (51.471,33 €). 

Ejecución por Contrata: Setenta y cuatro mil ciento trece euros con cincuenta y seis céntimos 
(74.113,56 €). 
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12 Documentos del proyecto. 
 

El proyecto consta de: 
DOCUMENTO nº 1: MEMORIA  

ANEJO Nº 1    ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº 2    FICHAS RCD 
ANEJO Nº 3    PLANNING DE OBRA 
ANEJO Nº 4    ESTUDIO LUMINOTÉCNICO 
ANEJO Nº 5    JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 6    PLAN DE ENSAYOS 
 

DOCUMENTO nº 2: PLANOS 
PLANO Nº 1   SITUACIÓN 
PLANO Nº 2.1    ESTADO ACTUAL FOTOGRÁFICO 
PLANO Nº 2.2    ESTADO ACTUAL SERVICIOS EXISTENTES 
PLANO Nº 3.1    RED GENERAL ACOTADA 
PLANO Nº 3.2    PLANTA PERFILES LONGITUDINALES 
PLANO Nº 3.3    SECCIONES 
PLANO Nº 3.4    PLANTA CERRAMIENTOS PARCELA 
PLANO Nº 4.1   RED DE AGUA POTABLE 
PLANO Nº 4.2   DETALLES RED AGUA POTABLE (1) 
PLANO Nº 4.3  DETALLES RED AGUA POTABLE (2) 
PLANO Nº 5.1   RED DE FECALES 
PLANO Nº 5.2   DETALLES RED DE FECALES (1) 
PLANO Nº 5.2   DETALLES RED DE FECALES (2) 
PLANO Nº 6.1   RED DE TELEFÓNICA 
PLANO Nº 6.2   DETALLES TELEFÓNICA 
PLANO Nº 7.1   RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
PLANO Nº 7.2   DETALLES ALUMBRADO PÚBLICO 
PLANO Nº 8.1   RED DE BAJA TENSIÓN 
PLANO Nº 8.2   DETALLES RED BAJA TENSIÓN 

DOCUMENTO nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
DOCUMENTO nº 4: PRESUPUESTO 

Mediciones 
Presupuesto 
Resumen de Presupuesto 

 

Palma, Junio de 2017 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Carlos Garau Fullana 
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13 Anejo nº 1: Estudio de Seguridad y Salud. 
 
1.1 MEMORIA  
Se realiza el presente Estudio de Seguridad y Salud para definir y evaluar los posibles riesgos 
a prevenir en las obras de Dotación de Servicios en las Calles Sol y Torre de Sant LLorenç d´es 
Cardassar (T.M. de Sant LLorenç d´es Cardassar). 
 
1.2 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
Líneas subterráneas : 
Importante: Antes del comienzo de los trabajos se solicitarán a ENDESA y a las diferentes 
compañías de Telecomunicaciones, EMAYA, GAS, etc, los planos de servicios existentes. Así 
mismo si durante las obras fuese preciso se replantearán “in situ” con los técnicos de las 
diferentes compañías los servicios existentes. 
Se incluye como plano nº 2.2 la planta de estado actual y servicios, en los que se ha grafiado 
las redes según el plano descargado a través de la empresa INKOLAN y los planos de servicio 
y datos facilitados por el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del agua. 
 
Líneas aéreas y servicios de superficie 
  
 No existen líneas aéreas en la zona de trabajo, no obstante si se detecta alguna no 
prevista deberá señalizarse. 
 Circulación peatonal : Se señalizará de forma clara mediante vallas de obra la zona o 
zonas de obra, así como los acopios que deban realizarse. 
 Circulación rodada : Se señalizarán todos los tramos de obra pertinentes siguiendo la 
Norma de carreteras 8.3 –IC (Señalización de Obras) 
 Accesos a parcelas y edificios : No se prevé la afección de accesos a parcelas, salvo 
para la ejecución de las conexiones a los servicios existentes. No obstante se delimitarán y 
definirán de forma clara los accesos a viviendas, en su caso. 
 
1.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
1.3.1 RIESGOS PROFESIONALES MÁS FRECUENTES 
 
a) Riesgos generales de la obra presentes en todos los tajos o unidades constructivas. 
 
Atropellos por máquinas o vehículos. 
 Colisiones y vuelcos 
Atrapamientos 
Cortes, pinchazos y golpes con máquinas, herramientas y materiales 
Caída de objetos y materiales 
 Inhalación de polvo. 
Ruido 
Incendios y explosiones 

08fbc
Nuevo sello



MEMORIA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES 
SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR 

Junio de 
2017 

 

46 
 

 

Electrocuciones 
Riesgos producidos por agentes atmosféricos, 
 
b) Riesgos adicionales por tajos o unidades constructivas 
 
 
En las demoliciones 
 Hundimiento o desplome repentino de una parte de la construcción 
 Heridas con objetos punzantes 
 Proyección de partículas a los ojos 
 Caídas a distinto nivel 
 Explosiones en el uso de equipos de oxicorte 
 Inhalación de humos y gases 
 Sobreesfuerzos 
 Vibraciones 
 Quemaduras 
 
 
En el movimiento de tierras (excavaciones, rellenos y transportes) 
 
Desprendimiento de materiales 
Vuelco de maquinaria de excavación por hundimiento del terreno 
Interferencia con líneas aéreas  
Interferencia con redes eléctricas subterráneas  
Interferencia con redes de gas  
Vibraciones  
Caídas a distinto nivel  
Proyección de partículas a los ojos 
En la puesta en obra de conducciones 
 
Caídas a distinto nivel 
Golpes contra objetos  
Erosiones y contusiones en manipulación, 
 
En la producción de hormigón y ejecución de obras de fábrica 
 
Dermatosis, debida al contacto de la piel con el cemento  
Neumocomiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento 
Golpes contra objetos  
Caídas a distinto nivel .  
Caída de objetos 
Heridas punzantes en pies y manos 
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Proyección violenta del hormigón a la salida de la hormigonera o de la tubería de puesta en 
obra 
Salpicaduras de hormigón en los ojos 
Erosiones y contusiones en manipulación 
Heridas por máquinas cortadoras 
 
En las pavimentaciones 
 
Interferencias con redes aéreas 
Salpicaduras 
Riesgos derivados de la utilización de productos bituminosos 
Inhalación de humo y gases 
Quemaduras 
 
En las cimentaciones 
 
Caídas a zanjas 
Caídas al mismo nivel a consecuencia del estado del terreno 
Heridas punzantes 
Caídas de objetos desde la maquinaria 
Atropellos causados por la maquinaria 
 
En los encofrados 
 
Caídas de altura del personal 
Caída desde el propio encofrado 
Golpes y caída de materiales 
Heridas punzantes en extremidades 
Golpes con herramientas de mano 
 
 En las Pavimentaciones Asfálticas 
Atropellos por maquinaria y vehículos 
Quemaduras por utilización de productos bituminosos en caliente 
Salpicaduras 
Polvo 
Ruido 
Explosiones e incendios 
Emanaciones 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
Problemas de circulación debidos a cortes de tráfico 
Caídas del personal al mismo nivel 
Contactos eléctricos directos o indirectos 
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1.3.2  RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
a) Riegos para los peatones 
 
Caída de objetos desde lo alto 
Caídas a distinto nivel, en zanjas o pozos 
Caídas al mismo nivel, por obstáculos en la vía pública 
Atropellos por maquinaria o vehículos 
 Atrapamientos  
Proyección y salpicaduras de partículas, hormigón, productos bituminosos  
Electrocuciones por tendidos eléctricos de obra, líneas en proceso de desvío, etc... 
Emanaciones de gas 
 
b) Riesgos para los vehículos 
 
Caída de objetos desde lo alto 
Caídas en zanjas o pozos 
Colisiones con maquinaria o vehículos de obra 
Choques con materiales, objetos, productos de excavaciones 
Salpicaduras  
 Riesgos en la circulación de vehículos , derivados de los desvíos provisionales y pasos 
alternativos 
 
1.4 PREVENCION DE RIESGOS 
 
 a) Normas básicas de seguridad 
 
Organización previa de las fases de la obra por zonas, teniendo en cuenta la necesaria 
continuidad del tráfico rodado y la accesibilidad peatonal a las diferentes áreas en 
condiciones satisfactorias de seguridad y funcionalidad. 
 
Acordonamiento, protección y señalización exhaustiva de las zonas en obra 
 
Perfecta delimitación de las áreas de acopio, de las zonas de estacionamiento y trabajo de la 
maquinaria y de los puntos de entrada y salida de vehículos de transporte 
 
Adecuado mantenimiento de la maquinaria y vehículos empleados en la obra 
 
Dotación suficiente de medios auxiliares de paso o acceso, tales como escaleras para zanjas, 
planchas de cruce, tablero, etc... 
  
Dotación suficiente de medios complementarios de prevención de riesgos, tales como riego 
contra el polvo: extintores contra incendios, puesta a tierra de instalaciones eléctricas, etc... 
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 Cualificación del personal adecuada a las diferentes tareas en ejecución 
 
 
 b) Normas particulares por tajos o unidades constructivas 
 
 
En las demoliciones 
 
 Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 
demolición, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas. 
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, 
de una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con 
terminales de fábrica como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, gafas 
antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de 
acuerdo con las Compañías suministradoras. 
 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la 
demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la 
misma vertical ni en la proximidad de elementos que abatan o vuelquen. 
 
Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, 
a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 
consolidación si fuese necesario. 
 
Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m., utilizará cinturones de 
seguridad anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la 
circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado. 
 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 
 
En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el 
corte o al suprimir las tensiones. 
 
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o 
lesiones. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola 
persona. 
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Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la 
Dirección Técnica. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
 
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes 
mientras éstos deban permanecer en pie. 
 
 
En el movimiento de tierras 
 
En la obra objeto de este plan de seguridad, las características del terreno son muy 
favorables en el sentido de estabilidad de los taludes, al discurrir gran parte de la traza por 
terreno rocoso. Aún así, la pendiente de los taludes de las zanjas se irá determinando en 
función del material que vaya apareciendo. 
 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica 
 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o 
máquina se encuentre parado e inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal 
acústica. Cuando sea marcha atrás y el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado 
por otro operario en el exterior del vehículo Se extremarán estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo o se entrecrucen itinerarios 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde 
ataluzado se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 
 
Cuando se suprima o sustituya una señal de tráfico se comprobara que el resto de la 
señalización está acorde con la modificación realizada 
 
Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y 
antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad. 
 
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en 
ambientes con polvo. 
 
Los itinerarios de evacuación de operarios en caso de emergencia, deberán estar expeditos 
en todo momento 
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Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte se 
dispondrá vallas. 
 
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m, el paso de peatones y 2 m el 
de vehículos, debiendo disponerse cruces para peatones a distancia no superior a 50 m 
 
Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona acotada se ampliará en 
esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m, cuando se adopte una 
señalización de reducción de velocidad 
 
El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m., se 
dispondrán a distancia no menor de 1 m, del borde del corte y alejados de sótanos. Cuando 
las tierras extraídas estén contaminadas se desinfectarán así como las paredes de las 
excavaciones correspondientes. 
 
En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando 
en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en 
el trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna emergencia. 
 
No se trabajará simultáneamente en distintos niveles de la misma vertical  sin casco de 
seguridad 
 
Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las 
herramientas que empleen. 
 
En cortes de profundidad mayor de 1,30 m., en caso de ser necesarias  entibaciones, éstas 
deberán sobrepasar como mínimo 20 cm, el nivel superficial del terreno y 75 cm en el borde 
superior de laderas 
 
Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando 
los codales cuando se hayan aflojado, asimismo se comprobarán que estén expeditos los 
cauces de aguas superficiales, 
 
 Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día 
y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias y heladas 
 
Cuando exista riesgo de inundación de la zanja y cuando ésta tenga profundidades de más 
de 1.30 m, se dispondrán en obra medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente 
cualquier inundación que pueda producirse. 
 
Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de escaleras, que rebasen 
como mínimo 1 m, sobre el nivel superior del corte disponiendo una escalera por cada 30 m, 
de zanja abierta o fracción de este valor, que deberá estar libre de obstrucción y 
correctamente arriostrada transversalmente. 
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Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de los pozos con un 
tablero resistente, red o elemento equivalente. 
 
Cuando hayan sido necesarias entibaciones, se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias 
y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte 
 
 La cuchara no deberá llenarse excesivamente, debiendo advertir al personal que se sitúa en 
la parte del camión contraria a aquel por el que está situada la máquina del peligro que 
corren ante una posible caída de material sobre ellos. 
 
En la puesta en obra de conducciones 
 
 Los tubos se apilarán al tresbolillo, en planos sucesivos, evitando cargas de diámetros 
mixtos  
 
Nunca se dejaran las tuberías libres de sujeción, sin la precaución de calzarlas debidamente 
 
El acopio de los tubos se realizará apilándolos en forma de pirámide de tubos de igual 
diámetro El suelo debe ser consistente y estar bien nivelado y limpio La pila se situará sobre 
dos tablones paralelos. Se colocarán, asimismo calzas laterales que impidan el 
desmoronamiento de las pilas. 
 
Durante el izado de las tuberías para su carga, descarga o puesta en obra, estará prohibida 
la permanencia de personal en el radio de acción de la máquina. 
 
Cuando para la colocación de la tubería se empleen medios manuales, se utilizarán listones 
de madera que sirvan como plataforma de rodado de los tubos hasta el fondo de la zanja 
 
Cuando para la colocación de la tubería se empleen medios de izado mecánico, la carga 
deberá ser guiada en el momento de elevarla y depositarla y se emplearán en la sujeción de 
la misma aparejos adecuados, del tipo de lazada de soga o aparejo de ganchos laterales 
 
En la producción de hormigón y ejecución de obras de fábrica 
 
En las operaciones de vertido de hormigones, el personal estará equipado de guantes y 
botas de goma. 
 
Cuando se utilicen carretillas para el vertido manual de hormigones, la superficie por donde 
éstas pasen deberá estar limpia y sin obstáculos, evitando una carga excesiva de las mismas 
que pueda dar lugar a sobreesfuerzos y caídas. 
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Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán correctamente y en orden. La 
madera con puntas deberá ser desprovista de las mismas o, en su defecto depositada en 
zonas que no sean de paso obligado del personal. 
 
Para el acceso a los pozos se utilizaran las escaleras reglamentarias. 
 
El personal no estará nunca debajo de cargas suspendidas 
 
En las pavimentaciones asfálticas 
 
La maquinaria estará en perfecto estado de mantenimiento debiendo ser revisada 
periódicamente a tal efecto, Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles de 
vehículos y máquinas y antes de abandonarlos el bloqueo de seguridad 
 
La maquinaria guardará en todo momento la distancia de seguridad a las líneas de 
conducción eléctrica 
 
En los camiones basculantes, la caja será bajada inmediatamente después de efectuada la 
descarga y antes de emprender la marcha. 
 
 Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
 
Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con 
antelación las mismas, auxiliándose de otros operarios cuando ello sea oportuno. 
  
El personal encargado de los riegos del ligante bituminoso o de la puesta en obra del 
aglomerado estará equipado de las protecciones personales correspondientes. 
 
La maquinaria estará en perfecto estado de mantenimiento debiendo ser revisada 
periódicamente a tal efecto, Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles de 
vehículos y máquinas y antes de abandonarlos el bloqueo de seguridad. 
 
Se utilizarán las protecciones individuales y colectivas propias de la actividad que 
correspondan de las especificadas en el punto 1.10 de esta Memoria. 
 
Para la maquinaria y herramientas a utilizar en estos trabajos será de aplicación lo indicado 
para las mismas en el apartado 1.9 de esta Memoria. 
 
 Los movimientos de las máquinas serán guiados por personas distintas al conductor. 
 
Previo al inicio de los trabajos se estudiarán los itinerarios alternativos para el tráfico en 
general y el de obra y se acordonará la zona de trabajo. 
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Se habilitarán itinerarios de entrada y salida de los camiones que transportan el 
aglomerado, así como zonas de espera para los camiones pendientes de descarga. 
 
La carga en la caja de los camiones se distribuirá de forma uniforme y no se superarán las 
cargas máximas autorizadas para el vehículo y para las vías donde deban circular. 
  
Se dispondrán de pórticos delimitadores de gálibo antes y después de las líneas aéreas que 
crucen el tajo de trabajo. 
 
En los encofrados 
 
 Será obligatorio el uso de cascos para todo el personal en las fases donde haya riesgo de 
golpes y trabajos a diferentes niveles. 
 
 Será obligatorio el uso de botas de seguridad para todo el personal de esta unidad de obra. 
Las botas de seguridad deben ser antideslizantes, anticlavos y con punteras reforzadas. 
   Las áreas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
 
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. 
 
 Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de las zonas 
de circulación y trabajo. 
 
Aunque por el sistema de encofrado empleado (PANELES ULMA mod. ORMA) no se espera 
hacer uso de puntas en la fijación de tableros, en caso de existir,las puntas salientes sobre la 
madera se sacarán o se doblarán.  
  
En las instalaciones eléctricas 
 
 Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
 
Las pruebas que se deban realizar con tensión se harán después de comprobar el acabado 
de la instalación eléctrica. 
 
Las escaleras de tijera estarán provistas de tirantes, las de mano serán de madera con 
elementos antideslizantes en su base. 
 
1.9 NORMAS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA 
 
EXCAVADORAS 
 
a) Accidentes más frecuentes: 
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  Atropellos y colisiones en marcha atrás, caída de material desde la cuchara, impacto 
excesivo al descargar sobre el camión, accidentes de posibles pasajeros, proyección de 
piedras al pisar o derrapar neumáticos, caídas y vuelcos producidos o por hundimiento o al 
caer en el vacío al circular por zonas cubiertas de agua. 
 
b) Normas de seguridad a tener presentes: 
 
-El conductor respetará todo tipo de señalización que se ponga en la obra. 
-La máquina no se dejará en pendiente en tierras sueltas o al lado de excavaciones, 
procurando también durante el trabajo que la máquina no se acerque demasiado a los 
taludes. 
-No podrá abandonarse la máquina sin haberse parado antes el motor, echándose el freno de 
mano y puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente, caso de existir esta. 
-Cuando circule por zonas cubiertas de agua, tanteará el terreno de la cuchara, para evitar 
caer en algún desnivel. 
-En caso de contacto con una línea eléctrica, permanecerá quieto en la cabina hasta que la 
red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera preciso bajar de la máquina, lo hará 
de un salto, y no tocando por una parte la máquina y por la otra el terreno. 
 
Los conductores deberán tener presente por el peligro que entraña: 
 

a) Jamás se debe comprobar el nivel del depósito de combustible alumbrándose con 
una llama, fumar durante el repostado o manipular gasolina cerca de los motores 
recalentados. 

 
b) Que el claxon funcione. 

 
c) Que las luces de alumbrado y señalización no funcionen correctamente. 

 
d) Que las mangueras hidráulicas no se encuentren en buen estado de conservación, así 

como la cabina y espejos retrovisores. 
 

e) Que partes móviles como la transmisión no estén protegidas por la carcasa 
protectora. 

 
f) Que el transporte de personas en la máquina está prohibido. 

 
g) La maquinaria de movimiento de tierras en general deberá estar dotada de avisador 

acústico de retroceso. 
 
CAMIONES 
a) Accidentes más frecuentes: 
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 Atropellos y colisiones en especial en marcha atrás, caídas o vuelcos, bien por caer a 
alguna excavación, o por ir por terrenos blandos, lesiones en la cabeza y columna vertebral 
del conductor por bajarse de la cabina y circular por la obra sin casco. 
 
b) Normas a observar por el conductor: 
 
 -No bajarse de la cabina del vehículo sin casco. 
 -Respetar todo tipo de señalización que exista en la obra. 
 -Cualquier maniobra de marcha atrás la hará utilizando las señales acústicas y 
ópticas. 
 -Atender las indicaciones que durante la maniobra sea cual le indique la persona 
 destinada a ello. 
 
 
CAMION HORMIGONERA 
 

a) Accidentes más frecuentes: 
 
 -Atropellos y colisiones, en especial en marcha atrás, caídas o vuelcos bien por  caer 
en alguna excavación o por ir por terrenos blandos, lesiones en la cabeza y columna vertebral 
del conductor por bajarse de la cabina y circular por la obra sin casco. 
 

b) Normas a observar por el conductor: 
 
 -No bajarse de la cabina del vehículo, salvo en el caso de ponerse el casco. 
 -Respetar  todo tipo de señalización que exista en la obra. 
 -Maniobrar lentamente mientras descarga hormigón en los tajos. 

-Cualquier maniobra de marcha atrás la hará utilizando las señales acústicas y 
ópticas. 

 -Atender las indicaciones  del encargado de tajo, del guía o ayudante. 
 
 
CAMIÓN CON GRUA HIDRÁULICA 
 

a) Accidentes más frecuentes: 
 
-Desprendimiento de la carga, rotura de eslingas, caída de la carga por fallo del sistema 
hidráulico, golpes con la carga, descarga eléctrica por no respetar la pluma la distancia de 
seguridad a cables eléctricos. 
 

b) Normas a observar por el conductor 
 
 - El conductor evitará hacer maniobras bruscas, también deberá realizarse 
 siempre la sujeción de la carga de la manera adecuada. 
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 - Revisará las bragas y demás elementos de la elevación. 
 - El conductor no utilizará la pluma para cargas superiores a las admisibles. 
 - Periódicamente se efectuarán todas las revisiones que indiquen las normas de 
 mantenimiento de la máquina. 
 - Nunca hará las maniobras desde el lado del camión por el que no se ve la carga. 
 - Se evitará hacer maniobras bruscas. 
 - No admitirá presencia innecesaria de personas en las cercanías. 

- Cuando no tenga más remedio que trabajar en el área de cableados aéreos 
eléctricos en servicio, será respetuoso con las distancias de seguridad y maniobrará la 
grúa con calzado dieléctrico y/o guantes dieléctricos. 

 
 
VIBRADOR 
 

a) Accidentes más frecuentes: 
 
 Salpicaduras con lechada en los ojos. 
 

b) Normas a tener presentes por el operario. 
 
 -Como protección personal usará casco, botas, gafas para protegerse de las 
salpicaduras del hormigón. 

 
 
HORMIGONERA 
 

a) Accidentes más frecuentes: 
  
 Electrocución, atrapamiento por órganos móviles, proyección de partículas al picar la 
cuba para su limpieza, caída del skip, atropellos al cambiarla de emplazamiento, vuelcos, 
etc... 
 

b) Normas de seguridad a tener presente: 
 

-Que la máquina esté situada en una superficie lisa, consistente, alejada del borde de 
excavaciones o desniveles del terreno. 

 -Que las partes móviles y de transmisión estén protegidas. Que la máquina tenga 
 toma de tierra y, en caso negativo, ponerlo en conocimiento del electricista para 
 que lo subsane. 

-En caso de tener que transportar a mano la máquina (mejor hacerlo con la grúa) 
 empujarla, pero no ponerse delante de ella. Para limpiar el tambor, se hará con la 
máquina parada, el interruptor bloqueado y auxiliado por una tablilla. 
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-Para engrasar, se cogerá la grasa consistente por medio de una tablilla y haciendo 
girar el tambor con la mano, se irá colocando en la corona. Bajo ningún concepto 
debe introducirse el brazo en el tambor de la hormigonera estando ésta en 
movimiento. 
-El personal que trabaje con esta máquina deberá llevar ropa ajustada (mono), 
guantes de goma, traje de agua (cuando las condiciones atmosféricas así lo 
aconsejen), e incluso mascarilla anti-polvo, cuando el polvo de cemento le incida en 
el rostro. 

 
 
RODILLO VIBRATORIO 
 
a) Accidentes más frecuentes: 
 

Golpes o amputaciones por transmisiones al descubierto, golpes al enganchar el 
rodillo del tractor, atropello personal, puesta en movimiento imprevista de la 
máquina, incendio, caída de personal desde la máquina, caída o vuelco de la 
máquina. 

 
b) Normas a observar por el conductor: 
 
 -Todas estas máquinas deberán llevar la carcasa protectora en sus transmisiones, 
 deberán tener un tope que impida le llegada de la mano al enganche, al objeto de 
 no darse golpe al enganchar el rodillo al tractor. 
 -Deberá tener claxon, calzas de madera y freno de mano, así como extintor. 
 -Está completamente prohibido el transporte de personal. 
 -Se señalizarán debidamente los límites de la zona de trabajo de esta máquina 
 
 
MARTILLOS PICADORES 
 

a) Accidentes más frecuentes: 
 
 Ruidos, lesiones en los pies, lesiones en los riñones, proyección de partículas a  los 
ojos, golpes por soltarse la manguera (en los de aire comprimido), electrocución (en los 
eléctricos), caída de altura. 
 

b) Normas de seguridad a tener presentes: 
 

-En aquellos trabajos continuados, que haya varios martillos próximos trabajando, se 
hacen necesarios los protectores acústicos. 
-En los trabajos con martillo deben usarse botas con puntera metálica, muñequeras y 
guantes de cuero. 
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-Hay casos en que el martillo se hace emplear para trabajos en los que la 
 proyección de partículas a los ojos es evidente (por ejemplo: hacer rozas para 
instalaciones), en cuyo caso deben emplearse gafas antipartículas y si hubiese 
 demasiada emanación de polvo, mascarillas anti-polvo) 

 -Dadas las  características de trabajo de esta máquina en aquellos trabajos que se 
 ejecuten próximos a desniveles, deberán emplearse cinturones de seguridad. 

-Con los martillos de aire comprimido, deberá tenerse especial cuidado en que  las 
conexiones que se hacen en la manguera no corran el riesgo de soltarse. 
-En los martillos eléctricos deberá tenerse presente que la máquina tenga toma de 
tierra. 
-No deberá nunca dejarse el martillo hincado en el suelo, sino que se dejará apoyado 
en el mismo. 

 
 
PALA CARGADORA, EXCAVADORA Y MOTONIVELADORA 
 
a) Accidentes más frecuentes: 
 
Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atrás y giro 
Deslizamientos de la máquina 
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible) 
Caída de la máquina por pendientes (excesiva aproximación al borde) 
Choque con otros vehículos 
Desplome de taludes o frentes de excavación 
Incendios 
Quemaduras 
Atrapamientos 
Proyecciones de objetos durante el trabajo 
Caída del personal desde la maquinaria 
Ruido propio y de conjunto 
Vibraciones 
Los derivados de trabajos realizados en ambientes polvorientos 
 
b) Normas básicas de seguridad: 
 
 -Todas las máquinas estarán dotadas de cabina con protección contra el vuelco y de 
los demás elementos de seguridad  que sean exigibles en la legislación vigente en el 
momento de su uso 
 -Para subir o bajar de la pala cargadora, se utilizarán los peldaños o asideros 
dispuestos para tal función. Para bajar de la máquina deberá parase siempre el motor e 
inmovilizar la máquina con su sistema de frenado 
 -No se tratará de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor 
funcionando 
 -No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina 
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 -Para cualquier interrupción en los trabajos se apoyará en el suelo la cuchara, se 
parará el motor, se pondrá el freno de mano y se bloqueará la máquina, entonces se podrá 
bajar de  la máquina y realizar todas las operaciones de servicio que se precisen 
-No guardar trapos grasientos ni combustible sobre la máquina 
 -Se evitará tocar el líquido anticorrosión, si es preciso hacerlo hay que protegerse con 
guantes y gafas antiproyecciones 
 -No fumar cuando manipule la batería 
 -No se admitirá en esta obra palas cargadoras que no tengan instalada la protección 
de cabina antivuelco 
 -En los trabajos sometidos a vibraciones el conductos irá provisto de cinturón de 
seguridad antivibratorio 
 -Se acordonará la zona de trabajo de las máquinas prohibiéndose la presencia de 
personas en la zona 
 -Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la combustión 
 -Queda prohibido el transporte de personas en la máquina 
 -Queda prohibido el transporte de grandes cargas bajo el régimen de grandes vientos 
 -Queda prohibido expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por las palas 
cargadoras en reposo 
 
CAMIÓN BASCULANTE 
 
a) Accidentes más frecuentes: 
 
Choques con elementos fijos de obra. 
Electrocuciones por proximidad a cables eléctricos aéreos de la caja levantada del camión. 
Atropellos y aprisionamiento de personas durante maniobras y operaciones de 
mantenimiento. 
Vuelcos. 
 
b) Normas básicas de seguridad: 
 

-La caja bajará inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
 -Al realizar las entradas o salidas de la obra, lo hará con precaución, auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra y se utilizarán los itinerarios establecidos dentro 
de la obra. 

 -Respetar todas las normas del código de circulación. 
-Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en una rampa, el vehículo debe 
quedar frenado calzado con topes. 
-la velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 

 -Respetar en todo momento la señalización de la obra. 
 -Se evitará la presencia de personas en la zona de maniobra. 
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EXTENDEDORA DE AGLOMERADO Y COMPACTADORES AUTOPROPULSADOS 
 
a) Accidentes más frecuentes: 
 
Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giro 
Caída de la máquina por pendientes (excesiva aproximación al borde) 
Choque con otros vehículos 
Incendios 
Quemaduras 
Atrapamientos 
Proyecciones de objetos durante el trabajo 
Caída del personal desde la maquinaria 
Ruido propio y de conjunto  
Vibraciones 
Los derivados de trabajos realizados en zonas de emanaciones 
 
b) Normas básicas de seguridad: 
  

-Todas las máquinas estarán dotadas de cabina con protección contra el vuelco y de 
los demás elementos de seguridad que sean exigibles en la legislación vigente en el 
momento de su uso 
-Para subir o bajar de las máquinas, se utilizarán los peldaños o los asideros dispuesto 
para tal función 
-No se tratará de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor 
funcionando 

 -No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina 
 -No guardar trapos grasientos ni combustible sobre las máquinas 

-Se evitará tocar el líquido anticorrosión, si es preciso hacerlo hay que protegerse con 
guantes y gafas antiproyecciones 

 -No fumar cuando manipule la batería 
-No se admitirán en esta obra compactadores que no tengan instalada la protección 
de cabina antivuelco 

 -Queda prohibido el transporte de personas en la máquina 
 -Queda prohibido el manejo de grandes cargas bajo el régimen de grandes vientos 

-Queda prohibido expresamente dormitar bajo la sombra proyectada por las 
máquinas en reposo 
-Los conductores de compactadores vibratorios irán provistos de cinturón de 
seguridad antivibratorio 

 
 
1.10 EXIGENCIAS A LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 
Protecciones personales 
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Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o de la 
Conselleria de Treball, u órganos equivalentes; las prendas de protección individual estarán 
homologadas. 
Los elementos más comúnmente utilizados serán los siguientes: 
 -Ropa de trabajo adecuada a cada caso, traje de agua y botas de agua y seguridad . 

-Casco de Polietileno (preferiblemente con barbuquejo) para todo el personal de 
obra, incluso visitantes. 

 -Guantes de PVC, goma o cuero según el caso. 
 -Cinturón de seguridad. 
 -Gafas de protección contra gotas de mortero o similares. 
 -Gafas contaimpactos y las específicas para algunas actividades. 
 -Mascarillas protectoras antipolvo y filtros según el caso. 
 -Calzados especiales según proceda (antideslizante, con polainas, puntera reforzada). 
 -Protectores auditivos. 
 -Chalecos reflectantes. 
 
Protecciones personales: 
 
Aquellos elementos para los cuales exista homologación cumplirán con este requisito. Las 
señales de tráfico cumplirán con las prescripciones del Ministerio de Fomento y el código de 
circulación. 
Los elementos más comúnmente utilizados, sin ser la lista exhaustiva serán los siguientes: 

-Señales de tráfico y de seguridad 
-Carteles de obligación y advertencia de peligro 
-Vallas metálicas 
-Malla de poliamida 
-Andamiajes 

  -Maderas, planchas metálicas, etc. para entibaciones y pasos sobre zanja 
  -Escaleras móviles 
  -Barandillas de protección 
  -Interruptores diferenciales 
  -Tomas de tierras 
  -Extintores de incendios 
  -Riegos de agua contra el polvo 
  -Cinta de balizamiento 
  -Topes de desplazamiento de vehículos 
  -Balizamiento luminoso 
  -Pórticos de limitación de gálibo 
  -Mano de obra para mantenimiento y reposición de las protecciones 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Normativa legal de aplicación: 
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 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo de 9 de Marzo de 1971, con 
especial atención a: 
1ª PARTE 
Disposiciones generales: 
 
 Art.07-Obligaciones del empresario 
 Art.08-Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 Art.09-Vigilantes de Seguridad 
 Art.10-Obligaciones y derechos del personal directivo, técnico y de los mandos  
  intermedios 
 Art.11-Obligaciones y derechos de los trabajadores 
2ª PARTE 
Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 
protección 
 Art.19-Escaleras de mano 
 Art.23-Barandillas y plintos 
 Art.25 a 28-Iluminación 
 Art.31-Ruidos, vibraciones y trepidaciones 
 Art.36-Comedores 
 Art.38 a 43-Instalaciones Sanitarias y de Higiene 
 Art.51-Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos 
 Art.58-Motores eléctricos 
 Art.59-Conductores eléctricos 
 Art.60-Interruptores y cortacircuitos de baja tensión 
 Art.61-Equipos y herramientas eléctricas portátiles 
 Art.70-Protección personal contra la electricidad 
 Art.82-Medios de prevención y extinción de incendios 
 Art.83 a 93-Motores, transmisiones y máquinas 
 Art.94 a 96-Herramientas portátiles 
 Art.100 a 107.-Elevación y transporte 
 Art.124-Tractores y otros medios de transporte automotores 
 Art.141 a 151-Protecciones personales 
3ªPARTE 
 
 Capítulo 1-Responsabilidad y sanciones 
 Art.152 a 155-Responsabilidades 
 Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, vidrio y cerámica de 28 
de agosto de 1970 
 Art.165 a 176-Disposiciones generales 
 Art.183 a 291-Construcción en general 
 Art.334 a 341-Higiene en el trabajo 
 
Convenio Colectivo del grupo de construcción y obras públicas 
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 Capítulo2-Seguridad e Higiene 
Pliego de Condiciones Técnicas de la dirección General de Arquitectura 
Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación 
Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal del 
Ministerio de Trabajo 
 M.T.01-Cascos de seguridad no metálicos.BOE 30.12.74 
 M.T.02-Protecciones auditivas.BOE 01.09.75 
 M.T.04-Guantes aislantes de la electricidad.BOE 03.09.75 
 M.T.05-Calzado de seguridad contra riesgo mecánicos.BOE 12.02.80 
 M.T.07-Adaptadores  faciales.BOE 06.09.75 
 M.T.13-Cinturones de sujeción.BOE 02.09.77 
 M.T.16-Gafas de montura universal para protección contra impactos.BOE  
  17.08.78 
 M.T.17-Oculares de protección contra impactos.BOE 16.03.81 
 M.T.21-Cinturones de suspensión.BOE 16.03.81 
 M.T.22-Cinturones de caida.BOE 17.03.81 
 M.T.25-Plantillas de protección frente a riesgos de perforación.BOE 13.10.81 
 M.T.26-Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos  
  eléctricos de baja tensión.BOE 10.10.81 
 
Obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas, Real Decreto 555/1986 de 21/02/86, B.O.E. 
21/03/86 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, Real Decreto 
1627/1997, B.O.E. 24/10/97 
 
 
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
- El Presupuesto de Ejecución Material en el Capítulo de Seguridad y Salud asciende a la 
cantidad de 952,45 €. 

 

 

 

 

 

14 Anejo nº 2: Ficha de Residuos de Construcción y Demolición 
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15 Anejo nº 3: Planning de Obra 
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16 Anejo nº 4: Estudio luminotécnico 
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17 Anejo nº 5: Justificación de Precios 
CAPÍTULO CAP 01  DEMOLICIONES PREVIAS Y EXCAVACIÓN                           
  
01.01         m    ARRANQUE DE BORDILLO                                              
 arranque de bordillo existente, incluyendo carga y trans-  
 porte de bordillos a lugar de empleo o vertedero autori-  
 zado por la Administración competente o lugar de aco-  
 pio.  
 0,077 h    oficial 1ª                                                       18,36 1,41 
 0,093 h    Peon suelto                                                      14,78 1,37 
 0,093 h    compresor 25 hp con un martillo                         4,60 0,43 
 0,016 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 0,45 
 5,500 %    Medios auxiliares                                                3,70 0,20 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 3,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS.  
01.02         m2   DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA Y SOLERA DE 
HORMIGÓN       
 Demolicion de pavimento de acera existente incluso so-  
 lera de hormigón, incluyendo carga y transporte a verte-  
 dero autorizado por la Administración competente.  
 0,093 h    oficial 1ª                                                       18,36 1,71 
 0,093 h    Ayudante                                                         14,78 1,37 
 0,093 h    compresor 25 hp con un martillo                         4,60 0,43 
 0,139 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 3,93 
 0,139 h    pala cargadora s/oruga de 1.15m3                     40,90 5,69 
 3,500 %    Medios auxiliares                                                13,10 0,46 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 13,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE  
CÉNTIMOS.  
01.03         m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA Y/O MANUAL EN ACERAS                        
  
 Excavación manual y/o mecánica en aceras como saneo  
 del relleno posterior.  
 0,016 h    oficial 1ª                                                       18,36 0,29 
 0,016 h    Peon especializado                                               15,30 0,24 
 0,102 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 2,89 
 0,043 h    pala cargadora s/oruga de 1.96m3                     53,60 2,30 
 3,100 %    Medios auxiliares                                                5,70 0,18 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 5,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS.  
01.04         m2   DEMOLICIÓN PARED CERRAMIENTO Y REJILLA                          
  
 Demolicion de fabricas de bloque de hormigón, inclu-  
 yendo carga y transporte a vertedero  
 0,186 h    oficial 1ª                                                       18,36 3,41 
 0,186 h    Peon suelto                                                      14,78 2,75 
 0,023 h    compresor 25 hp con un martillo                         4,60 0,11 
 0,223 h    retroexcavadora equipada con mar                     47,43 10,58 
 0,223 h    camion volquete 4 m3 de carga uT                      28,06 6,26 
 5,100 %    Medios auxiliares                                                23,10 1,18 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 24,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con 
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VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS. 
  
01.05         m2   DEMOLICIÓN DE MURETE DE MARÉS Y REJILLA                         
  
 Demolicion de murete de marés, incluyendo carga y  
 transporte a vertedero  
 0,074 h    oficial 1ª                                                       18,36 1,36 
 0,074 h    Peon suelto                                                      14,78 1,09 
 0,074 h    compresor 25 hp con un martillo                         4,60 0,34 
 0,112 h    retroexcavadora equipada con mar                     47,43 5,31 
 0,112 h    camion volquete 4 m3 de carga uT                      28,06 3,14 
 5,100 %    Medios auxiliares                                                11,20 0,57 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 11,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS.  
01.06         m3   DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL             
  
 desbroce del terrano y excavación de la capa de tierra ve-  
 getal con medios mecánicos con un espesor medio de  
 10 cm., incluso transporte a vertedero autorizado por la  
 Administración competente o lugar de acopio.  
 0,018 h    oficial 1ª                                                       18,36 0,33 
 0,018 h    Peon especializado                                               15,30 0,28 
 0,067 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 1,90 
 0,022 h    pala cargadora s/oruga de 1.96m3                     53,60 1,18 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                3,70 0,12 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 3,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS.  
01.07         m3   EXCAVACIÓN EN TERRENO DE TRÁNSITO                                 
 excavación en terreno de tránsito con medios mecáni-  
 cos, incluso transporte a canteras autorizadas por la Ad-  
 ministración competente o lugar de acopio.  
 0,047 h    oficial 1ª                                                       18,36 0,86 
 0,047 h    Ayudante                                                         14,78 0,69 
 0,047 h    compresor 25 hp con un martillo                         4,60 0,22 
 0,095 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 2,69 
 0,059 h    pala cargadora s/oruga de 1.15m3                     40,90 2,41 
 3,500 %    Medios auxiliares                                                6,90 0,24 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 7,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS.  
01.08         u    RETIRADA Y TRANSPORTE DE ARBOL                                    
 arranque de árbol existente, incluyendo carga y transpor-  
 te al almacen municipal o vertedero, inluyendo retirada  
 de tierra vegetal existente y saneo.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 69,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con 
SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS.  
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CAPÍTULO CAP 02  RED VIARIA Y CERRAMIENTOS                                       
  
02.01         m2   COMPACTACIÓN PREVIA EXPLANADA                                     
 Compactación mecánica de la explanada.  
 0,020 h    oficial 1ª                                                       18,36 0,37 
 0,041 h    Peon especializado                                               15,30 0,63 
 0,034 h    apisonadora tandem 10/12 tm vibr                      21,70 0,74 
 3,300 %    Medios auxiliares                                                1,70 0,06 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 1,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS.  
02.02         m3   TERRAPLÉN PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA               
  
 Terraplen compactado con productos de prestamos de  
 cantera, incluyendo extension, humectacion, compacta-  
 cion y refino. Compactación por tongadas de 30 cm. de  
 espesor máximo, compactado al 98 % del Proctor modi-  
 ficado. Incluso preparación de la superficie de asiento.  
 0,010 h    oficial 1ª                                                       18,36 0,18 
 0,010 h    Peon especializado                                               15,30 0,15 
 0,100 m3   agua                                                             1,14 0,11 
 1,200 tm   relleno                                                          5,23 6,28 
 0,018 h    apisonadora tandem 10/12 tm vibr                      21,70 0,39 
 0,018 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 0,51 
 0,020 h    camion cisterna de 4 m3                                       24,50 0,49 
 0,018 h    motoniveladora de 3.66 m de cuch                      39,10 0,70 
 3,300 %    Medios auxiliares                                                8,80 0,29 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 9,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS.  
02.03         m3   BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL                               
 base granular de cantera, granulometría tipo ZA-25, in-  
 cluido extendido, nivelación y compactación hasta el  
 100% del Ensayo Proctor Modificado.  
 0,022 h    oficial 1ª                                                       18,36 0,40 
 0,045 h    Peon especializado                                               15,30 0,69 
 0,050 m3   agua                                                             1,14 0,06 
 1,000 m3   zahorra artificial                                               7,00 7,00 
 0,030 h    apisonadora tandem 10/12 tm vibr                      21,70 0,65 
 0,045 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 1,27 
 0,045 h    camion cisterna de 4 m3                                       24,50 1,10 
 0,019 h    motoniveladora de 3.66 m de cuch                      39,10 0,74 
 3,300 %    Medios auxiliares                                                11,90 0,39 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 12,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS.  
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02.04         m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                              
 Riego de imprimación con emulsión asfáltica E.A.L.-1  
 0,002 h    Peon suelto                                                      14,78 0,03 
 0,002 h    camion bituminador de 6 m3                                28,90 0,06 
 0,002 h    barredora autoprpopulasada de 10 C                 15,10 0,03 
 1,500 kg   emulsion E.A.L-1 imprimación                             0,42 0,63 
 4,000 %    Medios auxiliares                                                0,80 0,03 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 0,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y 
OCHO  
02.05         m    CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                      
 con máquina de disco.  
 0,028 h    oficial 1ª                                                       18,36 0,51 
 0,028 h    compresor 25 hp con un martillo                         4,60 0,13 
 0,009 h    disco corte pavimento asfáltico                            22,00 0,20 
 0,500 %    Medios auxiliares                                                0,80 0,00 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 0,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO  
CÉNTIMOS.  
02.06         m2   FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                    
 fresado mecánico del pavimento asfáltico existente de  
 espesor entre 3 y 5 cm., incluyendo el fresado de rema-  
 tes mediante fresadora de bordes cuando sea necesa-  
 rio respetando los registros, tapas y arquetas existentes  
 con el fin de mantener las rasantes actuales, carga en  
 camión y transporte a zona de acopio o vertido. Limpieza  
 y posterior barrido del firme.  
 0,009 h    oficial 1ª                                                       18,36 0,17 
 0,014 h    Peon suelto                                                      14,78 0,21 
 0,007 h    Fresadora pavimento en frío a= 5000 mm         150,25 1,05 
 0,014 h    Dumper convencional 1500 Kg.                           4,63 0,06 
 0,014 h    barredora autoprpopulasada de 10 C                 15,10 0,21 
 5,100 %    Medios auxiliares                                                1,70 0,09 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 1,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS.  
02.07         m2   RIEGO DE ADHERENCIA                                               
 Riego de adherencia con emulsión aniónica rápida  
 C60B4 ADH (nomenclatura anterior PG-3: E.C.R.-1), con  
 una dotación de 1 Kg/m2.  
 0,003 h    Peon suelto                                                      14,78 0,04 
 0,003 h    camion bituminador de 6 m3                                28,90 0,09 
 0,003 h    barredora autoprpopulasada de 10 C                 15,10 0,05 
 1,000 kg   emulsion cationica E.C.R-1                                   0,22 0,22 
 4,500 %    Medios auxiliares                                                0,40 0,02 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 0,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y 
DOS  
CÉNTIMOS.  
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02.08         t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF 50/70 S                
  
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S  
 de 5 cm. de espesor consolidado, incluso filler y betún,  
 incluso extendido, compactación, recortes y juntas. (no-  
 menclatura anterior PG-3: S-12). Inlcluso rasanteado de  
 imbornales y pozos de bloqueo, así como retirada y re-  
 colocación de rampa reductora de velocidad existente.  
 0,369 %    Medios Auxiliares                                                3,50 1,29 
 0,015 Hr   Camión bañera 25 Tn                                             38,01 0,57 
 0,040 Hr   Compactadora neumáticos                                   33,52 1,34 
 0,040 Hr   Compactadora Tandem                                         25,92 1,04 
 0,030 Hr   Extendedora aglomerado                                      69,00 2,07 
 0,070 Hr   Peon especializado                                               14,40 1,01 
 0,070 Hr   Oficial 1ª                                                       18,36 1,29 
 0,070 Hr   Capataz                                                          19,04 1,33 
 1,000 Tn   Aglomerado Asfáltico S-12                                    58,32 58,32 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 68,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con 
VEINTISEIS  
CÉNTIMOS.  
02.09         m3   RELLENO EN ACERAS DE MATERIAL SELECCIONADO                      
  
 relleno de base de aceras mediante material seleccio-  
 nado procedente de la propia obra o de prestamos, hu-  
 mectación y compactación al 98% del proctor modifica-  
 do.  
 0,121 h    Peon suelto                                                      14,78 1,79 
 0,121 h    bandeja vibradora                                                7,36 0,89 
 0,036 h    pala cargadora s/neumatic. 0.5m3                      27,35 0,98 
 4,000 %    Medios auxiliares                                                3,70 0,15 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 3,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS.  
02.10         m    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                 
  
 Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibro-  
 comprimido de 15 x 25 cm o bordillo remontable, incluso  
 excavación, cimiento de hormigón HM-20, mortero de  
 agarre, colocación y ejecución de rebajes en pasos pea-  
 tonales.  
 0,176 h    oficial 1ª                                                       18,36 3,23 
 0,176 h    Peon especializado                                               15,30 2,69 
 2,000 ud   bordillo hormigon 15x25x50cm o remontable   3,65 7,30 
 0,006 m3   mortero tipo m-250, obra                                       52,29 0,31 
 0,038 m3   hormigon en masa tipo H-125, ela                      66,38 2,52 
 0,028 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 0,79 
 0,028 h    retroexcavadora de 0.70 m3                                  30,70 0,86 
 4,200 %    Medios auxiliares                                                17,70 0,74 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 18,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con 
CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS.  
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02.11         m2   ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO PANOT                          
  
 Acera de baldosa hidráulica de cuadradillo de 20 x 20 x 
 3,5 cm, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de  
 espesor, mortero de asiento y agarre, guía táctil en pa-  
 sos peatonales y colocación.  
 0,375 h    oficial 1ª                                                       18,36 6,89 
 0,375 h    Peon suelto                                                      14,78 5,54 
 1,000 m2   baldosa acera 20x20 panot gris                           6,00 6,00 
 0,020 m3   mortero tipo m-250, obra                                       52,29 1,05 
 0,100 m3   hormigon H-20 N/mm2, arido 25                         86,15 8,62 
 4,700 %    Medios auxiliares                                                28,10 1,32 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 29,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con 
CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS.  
02.12         m3   HORMIGÓN PROTECCIÓN TUBERÍAS EXISTENTES                         
  
 Hormigón H.M-20, incluso vertido y extendido para pro- 
 tección de tuberías existentes.  
 0,254 h    oficial 1ª                                                       18,36 4,66 
 0,274 h    Peon suelto                                                      14,78 4,05 
 1,000 m3   hormigon H-20 N/mm2, arido 25                         80,20 80,20 
 4,700 %    Medios auxiliares                                                88,90 4,18 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 93,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con 
NUEVE  
CÉNTIMOS.  
02.13         u    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DARA                        
  
 Suministro y colocación de papelera DARA  
 1,000 h    oficial 1ª                                                       18,36 18,36 
 1,000 h    Peon suelto                                                      14,78 14,78 
 1,000 u    papelera modelo dara                                            129,13 129,13 
 3,100 %    Medios auxiliares                                                162,30 5,03 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 167,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS 
con TREINTA  
CÉNTIMOS.  
02.14         u    SEÑAL VERTICAL                                                    
 Señal de prohibicion y obligacion (serie r) de 0.60 m de  
 diametro, colocada. Incluso poste.  
 0,139 h    oficial 1ª                                                       18,36 2,55 
 0,186 h    Peon suelto                                                      14,78 2,75 
 1,000 ud   señal de prohibicion y obligacio                           43,70 43,70 
 3,000 ml   poste de 100x50x2 mm galvanizado                   9,20 27,60 
 0,125 m3   hormigon en masa tipo H-125, ela                      66,38 8,30 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                84,90 2,72 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 87,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con 
SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS.  
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02.15         u    CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO DE MATERIAL DE FRESADO          
  
 Partida de carga, transporte y extendido de material de  
 fresado a parcela municipal, a designar por el Promotor  
 TOTAL PARTIDA .................................... 382,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS 
EUROS con  
02.16         m    FÁBRICA DE MARÉS Y REJILLA                                        
  Fabrica o pared de mares de 25 cm espesor tomado  
 con mortero de cemento portland y arena 1:4, sobre ci-  
 miento de hormigón de 0.25 x 0.25 m., y cerca metalica  
 para cerramiento de 1 m de altura, de tipo simple tor-  
 sión, postes cada 2 m.  
 1,100 h    oficial 1ª                                                       18,36 20,20 
 1,100 h    Peon especializado                                               15,30 16,83 
 0,200 h    compresor 25 hp con un martillo                         4,60 0,92 
 2,600 u    pieza mares 25x40x80 gruix d rei                         16,32 42,43 
 0,003 m3   mortero cemento mallorq.1:1.5                            171,66 0,51 
 0,030 m3   mortero c.p. y arena cantera 1:4                           119,88 3,60 
 2,400 ML   tubo redondo acero galvan 16x1.5                       1,12 2,69 
 2,000 m2   rejilla simple torsion 50x50x14                             2,41 4,82 
 0,060 m3   hormigon en masa tipo h-100, ela                       67,92 4,08 
 6,400 %    Medios auxiliares                                                96,10 6,15 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 102,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con 
VEINTITRES  
CÉNTIMOS.  
02.17         m    CERRAMIENTO SIMPLE TORSIÓN                                        
 cerramiento formado por poste de acero galvanizado de  
 diámetro 48 mm. y 1,5 mm. de espesor y malla de alam-  
 bre simple torsión galvanizado de 50 x 50 mm. y 2.2 mm.  
 de espesor. Incluso cimentación, tensores, totalmente  
 instalado.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 32,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS.  

 
CAPÍTULO CAP 03  RED DE FECALES                                                    
03.01         m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA                                               
 en cualquier clase de terreno, profundidad y forma de re-  
 alizarse, salvando servicios existentes, limpieza de fon- 
 do, rasanteo y compactación de los mismos, incluso en-  
 tibación en caso necesario y achique de agua en zonas  
 con nivel freático alto, con extracción y carga.  
 0,102 h    oficial 1ª                                                       18,36 1,87 
 0,170 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 4,81 
 0,170 h    retroexcavadora de 0.70 m3                                  30,70 5,22 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                11,90 0,38 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 12,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS.  
03.02         m3   RELLENO DE GRAVILLA Nº 1                                          
 con suministro y colocación en asiento y recubrimiento  
 de la tubería, se incluye vertido, rasanteo, nivelación,  
 compactación, humectación y medios auxiliares.  
 0,130 h    oficial 1ª                                                       18,36 2,39 
 0,186 h    Peon suelto                                                      14,78 2,75 
 1,000 m3   arido fino para mezclas                                          7,42 7,42 
 0,019 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 0,54 
 0,028 h    pala cargadora s/neumaticos de                         40,90 1,15 
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 3,100 %    Medios auxiliares                                                14,30 0,44 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 14,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y 
NUEVE  
CÉNTIMOS.  
03.03         m    TUBERÍA DE PVC 315 MM. Y 6 ATM.                                   
 rigidez circunferencial 0,08 Kg/cm2 incluido p.p. de pe-  
 queño material, juntas, uniones, etc., se incluyen medios  
 auxiliares, suministro y colocación en zanja, pruebas de  
 estanqueidad.  
 0,093 h    oficial 1ª                                                       18,36 1,71 
 0,093 h    Peon suelto                                                      14,78 1,37 
 1,000 ml   tuberia de PVC corrugada d-300                          25,62 25,62 
 0,093 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      30,70 2,86 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                31,60 1,01 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 32,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con 
CINCUENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS.  
 
03.04         m    TUBERÍA DE PVC 200 MM. Y 6 ATM.                                   
 rigidez circunferencial 0,08 Kg/cm2 incluido p.p. de pe-  
 queño material, juntas, uniones, etc., se incluyen medios  
 auxiliares, suministro y colocación en zanja, pruebas de  
 0,074 h    oficial 1ª                                                       18,36 1,36 
 0,093 h    Peon suelto                                                      14,78 1,37 
 1,000 ml   tuberia PVC 200 mm.                                              9,07 9,07 
 0,046 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      30,70 1,41 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                13,20 0,42 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 13,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y 
TRES  
03.05         m3   RELLENO DE TIERRAS EN ZANJA                                       
 con material seleccionado procedentes de la propia ex-  
 cavación o de prestamos, en capas no superiores a 0,30  
 m, con un proctor modificado del 98 %.  
 0,127 h    Peon suelto                                                      14,78 1,88 
 0,127 h    bandeja vibradora                                                7,36 0,93 
 0,039 h    pala cargadora s/neumatic. 0.5m3                      27,35 1,07 
 4,000 %    Medios auxiliares                                                3,90 0,16 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 4,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS.  
03.06         m3   MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN                                   
 Transporte del material de excavación y que son sobran-  
 tes del relleno de la misma, incluyendo el canon a cante-  
 ra autorizada por el Plan Director Sectorial para la ges-  
 tión de residuos de construcción y demolición.   
 0,081 h    oficial 1ª                                                       18,36 1,49 
 0,081 h    Peon suelto                                                      14,78 1,20 
 0,016 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 0,45 
 0,012 h    pala cargadora s/neumaticos de                         40,90 0,49 
 3,100 %    Medios auxiliares                                                3,60 0,11 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 3,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y 
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CUATRO  
CÉNTIMOS.  
03.07         m3   PROTECCIÓN DE HORMIGÓN H.M-20                                     
 Hormigón H.M-20, incluso vertido y extendido para pro- 
 tección parte superior de zanjas.  
 0,156 h    oficial 1ª                                                       18,36 2,86 
 0,168 h    Peon suelto                                                      14,78 2,48 
 1,000 m3   hormigon H-20 N/mm2, arido 25                         80,20 80,20 
 4,700 %    Medios auxiliares                                                85,50 4,02 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 89,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
CINCUENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS.  
 
03.08         u    POZO DE REGISTRO HASTA 3,00 M.                                    
 de medidas interiores de 1,00 m. de diámetro y profundi-  
 dad hasta 3,00 m., construido con piezas prefabricadas 
 de hormigón vibrado de 10 cm. de espesor, con puntos  
 interiores enfoscados y enlucidos con mortero de c.p.,  
 solera de hormigón H.M-20, incluso marco y tapa de fun-  
 dición D-400, pates de acero inoxidable, excavación, re-  
 lleno y transporte demateriales a vertedero.  
 1,891 h    oficial 1ª                                                       18,36 34,72 
 1,891 h    Peon suelto                                                      14,78 27,95 
 1,000 ud   campana registro 100x70x0.30                            34,52 34,52 
 1,000 ud   compuerta fundicion 53 cm diam                         98,98 98,98 
 4,000 ud   pates para pozos                                                 5,84 23,36 
 0,125 m3   mortero tipo m-250, obra                                       52,29 6,54 
 0,220 m3   hormigon en masa tipo H-125, ela                      66,38 14,60 
 1,000 ud   campana de registro 50 cm                                  50,54 50,54 
 1,800 ud   tuberia enchufe campana                                      10,33 18,59 
 3,800 %    Medios auxiliares                                                309,80 11,77 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 321,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS 
con  
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  
03.09         u    ACOMETIDA FECALES                                                 
 acometida de recogida de aguas fecales, incluyendo ar-  
 queta, marco y tapa, tubería y entroque tipo clip para co-  
 nexión a la red. Protección de hormigón, totalmente ter-  
 minada.  
 2,305 h    oficial 1ª                                                       18,36 42,32 
 2,305 h    Peon especializado                                               15,30 35,27 
 4,500 ml   tuberia PVC 200 mm.                                              9,07 40,82 
 1,000 ud   entroque tipo clip                                               150,00 150,00 
 1,000 u    pozo bloqueo pvc sifón                                           160,76 160,76 
 0,284 m3   hormigon en masa tipo H-150, ela                      70,49 20,02 
 4,500 %    Medios auxiliares                                                449,20 20,21 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 469,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y 
NUEVE EUROS  
con CUARENTA CÉNTIMOS.  
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CAPÍTULO CAP 04  RED DE AGUA POTABLE                                             
  
04.01         m3   EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA                                      
 Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, pro-  
 fundidad o forma de realizarse, salvando servicios exis-  
 tentes, limpieza de fondos, rasanteo y compactación de  
 los mismos, incluso entibación en caso necesario y  
 achique de agua en zonas con nivel freático alto, con ex-  
 tracción, carga y transporte a vertedero de los productos  
 de la excavación.   
 0,059 h    oficial 1ª                                                       18,36 1,08 
 0,124 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 3,51 
 0,124 h    retroexcavadora de 0.70 m3                                  30,70 3,81 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                8,40 0,27 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 8,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y 
SIETE  
CÉNTIMOS.  
04.02         m    TUBERÍA PE 90 MM. Y 10 ATM.                                       
 alta densidad y banda azul, de 90 mm. diámetro nominal  
 y presión de trabajo de 10 Kg/cm2, suministrado en ba- 
 rras. Colocada en zanja sobre gravilla nº 1 y p.p. de ele-  
 mentos de unión y medios auxiliares, colocada  
 S/NTE-IFA-B.  
 0,114 hr   Oficial 1ª fontanero                                             18,36 2,09 
 0,114 hr   Oficial 2ª fontanero                                             16,31 1,86 
 1,000 ml   Tubería PE 100 90 mm. 10 atm.                           5,10 5,10 
 0,500 %    Medios auxiliares                                                9,10 0,05 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 9,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS.  
04.03         m3   GRAVILLA Nº 1                                                     
 con suministro y colocación en asiento y recubrimiento  
 de la tubería, se incluye vertido, rasanteo, nivelación,  
 compactación, humectación y medios auxiliares.  
 0,102 h    oficial 1ª                                                       18,36 1,87 
 0,147 h    Peon suelto                                                      14,78 2,17 
 1,000 m3   arido fino para mezclas                                          7,42 7,42 
 0,019 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 0,54 
 0,028 h    pala cargadora s/neumaticos de                         40,90 1,15 
 3,100 %    Medios auxiliares                                                13,20 0,41 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 13,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y 
SEIS  
CÉNTIMOS.  
04.04         m3   RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO                                 
 con material seleccionado procedentes de la propia ex-  
 cavación o de prestamos, en capas no superiores a 0,30  
 m, con un proctor modificado del 98 %.  
 0,146 h    Peon suelto                                                      14,78 2,16 
 0,146 h    bandeja vibradora                                                7,36 1,07 
 0,016 h    pala cargadora s/neumatic. 0.5m3                      27,35 0,44 
 4,000 %    Medios auxiliares                                                3,70 0,15 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 3,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS.  

08fbc
Nuevo sello



MEMORIA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES 
SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR 

Junio de 
2017 

 

92 
 

 

04.05         m3   HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN TUBERÍA                                  
 Hormigón H.M-20 para protección de tubería.  
 0,089 h    oficial 1ª                                                       18,36 1,63 
 0,096 h    Peon suelto                                                      14,78 1,42 
 1,000 m3   hormigon H-20 N/mm2, arido 25                         80,20 80,20 
 4,700 %    Medios auxiliares                                                83,30 3,92 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 87,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con 
DIECISIETE  
CÉNTIMOS.  
04.06         u    VÁLVULA DE COMPUERTA DE 90 MM.                                    
 Válvula compuerta BELGICAST BV-05-47, con cuerpo y  
 tapa de fundición dúctil, cierre elástico, de 75 mm de diá-  
 metro, revestida interior y exteriormente de elastómeros,  
 incluso accesorios, colocada y probada.  
 1,394 h    oficial 1ª                                                       18,36 25,59 
 1,394 h    Peon especializado                                               15,30 21,33 
 1,000 ud   valvula de compuerta sin platina                          286,88 286,88 
 2,000 ud   portabridas 110 mm.                                              43,70 87,40 
 2,000 ud   brida 110 mm.                                                    16,99 33,98 
 3,900 %    Medios auxiliares                                                455,20 17,75 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 472,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS 
EUROS con  
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.  
04.07         u    VENTOSA                                                           
 Ventosa de 50 mm de diámetro, incluido pieza en T con  
 platina, totalmente instalada sobre tubería de cualquier  
 diámetro.  
 0,929 h    oficial 1ª                                                       18,36 17,06 
 0,929 h    Peon especializado                                               15,30 14,21 
 1,000 ud   ventosa de 40 mm de diam simple                     199,80 199,80 
 4,600 %    Medios auxiliares                                                231,10 10,63 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 241,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA 
EUROS con  
SETENTA CÉNTIMOS.  
04.08         u    ANCLAJE DE HORMIGÓN                                               
 Anclajes de hormigón en válvulas, Tes, codos, etc..., so-  
 bre tubería de cualquier diámetro, según detalle de pla- 
 nos.  
 0,780 h    oficial 1ª                                                       18,36 14,32 
 0,780 h    Peon especializado                                               15,30 11,93 
 0,026 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 0,74 
 0,013 h    retroexcavadora de 0.70 m3                                  30,70 0,40 
 0,512 m3   hormigon en masa tipo H-150, ela                      70,49 36,09 
 4,800 %    Medios auxiliares                                                63,50 3,05 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 66,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con 
CINCUENTA Y  
TRES CÉNTIMOS.  
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04.09         u    SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TE POLIPROPILENO                        
  
 Te de 90º de fundición, colocado en tubería de polietile-  
 no de abastecimiento de agua, completamente instala-  
 do.  
 0,929 h    oficial 1ª                                                       18,36 17,06 
 0,929 h    Peon especializado                                               15,30 14,21 
 1,000 ud   T de polipropileno reforzado 110-110-90 mm.  52,28 52,28 
 3,900 %    Medios auxiliares                                                83,60 3,26 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 86,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con 
OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS.  
04.10         u    CODO PE 90º, 45º o 22º                                            
 suministro y colocación de codo de 22º, 45º o 90º .  
 0,929 h    oficial 1ª                                                       18,36 17,06 
 0,929 h    Peon especializado                                               15,30 14,21 
 1,000 ud   codo 45º o 90º PE electrosoldable 90 mm.        22,68 22,68 
 3,900 %    Medios auxiliares                                                54,00 2,11 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 56,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
SEIS CÉNTIMOS.  
04.11         u    POZO DE REGISTRO DE HASTA 2,00 M.                                 
 de medidas interiores de 1,00 m. de diámetro y profundi-  
 dad hasta 2,00 m., construido con piezas prefabricadas 
 de hormigón vibrado de 10 cm. de espesor, con puntos  
 interiores enfoscados y enlucidos con mortero de c.p.,  
 solera de hormigón H.M-20, incluso marco y tapa de fun-  
 dición D-400, pates de acero inoxidable, excavación, re-  
 lleno y transporte de materiales a vertedero.  
 1,857 h    oficial 1ª                                                       18,36 34,09 
 1,857 h    Peon suelto                                                      14,78 27,45 
 1,000 ud   campana registro 100x70x0.30                            34,52 34,52 
 1,000 ud   compuerta fundicion 53 cm diam                         98,98 98,98 
 4,000 ud   pates para pozos                                                 5,84 23,36 
 0,125 m3   mortero tipo m-250, obra                                       52,29 6,54 
 0,220 m3   hormigon en masa tipo H-125, ela                      66,38 14,60 
 1,000 ud   campana de registro 50 cm                                  50,54 50,54 
 1,000 ud   tuberia enchufe campana                                      10,33 10,33 
 3,800 %    Medios auxiliares                                                300,40 11,42 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 311,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS ONCE EUROS con 
OCHENTA Y  
TRES CÉNTIMOS.  
04.12         u    ACOMETIDA                                                         
 Ejecución de acometida completa desde la red de agua  
 potable hasta la arqueta de entrada a la vivienda, incluso  
 tubería PE de 25 mm., piezas especiales, collarín, váluva  
 de paso, arqueta, etc. Totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 187,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS 
con  
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.  
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04.13         u    HIDRANTE CONTRA INCENDIOS MODELO TIFÓN                          
  
 suministro e instalación de hidrante contra incendios  
 modelo tifón o similar, equipado con una toda de 100  
 mm. tapón y llave de cierre y regulación. Totalmente ins-  
 talado y probado.  
 6,000 h    oficial 1ª                                                       18,36 110,16 
 6,000 h    Peon especializado                                               15,30 91,80 
 1,000 u    hidrante modelo tifón                                            450,00 450,00 
 1,000 m3   hormigon H-20 N/mm2, arido 25                         80,20 80,20 
 3,900 %    Medios auxiliares                                                732,20 28,56 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 760,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SESENTA EUROS 
con SETENTA Y  
DOS CÉNTIMOS.  
 

CAPÍTULO CAP 05  RED DE BAJA TENSIÓN                                             
  
05.01         m    EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN CRUCE DE CALZADA                
  
 Excavación mecánica en zanja en zona de cruce de cal-  
 zada, dimensiones de 40x83 cm (para hasta 2 cables de  
 BT entubados colocados en capa), en terreno compacta-  
 do, con extracción de tierras al borde, carga mecánica de  
 tierras sobrantes sobre camión, tiempo de espera del  
 mismo y transporte de las tierras al vertedero conside-  
 rando el esponjamiento de las mismas, se incluye des-  
 gaste de las herramientas , totalida de mano de obra y  
 medios auxiliares  
 0,042 h    oficial 1ª                                                       18,36 0,77 
 0,068 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 1,92 
 0,068 h    retroexcavadora de 0.70 m3                                  30,70 2,09 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                4,80 0,15 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 4,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y 
TRES  
CÉNTIMOS.  
05.02         m    EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN ACERA                           
  
 Excavación mecánica en zanja en zona de bajo acera, di-  
 mensiones de 40x63 cm (para hasta 2 cables de BT en-  
 tubados colocados en capa), en terreno compactado,  
 con extracción de tierras al borde, carga mecánica de tie-  
 rras sobrantes sobre camión, tiempo de espera del mis-  
 mo y transporte de las tierras al vertedero considerando  
 el esponjamiento de las mismas, se incluye desgaste  
 de las herramientas , totalida de mano de obra y medios  
 auxiliares  
 0,039 h    oficial 1ª                                                       18,36 0,72 
 0,064 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 1,81 
 0,064 h    retroexcavadora de 0.70 m3                                  30,70 1,96 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                4,50 0,14 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 4,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y 
TRES  
CÉNTIMOS.  

08fbc
Nuevo sello



MEMORIA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES 
SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR 

Junio de 
2017 

 

95 
 

 

05.03         m    RELLENO DE ZANJA EN CRUCE DE CALZADA                            
  
 relleno de zanja de 40x83 cm en cruce de calzada (para  
 hasta 2 cables de BT entubados en una capa), con los  
 siguientes rellenos: capa de hormigón en masa tipo  
 H-100 de 3 cm de espesor bajo la colocación de los tu-  
 bos, capa de 25 cm de hormigón para embebido de los  
 tubos de las mismas características, rellno de tierra me-  
 diante capas de tierra compactada cada 15 cm 98%  
 próctor modificado hasta la altura en que haya de recibir  
 el  pavimento, con colocación de cintas testido de 10 cm  
 por debajo del pavimento a recibir, todo según detalles  
 de planos adjuntos. Se incluye totalidad de materiales  
 (excepto tubos) y mano de obra, desgaste de materiales  
 0,107 h    Peon suelto                                                      14,78 1,58 
 0,107 h    bandeja vibradora                                                7,36 0,79 
 0,014 h    pala cargadora s/neumatic. 0.5m3                      27,35 0,38 
 0,100 m3   hormigon H-20 N/mm2, arido 25                         80,20 8,02 
 4,000 %    Medios auxiliares                                                10,80 0,43 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 11,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS.  
05.04         m    RELLENO DE ZANJA EN ACERA                                         
 relleno de zanja de 40x63 cm bajo acera (para hasta 2  
 cables de BT entubados en una capa), con los siguien-  
 tes rellenos: capa de hormigón en masa tipo H-100 de 3  
 cm de espesor bajo la colocación de los tubos, capa de 
 25 cm de hormigón para embebido de los tubos de las  
 mismas características, rellno de tierra mediante capas  
 de tierra compactada cada 15 cm 98% próctor modifica-  
 do hasta la altura en que haya de recibir el  pavimento,  
 con colocación de cintas testido de 10 cm por debajo del  
 pavimento a recibir, todo según detalles de planos ad-  
 juntos. Se incluye totalidad de materiales (excepto tubos)  
 y mano de obra, desgaste de materiales y medios auxi-  
 liares.  
 0,093 h    Peon suelto                                                      14,78 1,37 
 0,093 h    bandeja vibradora                                                7,36 0,68 
 0,012 h    pala cargadora s/neumatic. 0.5m3                      27,35 0,33 
 0,100 m3   hormigon H-20 N/mm2, arido 25                         80,20 8,02 
 4,000 %    Medios auxiliares                                                10,40 0,42 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 10,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS.  
 
05.05         u    EXCAVACIÓN MECÁNICA EN POZO PARA  ARQUETA                       
  
 excavación mecánica de pozo para la colocación de ar-  
 queta ciega en zona de acera, dimensiones 120x40x100  
 cm (longitud x anchura x profundidad), en terreno com-  
 pactado, con extracción de tierras al borde, carga mecá-  
 nica de tierras sobrantes sobre camión, tiempo de espe-  
 ra del mismo y transporte de las tierras al vertedero con-  
 siderando el esponajamiento de las mismas, se incluye  
 desgaste de herramientas, totalidad de mano de obra y  
 0,116 h    oficial 1ª                                                       18,36 2,13 
 0,193 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 5,46 
 0,193 h    retroexcavadora de 0.70 m3                                  30,70 5,93 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                13,50 0,43 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 13,95 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y 
CINCO  
05.06         u    FORMACIÓN ARQUETA CIEGA 120x60x100 CM.                          
  
 formación de arqueta ciega para el registro de las líneas  
 de baja tensión de 120x60x100 cm (longitud x anchura x  
 profundidad) de medidas interiores, mediante fábrica de  
 bloque hueco de hormigón vibra de 10 cm de espesor  
 tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4,  
 construida sobre base hormigón en masa de 10 cm de  
 espesor tipo H-100 y revestido de la mima con enfosca-  
 do sin maestrar y revoco fratasado con mortero de ce-  
 mento portland y arena 1:4. Se incluye totalidad de mate-  
 riales, mano de obra, desgaste de herramientas y me-  
 dios auxiliares.  
 1,000 h    oficial 1ª                                                       18,36 18,36 
 1,000 h    Peon especializado                                               15,30 15,30 
 2,000 ud   tapa de fundicion de 60x60 cm, r                          32,22 64,44 
 0,200 m3   mortero tipo m-250, obra                                       52,29 10,46 
 0,550 m3   hormigon en masa tipo H-150, ela                      70,49 38,77 
 2,000 m2   encofrado recto madera 1 cara                             17,81 35,62 
 4,500 %    Medios auxiliares                                                183,00 8,24 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 191,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS 
con  
DIECINUEVE CÉNTIMOS.  
 
05.07         u    RELLENO DE ARQUETA CIEGA 120x60x100 CM.                         
  
 relleno de arqueta ciega de 120x60x100 cm hasta la al-  
 tura en que se haya de recibir el pavimento de la acera  
 mediante arena en su totalidad, con colocación de la pri-  
 mera capa de cables sobre un lecho de arena y coloca-  
 ción de placas de PE 10 cm por encima de la última ca-  
 pa de cables colocada. Se incluye totalidad de materia-  
 les, mano de obra, desgaste de herramientas y medios  
 0,371 h    oficial 1ª                                                       18,36 6,81 
 0,371 h    Peon suelto                                                      14,78 5,48 
 0,720 m3   arido fino para mezclas                                          7,42 5,34 
 0,049 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 1,39 
 0,074 h    pala cargadora s/neumaticos de                         40,90 3,03 
 3,100 %    Medios auxiliares                                                22,10 0,69 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 22,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y 
CUATRO  
05.08         u    FORMACIÓN DE BASE Y SOPORTE HOMOLGADO CAJA DE  
 DISTRIBUCIÓN (CDU)  
 formación de base y soporte homologado para caja de  
 distribución para urbanizaciones (CDU), con unas di-  
 mensiones de zócalo de 80x40x50 cm (longitud x anchu-  
 ra x profundidad) realizado con hormigón tipo H-100, so-  
 bre la cual se colocará el soporte prefabricado de hormi-  
 gón homologado para armario CDU, revestido esta últi-  
 mo con ladrillo hueco de 10 cm de espesor tomado con 
 cemento portland y arena 1:4, revistido con enfoscado  
 sin maestrar y revoco fratasado de mortero de cemento  
 portland y picadis dosificación 1:4, todo de acuerdo con  
 detalle adjunto. Se incluye excavación, tubos salidas pa-  
 ra acometidas, totalidad de materiales, mano de obra,  
 desgaste de herramientas y medios auxiliares.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 462,00 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS 
EUROS.  
05.09         m    CANALIZACIÓN TUBO COARRUGADO 160 MM. PE AD                      
  
 tubo PE AD (polietileno alta densidad) coarrugado flexi-  
 ble de doble pared, interior lisa, de 160 mm de diámetro  
 exterior de color rojo, en barras de 6 m de largo, para en-  
 tubado de conductores sobre suelo ligero o para embe- 
 ber en hormigón según UNE-EN 61386-24:2011, de las  
 siguientes características: Resistencia a la compresión:  
 450 N, resistencia al impacto: normal, códigos de resis- 
 tencia al curvado: 1-2-3-4, código de resistencia a la pe-  
 netración de objetos sólidos: 4, código de resistencia a  
 la penetración del agua: 3. Se incluye suministro, parte  
 proporcional de manguitos de unión y separadores. Co-  
 locación y medios auxiliares.  
 0,150 h    Peon suelto                                                      14,78 2,22 
 0,150 h    oficial 1ª                                                       18,36 2,75 
 1,000 m    Tritubo de polietileno de alta densidad               2,32 2,32 
 2,000 ml   tuberia PVC 110 mm diam. 6kg/cm2                   2,60 5,20 
 8,100 %    Medios auxiliares                                                12,50 1,01 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 13,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS.  
 
05.10         u    PIQUETA DE TOMA A TIERRA                                          
 suministro y colocación de piqueta de toma a tierra de  
 acero cobreado de 2 m de longitud y 25 mm de diáme-  
 tro. Se incluye suministro, bridas para conexionado con 
 cable para toma de tierra, accesorios, hincamiento de la  
 misma y mano de obra.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 48,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con 
SESENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS.  
05.11         u    ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO                       
  
 realización de ensayo de compactación próctor modifica-  
 do 98%. Número de puntos de medida  a realizar: 4 uni-  
 dades.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 87,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con 
CINCUENTA  
CÉNTIMOS.  
05.12         m    LÍNEA DE AL 4x1x150 MM2 RV 0.6/1 kV, TENDIDA                      
 Línea eléctrica de alimentación formada por cuatro ca-  
 bles conductores de aluminio de 150 mm2 de sección,  
 con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, Tensión no-  
 minal de 0,6/1 kV, Norma básica UNE 21123-2,  Desig-  
 nación genérica AL RV; incluso suministro, transporte y 
 tendido bajo tubo en canalización enterrada.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 15,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y 
DOS  
CÉNTIMOS.  
05.13         u    CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES                        
  
 Caja de distribución de doble aislamiento y autoextingui-  
 ble, con doble salida de línea, una seccionable y otra  
 protegida para 400 A, y doble salida trifásica a cliente,  
 envolvente en poliester reforzado con fibra de vidrio, Ten-  
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 sión nominal 500 V, Intensidad nominal 400 A, apta para  
 líneas subterráneas de distribución en baja tensión para  
 urbanizaciones, montaje empotrado, superficial o sobre 
 zócalo; incluso suministro, transporte, colocación, cone-  
 xionado y rotulación.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 450,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA 
EUROS con  
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.  
05.14         u    PUESTA A TIERRA DE SERVICIO DE NEUTRO EN CDU                    
  
 puesta a tierra de servicio de neutro en caja de distribu-  
 ción para urbanizaciones (CDU), con cable de cobre  
 desnudo de 50 mm2, conectado a electrodo vertical tipo  
 piqueta (no incluida), hasta la obtención de un valor de  
 tierra inferior a 37 Ohm. Cable de cobre desnudo coloca-  
 do en fondo de zanja, antes de colocación de lecho de  
 hormigón. Incluye mano de obra y medios auxiliares.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 36,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con 
OCHENTA  
CÉNTIMOS.  
 
05.15         u    DELINEACIÓN RED BT PARA EMPRESA DISTRIBUIDORA                   
  
 delineación de la red de baja tensión según los están-  
 dares marcados por la empresa distribuidora Endesa  
 Distribución Eléctrica, SLU para la actuación de referen-  
 TOTAL PARTIDA .................................... 350,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA 
EUROS.  
05.16         PA   TRABAJOS DE CONEXIONADO A LA EMPRESA DISTRINUIDORA          
  
 partida alzada a justificar por pagos a la empresa distri-  
 buidora Endesa Distribución Eléctrica, SLU (EDE) por  
 los trabajos de seguridad que por normativa debe ejecu-  
 tar obligatoriamente tales como acceso y conexionado  
 de nueva línea en interior de centro de transformación,  
 modificación, si fuera necesario, de elementos en inte-  
 rior de centro de transformación, .... Importe justificable  
 según presupuesto elaborado por los servicios técnicos  
 de EDE.  
 TOTAL PARTIDA .................................... 1.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS EUROS.  
 

CAPÍTULO CAP 06  RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
  
06.01         m    EXCAVACIÓN EN ZANJA ZONA ACERA 41x99                              
 Excavación mecánica de zanja en zona de acera, dimen-  
 siones 41 x 99 (para 4c + 4c de 110 mm, colocados en  
 cuatro capas), en terreno compacto, con extracción de  
 tierras al borde, carga mecánica de tierras sobrantes so-  
 bre camión, tiempo de espera del mismo, y transporte  
 de tierras al vertedero, considerando el esponjamiento  
 de las mismas, se incluye desgaste de las herramien-  
 tas, totalidad de la mano de obra y medios auxiliares.  
 0,040 h    oficial 1ª                                                       18,36 0,73 
 0,065 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 1,84 
 0,065 h    retroexcavadora de 0.70 m3                                  30,70 2,00 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,15 
  ______________________  
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 TOTAL PARTIDA .................................... 4,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y 
DOS  
CÉNTIMOS.  
06.02         u    EXCAVACIÓN POZO PARA ARQUETA TIPO D                               
 Excavación mecánica de pozo para la colocación de ar-  
 queta tipo D en zona de acera, dimensiones 150 x 90 x  
 95 (longitud x anchura x profundidad), en terreno com-  
 pacto, con extracción de tierras al borde, carga mecánica  
 de tierras sobrantes sobre camión, tiempo de espera  
 del mismo y transporte de las tierras al vertedero, consi-  
 derando el esponjamiento de las mismas, se inlcuye  
 desgaste de herramientas totalidad de mano de obra, y  
 medios auxiliares.  
 0,200 h    oficial 1ª                                                       18,36 3,67 
 0,200 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 5,66 
 0,200 h    retroexcavadora de 0.70 m3                                  30,70 6,14 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                15,50 0,50 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 15,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y 
SIETE  
CÉNTIMOS.  
06.03         u    EXCAVACIÓN POZO PARA ARQUETA TIPO H                               
 Excavación mecánica de pozo para la colocación de ar-  
 queta tipo H en zona de acera, dimensiones 80 x 80 x 95  
 (longitud x anchura x profundidad), en terreno compacto,  
 con extracción de tierras al borde, carga mecánica de tie-  
 rras sobrantes sobre camión, tiempo de espera del mis-  
 mo y transporte de las tierras al vertedero, considerando  
 el esponjamiento de las mismas, se inlcuye desgaste  
 de herramientas totalidad de mano de obra, y medios  
 auxiliares.  
 0,175 h    oficial 1ª                                                       18,36 3,21 
 0,200 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 5,66 
 0,175 h    retroexcavadora de 0.70 m3                                  30,70 5,37 
 3,200 %    Medios auxiliares                                                14,20 0,45 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 14,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y 
NUEVE  
CÉNTIMOS.  
 
06.04         m    RELLENO ZANJA 41x57 2c 110 mm                                     
 Relleno de zanja de 41 x 57 cms, en zona de acera (para  
 2c de 110 mm, colocados en dos capas,), con los si-  
 guientes rellenos: capa de hormigón en masa  tipo HM  
 20 de 8 cms de espesor, sobre la que se colocarán los  
 tubos en seis niveles  mediante separadores, que dejen  
 libre 3 cms entre tubos, relleno del mismo tipo de hormi-  
 gón, hasta cubrir todos los tubos, y  tener un espesor de  
 8 cms por encima de la parte superior del tubo situado  
 en la capa mas próxima al nivel del terreno, relleno de  
 tierra mediante capas de  tierra compactada cada 15  
 cms, 95 % proctor modificado, hasta la altura en que ha-  
 ya de recibir el pavimento, con colocación de cintas testi-  
 go 10 cms por debajo del pavimento a recibir, todo se-  
 gún detalles en planos adjuntos. Se incluye totalidad de  
 materiales (excepto tubos) y mano de obra, desgaste de  
 herramientas y medios auxiliares.   
 0,350 h    Peon suelto                                                      14,78 5,17 
 0,350 h    bandeja vibradora                                                7,36 2,58 
 0,042 h    pala cargadora s/neumatic. 0.5m3                      27,35 1,15 
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 0,280 m3   hormigon H-20 N/mm2, arido 25                         80,20 22,46 
 4,000 %    Medios auxiliares                                                31,40 1,26 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 32,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con 
SESENTA Y DOS  
CÉNTIMOS.  
06.05         u    FORMACIÓN ARQUETA 120x60x80 cm TIPO D                             
 Formación de arqueta  para el tendido y empalme de ca-  
 bles de telecomunicaciones de cobre y/o  de fibra óptica,  
 de dimensiones interiores 120 x 60 x 80 cms (longitud x  
 anchura x profundidad), con marco y tapa normalizado  
 por Telefónica y ONO respectivamente, mediante fábrica  
 de bloque hueco de hormigón vibrado de 15 cms de es-  
 pesor, tomado con mortero de cemento portland y arena  
 1:4, construida sobre base de hormigón de 15 cms de  
 espesor, con relleno de los huecos de pared con hormi-  
 gón en masa tipo HM 20 y revestido de la misma con en-  
 foscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de  
 cemento portland y arena 1:4. Incluye la terminación y re-  
 mate de los conductos de la canalización. Se incluye to-  
 talidad de materiales, mano de obra, desgaste de herra-  
 mientas y medios auxiliares.   
 3,500 h    oficial 1ª                                                       18,36 64,26 
 3,500 h    Peon especializado                                               15,30 53,55 
 2,000 ud   tapa de fundicion de 60x60 cm, r                          32,22 64,44 
 0,350 m3   mortero tipo m-250, obra                                       52,29 18,30 
 0,850 m3   hormigon en masa tipo H-150, ela                      70,49 59,92 
 3,000 m2   encofrado recto madera 1 cara                             17,81 53,43 
 4,500 %    Medios auxiliares                                                313,90 14,13 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 328,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIOCHO 
EUROS con TRES  
CÉNTIMOS.  
 
06.06         u    FORMACIÓN ARQUETA 60x60x80 cm TIPO H                              
 Formación de arqueta  para el tendido y empalme de ca-  
 bles de telecomunicaciones de cobre y/o  de fibra óptica,  
 de dimensiones interiores 60 x 60 x 80 cms (longitud x  
 anchura x profundidad), con marco y tapa normalizado  
 por Telefónica y ONO respectivamente, mediante fábrica  
 de bloque hueco de hormigón vibrado de 15 cms de es-  
 pesor, tomado con mortero de cemento portland y arena  
 1:4, construida sobre base de hormigón de 15 cms de  
 espesor, con relleno de los huecos de pared con hormi-  
 gón en masa tipo HM 20 y revestido de la misma con en-  
 foscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de  
 cemento portland y arena 1:4. Incluye la terminación y re-  
 mate de los conductos de la canalización. Se incluye to-  
 talidad de materiales, mano de obra, desgaste de herra-  
 mientas y medios auxiliares.   
 3,000 h    oficial 1ª                                                       18,36 55,08 
 3,000 h    Peon especializado                                               15,30 45,90 
 1,000 ud   tapa de fundicion de 60x60 cm, r                          32,22 32,22 
 0,350 m3   mortero tipo m-250, obra                                       52,29 18,30 
 0,850 m3   hormigon en masa tipo H-150, ela                      70,49 59,92 
 3,000 m2   encofrado recto madera 1 cara                             17,81 53,43 
 4,500 %    Medios auxiliares                                                264,90 11,92 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 276,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS 
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EUROS con  
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  
06.07         u    FORMACIÓN ARQUETA 30X30 cm. TIPO M                                
 0,400 h    oficial 1ª                                                       18,36 7,34 
 0,400 h    Peon especializado                                               15,30 6,12 
 1,000 ud   tapa y marco de fundicion de 37x                         0,13 0,13 
 0,025 m3   mortero tipo m-250, obra                                       52,29 1,31 
 0,200 m3   hormigon en masa tipo H-150, ela                      70,49 14,10 
 0,500 m2   encofrado recto madera 1 cara                             17,81 8,91 
 3,900 %    Medios auxiliares                                                37,90 1,48 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 39,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con 
TREINTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS.  
06.08         m    CANALIZACIÓN 2 TUBO 110 MM.+TRITUBO                               
 Tubo de PEAD (polietileno alta densidad) coarrugado fle-  
 xible, interior lisa, de 110 mm de diámetro exterior de co-  
 lor rojo.  
 0,150 h    Peon suelto                                                      14,78 2,22 
 0,150 h    oficial 1ª                                                       18,36 2,75 
 1,000 m    Tritubo de polietileno de alta densidad               2,32 2,32 
 2,000 ml   tuberia PVC 110 mm diam. 6kg/cm2                   2,60 5,20 
 8,100 %    Medios auxiliares                                                12,50 1,01 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 13,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS.  
 
06.09         m    CANALIZACIÓN 2 TUBOS 63 MM.                                       
 0,150 h    Peon suelto                                                      14,78 2,22 
 0,150 h    oficial 1ª                                                       18,36 2,75 
 2,000 ml   tuberia PVC 75 mm diam. 6kg/cm2                     1,60 3,20 
 1,000 ml   alambre guía                                                     0,10 0,10 
 8,100 %    Medios auxiliares                                                8,30 0,67 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 8,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO  
 

CAPÍTULO CAP 07  ALUMBRADO PÚBLICO                                               
  
07.01         m    LINEA ALUMBRADO                                                   
 compuesto por 0,08 m3 de excavación en zanja, hormi-  
 gón H.M-15 para enrasado y recubrimiento de canaliza-  
 ción, 2 tubos de PVC de 75 mm., relleno de zanja con  
 material seleccionado procedente de la propia excava-  
 ción o de préstamos, cable de cobre desnudo de 35  
 mm2.  
 0,279 h    Peon suelto                                                      14,78 4,12 
 0,028 h    retroexcavadora de 0.50 m3                                  38,46 1,08 
 0,279 h    oficial 1ª                                                       18,36 5,12 
 0,056 h    bandeja vibradora                                                7,36 0,41 
 2,000 ml   tuberia PVC 75 mm diam. 6kg/cm2                     1,60 3,20 
 0,022 m3   hormigon H-20 N/mm2, arido 25                         80,20 1,76 
 1,000 ml   cable para toma tierra                                           2,48 2,48 
 1,000 ml   alambre guía                                                     0,10 0,10 
 8,100 %    Medios auxiliares                                                18,30 1,48 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 19,75 

08fbc
Nuevo sello



MEMORIA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES 
SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR 

Junio de 
2017 

 

102 
 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA 
Y CINCO  
CÉNTIMOS.  
07.03         u    ARQUETA 40 X 40 CM. ALUMBRADO PÚBLICO                             
 Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm  
 de espesor de hormigon en masa H-150, enlucido inte-  
 rior, marco y tapa de fundicion  
 0,697 h    oficial 1ª                                                       18,36 12,80 
 0,697 h    Peon especializado                                               15,30 10,66 
 1,000 ud   tapa y marco de fundicion de 37x                         0,13 0,13 
 0,025 m3   mortero tipo m-250, obra                                       52,29 1,31 
 0,150 m3   hormigon en masa tipo H-150, ela                      70,49 10,57 
 0,888 m2   encofrado recto madera 1 cara                             17,81 15,82 
 3,900 %    Medios auxiliares                                                51,30 2,00 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 53,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con 
VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS.  
07.04         u    MAZACOTA CIMENTACIÓN FAROLA                                       
 Mazacota de cimentacion de farola de alumbrado publi-  
 co, ejecutada con hormigon H-150, de 0.60x0.60x0.60 m.  
 Incluso excavación y preparación del terreno.  
 0,950 h    oficial 1ª                                                       18,36 17,44 
 0,942 h    Peon especializado                                               15,30 14,41 
 0,019 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      28,30 0,54 
 0,009 h    retroexcavadora de 0.70 m3                                  30,70 0,28 
 0,216 m3   hormigon en masa tipo H-150, ela                      70,49 15,23 
 4,800 %    Medios auxiliares                                                47,90 2,30 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 50,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS.  
 
07.05         u    PIQUETA TOMA DE TIERRA                                            
 Suministro y colocación de piqueta de toma a tierra de  
 acero cobreado de 2 m. de longitud y 25 mm. de diáme-  
 tro. Se incluye suministro, bridas para conexionado con 
 cable para toma de tierra, accesorioos, hincamiento de  
 la misma y mano de obra.  
 0,744 h    oficial 1ª                                                       18,36 13,66 
 0,744 h    Peon especializado                                               15,30 11,38 
 1,000 u    Electrodo acero 300 µm                                         18,00 18,00 
 0,718 %    Medios auxiliares                                                4,80 3,45 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 46,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con 
CUARENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS.  
07.06         m    INSTALACIÓN LÍNEA CU 4x6 mm2 CU 0.6/1 kV                          
 Suministro e instalación de línea 4x6 mm2  Cu 0,6/1 kV,  
 RV-K, incluida mano de obra en tendido entubado  
 0,147 h    Peon suelto                                                      14,78 2,17 
 0,147 h    oficial 1ª                                                       18,36 2,70 
 1,000 ml   cable de energia en cobre 3,5x25 mm2 0.6/1 6,50 6,50 
 KV                     
 8,100 %    Medios auxiliares                                                11,40 0,92 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 12,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS.  
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07.07         u    CAJA DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN EN LUMINARIA                    
  
 caja de derivación y protección de luminaria en punto de  
 luz, provista de fusibles y bornes para su conexionado.  
 Incluida cableado eléctrico interior de soporte de 2x2,5  
 mm2 Cu 0,6/1 kV RV-K para alimentacion a luminaria y  
 cableado de 2,5 mm2 Cu 450/750 V ES07Z1-K, color ver-  
 de-amarillo, para puesta a tierra de luminaria, así como  
 cableado 16 mm2 CU 450/750 V ES07Z1-K, color ver-  
 de-amarillo, para conexionado de soporte con toma de  
 tierra. Incluye pequeño material, accesorios, colocación,  
 medios manuales y mecánicos para su colocación, co-  
 nexionado y montaje.  
 Suma la partida ........................................ 171,20 

  __________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 171,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS 
con VEINTE  
CÉNTIMOS.  
 
07.08         u    COLUMNA MODELO CLÁSICA OCHOCENTISTA 4m.                         
  
 Columna del tipo clásico ochocentista de 4 metros de al-  
 tura marca Simon Lighting modelo CL14, o similar. Ma-  
 teriales: base de tubo estructural de acero con refuerzo  
 anular, fuste de tubo estructural de acero, placa de  
 asiento de chapa de acero plana, embellecedor de fun-  
 dición de aluminio. Acabado: galvanizado por inmersión  
 en caliente y pintado. Construcción: en dos tramos cilín-  
 dricos. Fijación luminaria: fijación en punta mediante  
 manguito diám. 60 mm. IP 3X. Incluir caja de conexiones  
 interna para derivación/protección por fusibles con IP 44.  
 IK 10. Color Simon BK 9005. Columna según EN 40-5.  
 Código: N-469400 Descripción: CL14 4 B D178  
 M18X500STD2 1D90 2D76 3D60 BK9005. Incluye pe-  
 queño material, accesorios, colocación, medios manua-  
 les y mecánicos para su instalación, montaje y aplomo.  
 2,000 h    oficial 1ª                                                       18,36 36,72 
 2,000 h    Peon especializado                                               15,30 30,60 
 0,300 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      33,58 10,07 
 1,000 u    columna clásica 4 m.                                             562,00 562,00 
 4,500 %    Medios auxiliares                                                639,40 28,77 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 668,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO 
EUROS con  
DIECISEIS CÉNTIMOS.  
07.09         u    LUMINARIA MOD. LED SIMON LIGHTING PRAGA FC6                     
  
 Luminaria del tipo clásico ochocentista con tecnología  
 Led marca Simon Lighting modelo Praga FC6, modelo  
 S, o similar, fijación post-top diám. 60, con 70 mm de  
 longitud, cubierta cónica, difusor de 4 caras en PMMA  
 ARI (alta resistencia al impacto). Clase I, con grado de  
 protección IP 66 en el grupo óptico e IK08. Tensión de  
 alimentación 230 Vac/50 Hz. Grupo óptico Istanium LED  
 multi-array con óptica RJ vial frontal J con alcance máxi-  
 mo en 68.8o y dispersión máxima en 54o, luz de día  
 neutr. Grupo óptico encapsulado por un difusor en PMMA  
 ARI (alta resistencia al impacto) transparente plano de  
 fácil limpieza. Un nivel de iluminación. Acabado estándar  
 del cuerpo de polímero técnico estabilizado contra los  
 rayos ultravioletas en color Simon BK 9005. Dimensio-  
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 nes máximas: 395x715x395 mm. Abertura por tornillos  
 en la tapa. Potencia 25W. Corriente 350 mA. Flujo lumíni-  
 co @ 4000 K 2700 lm. Código de pedido:  
 340-000360018. Código de oferta: FC6SP-  
 CAPT0RJ_NDL_25W350IA23_1N_C1BK9005. Lumina-  
 ria según EN 60598-1 y 2-3, EN 61547, EN 61000-3-2 y  
 3-3, EN 62031, EN 61347-2-13, EN 62471 y EN 50015. 
 Incluye pequeño material, accesorios, colocación, me-  
 dios manuales y mecánicos para su colocación, cone-  
 xionado y montaje.  
 1,500 h    oficial 1ª                                                       18,36 27,54 
 1,500 h    Peon especializado                                               15,30 22,95 
 0,300 h    camion volquete 8 m3 de carga uT                      33,58 10,07 
 1,000 u    lumnaria led simon lighting praga FC6              300,20 300,20 
 4,500 %    Medios auxiliares                                                360,80 16,24 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 377,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE 
EUROS.  
 

CAPÍTULO CAP 08  ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                   
  
08.01         u    TOMA MUESTRA HORMIGÓN FRESCO 5 PROBETAS                         
  
 Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo deter-  
 minacion de la consistencia, fabricacion de 5 probetas  
 cilindricas de 15x30, curado, refrentado y rotura a com-  
 presion (sin incluir desplazamientos)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 82,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
CUATRO  
CÉNTIMOS.  
08.02         u    ENSAYO GRANULOMÉTRICO                                             
 Analisis granulometrico por tamizado de un arido para  
 hormigones  
 TOTAL PARTIDA .................................... 53,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con 
TREINTA Y  
TRES CÉNTIMOS.  
08.03         u    EQUIVALENTE DE ARENA EN ZAHORRA                                   
 Determinacion del equivalente de arena en un arido para  
 hormigon  
 TOTAL PARTIDA .................................... 45,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con 
OCHENTA Y  
UN CÉNTIMOS.  
08.04         u    HUMEDAD                                                           
 Humedad mediante secado en estufa  
 TOTAL PARTIDA .................................... 15,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y 
SEIS  
CÉNTIMOS.  
08.05         u    DENSIDAD APARENTE EN SUELOS                                       
 Densidad aparente en suelos  
 TOTAL PARTIDA .................................... 18,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA 
Y TRES  
CÉNTIMOS.  
08.06         u    CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA                                     
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 Materia orgánica  
 TOTAL PARTIDA .................................... 15,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y 
OCHO  
CÉNTIMOS.  
08.07         u    PESO ESPECÍFICO REAL DE UN TERRENO                                
 Peso especifico real de un terreno  
 TOTAL PARTIDA .................................... 37,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con 
SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS.  
08.08         u    LÍMITES DE ATERBERG                                               
 Limite de atterberg  
 TOTAL PARTIDA .................................... 39,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con 
CUATRO  
CÉNTIMOS.  
 
08.09         u    ÍNDICE CBR                                                        
 Indice CBR e hinchamiento, compactado proctor modifi-  
 TOTAL PARTIDA .................................... 105,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con 
NOVENTA Y  
08.10         u    ENSAYO DE PLACA DE CARGA                                          
 Ensayo de carga con placa (tipo V.S.S.). NLT 357 ( sin in-  
 cluir camion cargado de 12 t. minimo)  
 TOTAL PARTIDA .................................... 106,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DOS 
CÉNTIMOS.  
 

CAPÍTULO CAP 09  SEGURIDAD Y SALUD                                               
  
09.01         u    caseta aseos 5 m2  (5% amort.)                                    
 Año amortización caseta prefabricada para aseos en  
 obra de 2,00 x 2,00 x 2,30m. Estructura y cerramiento de  
 chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno  
 expandido. Ventana de 0,84 x 0,80m. de aluminio anodi-  
 zado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico  
 de 50 I., placas turca, placa de ducha y pileta de 1 grifo,  
 todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco  
 y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo  
 con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgas-  
 te, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de  
 polibutileno,  instalación eléctrica 220 V. Con automáti-  
 co.(amortización 10% anual)  
 0,050 u    caseta pref. 5 m2                                                2.550,23 127,51 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 127,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con 
CINCUENTA Y  
UN CÉNTIMOS.  
09.02         u    instalación caseta vest. 5 m2                                     
 Instalación caseta vestuarios-comedor-oficinas. 5 m2  
 0,800 h    oficial 1ª                                                       18,36 14,69 
 0,800 h    Peon especializado                                               15,30 12,24 
 0,100 h    camion volquete 4 m3 carga util                           34,00 3,40 
 0,500 h    pala cargadora s/neumaticos 1m3                      30,85 15,43 
 1,080 m3   hormigon H-15 N/mm2, plast.20                          101,00 109,08 
  ______________________  
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 TOTAL PARTIDA .................................... 154,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS con  
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.  
09.03         u    gafas cazoleta de armadura rigiD                                  
 Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de im-  
 pacto ocular  
 1,000 u    gafa cazoleta anti-impacto de ar                           16,70 16,70 
 5,000 %    Medios auxiliares                                                16,70 0,84 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 17,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con 
CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS.  
09.04         u    gafas de vinilo, doble pantalla                                   
 Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para  
 ambientes de polvo  
 1,000 u    gafas con montura de vinilo, dob                         21,07 21,07 
 5,000 %    Medios auxiliares                                                21,10 1,06 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 22,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS.  
 
09.05         u    amortiguador ruido uso casco                                      
 Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco  
 1,000 u    amortiguador de ruido con casquete                  35,13 35,13 
 5,000 %    Medios auxiliares                                                35,10 1,76 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 36,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con 
OCHENTA Y NUEVE  
09.06         u    par de tapones anti-ruido de PVC                                  
 Par de tapones anti-ruido de p.v.c.  
 1,000 u    par de tapones de p.v.c. para pr                           2,13 2,13 
 5,000 %    Medios auxiliares                                                2,10 0,11 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 2,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS.  
09.07         u    casco homologado                                                  
 Casco homologado  
 1,000 u    casco homologado                                                 1,98 1,98 
 5,000 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,10 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 2,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.  
09.08         u    par guantes alta tension                                          
 Par de guantes para proteccion electrica alta tension  
 1,000 u    par de guantes proteccion electr                          15,29 15,29 
 5,000 %    Medios auxiliares                                                15,30 0,77 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 16,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS.  
09.09         u    par de guantes de latex                                           
 Par de guantes de latex  
 1,000 u    par de guantes de latex                                          1,16 1,16 
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 5,000 %    Medios auxiliares                                                1,20 0,06 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 1,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS.  
09.10         u    par de guantes antivibratorios                                    
 Par de guantes antivibratorios de piel reforzados.  
 1,000 u    par de guantes antivibratorios                              25,14 25,14 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 25,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS.  
09.11         u    botas agua goma refuerzo acero                                    
 Par de botas de agua de goma con refuerzo de acero  
 1,000 u    par de botas de agua, punta y pl                          16,08 16,08 
 5,000 %    Medios auxiliares                                                16,10 0,81 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 16,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE  
CÉNTIMOS.  
 
09.12         ml   valla metal.norm. 2.5x1.10 m                                      
 Valla metalica normalizada de 2,50x1,10 mts.  
 0,040 h    Peon suelto                                                      14,78 0,59 
 0,030 u    valla autonomo normalizada                                 47,21 1,42 
 8,700 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,17 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 2,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS.  
09.13         ml   cerramiento provisional chapa                                     
 Cerramiento provisional de obra a base de chapa meta-  
 lica ondulada de 6.00x1.10 m., incluida parte proporcio-  
 nal de soportes de madera (tablon 15 cm) colocados so-  
 bre mazacota de hormigon cada 2 m. y con una altura to-  
 tal de 2 m.  
 0,120 h    Peon suelto                                                      14,78 1,77 
 0,009 m3   madera flandes 1ª (pino silv)                                445,00 4,01 
 1,000 ML   chapa metalica ondulada 6.0x1.1m                     3,10 3,10 
 0,010 m3   hormigon H-15 N/mm2 arido 20                          81,74 0,82 
 1,600 %    Medios auxiliares                                                9,70 0,16 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 9,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
SEIS  
CÉNTIMOS.  
09.14         u    señal tipo advertencia de 42 cms                                  
 Señal tipo advertencia de 42 cms. sin soporte metalico y  
 segun tipologia de la CEE  
 0,500 h    Peon suelto                                                      14,78 7,39 
 0,400 u    señal de advertencia de 40x30 cm.                     3,25 1,30 
 9,000 %    Medios auxiliares                                                8,70 0,78 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 9,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
CÉNTIMOS.  
09.15         u    señal tipo informacion 40x30 cms                                  
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 Señal tipo informacion 40x30 cms. con soporte metalico  
 y segun tipologia dictada por la CEE  
 0,100 h    Peon suelto                                                      14,78 1,48 
 0,400 u    señal de informacion de 40x30 cm.                     3,25 1,30 
 0,400 u    soporte metalico para señal                                 28,49 11,40 
 8,300 %    Medios auxiliares                                                14,20 1,18 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 15,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS.  
09.16         u    cono para balizamiento reflectan                                  
 Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun ti-  
 pologia MOPU  
 0,050 h    Peon suelto                                                      14,78 0,74 
 0,100 u    cono baliza reflectante de 50 cm.                         7,78 0,78 
 8,500 %    Medios auxiliares                                                1,50 0,13 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA .................................... 1,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS.  
 

18 Anejo nº 6: Plan de ensayos 
 

El objeto del presente documento es definir los ensayos a realizar en las obras de Dotación 
de Servicios en las Calles Sol y Torre. Dichos ensayos deberán cumplimentar lo dispuesto en 
el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto y se tomará como referencia lo fijado en el 
PG-3, EHE y cualquier otra norma técnica de referencia aplicable a las diferentes unidades de 
obra. 

En todo caso las directrices expuestas en el presente documento podrán ser alteradas 
cuando a juicio de la dirección facultativa o inspección técnica del Ayuntamiento se 
considerara que alguna unidad de obra o lote no está suficientemente validado o cuando los 
resultados de los ensayos señalen un estado de ejecución inadecuado y las posteriores 
labores de corrección requieran nuevos ensayos de control y verificación. 

Movimiento de Tierras 

CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL PARA TERRAPLENES 

2 ensayos, de cada muestra se obtendrán los siguientes ensayos: 

 1 Ensayo de Proctor modificado. UNE 103-501-94 

 1 Ensayo Granulométrico. UNE 103-101-95 

 1 Límites de Atterbeg. UNE 103, UNE 104 

 1 Ensayo de CBR. UNE 103-502-95 

 1 Ensayo de contenido en materia orgánica. UNE 103-204-93 

08fbc
Nuevo sello



MEMORIA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES 
SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR 

Junio de 
2017 

 

109 
 

 

CONTROL DE COMPACTACIÓN DEL TERRAPLÉN EN ZANJA DE BT 

3 ensayos de densidad “in situ” 

CONTROL DE LA CORONACIÓN DE LA EXPLANADA DEFINITIVA 

1 ensayo de placa de carga VSS cada 2.000 m2. NLT 357/86 

A modo informativo, definimos los resultados según el tipo de material y la zona que 
contempla el PG- 3. 

El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga con placa (Ev2) según NLT 
357 es como mínimo, según el tipo de material y en función de la zona de obra de que se 
disponga, el siguiente: 

-En coronación, cien megapascales (Ev2> 100 Mpa) para los suelos seleccionados y sesenta 
megapascales (Ev2> 60 MPa) para el resto. 

FIRMES Y PAVIMENTOS 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Riego de Imprimación y riego de adherencia 

De cada partida que llegue a obra se solicitará certificado de los análisis realizados en el 
control de fabricación. 

Betunes Asfálticos 

De cada partida que llegue a obra se solicitará certificado de los análisis realizados en el 
control de fabricación. 

Áridos 

De cada partida que llegue a obra se solicitará certificado de los análisis realizados en el 
control de fabricación. 

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN O MORTERO 

BALDOSA DE HORMIGÓN TIPO PANOT Y BORDILLO DE HORMIGÓN 

Cuando los materiales provengan de fabricantes que dispongan de autocontrol en la 
producción, mediante ensayos de control por laboratorios independientes acreditados o 
sello de calidad, no será necesario realizar ensayos para su aceptación, salvo orden expresa 
de la dirección de obra. 

OTROS MATERIALES (TUBOS PVC, FUNDICIÓN Y POLIETILENO) 

Cuando los materiales provengan de fabricantes que dispongan de autocontrol en la 
producción, mediante ensayos de control por laboratorios independientes acreditados o 
sello de calidad, no será necesario realizar nuevos ensayos para su aceptación, salvo orden 
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expresa de la dirección de obra. En todo caso las conducciones deberán estar homologadas 
por las diversas Cías. Concesionarias o titulares del servicio o distribución. 

En dicho caso junto con materiales se acompañaran los resultados de las pruebas realizadas 
sobre el lote al que pertenezcan los materiales suministrados. 

Las tuberías constarán de las siguientes indicaciones: 

-Marca de fábrica 

-Diámetro nominal 

-Presión normalizada en Kg/cm2 

-Marca que permita conocer serie o fecha de fabricación 

-Características del material constituyente 

El párrafo anterior será de especial aplicación a los siguientes materiales: 

-Tuberías y mecanismos accesorios de las redes de saneamiento, drenaje, agua potable, riego 
y gas. 

-Tuberías para protección y tendido de cables de las redes de telefonía, alta tensión, media 
tensión, baja tensión y alumbrado público. 

Redes de presión: durante la ejecución de las obras se realizarán pruebas de presión interior 
por tramos sectorizables y pruebas de estanqueidad general, según lo previsto en las Normas 

Técnicas de REDES DE AGUA POTABLE, ENDESA y REDEXIS-GAS. 

Tuberías para el tendido de cables para instalaciones eléctricas y de telefonía: en las tuberías 
por las cuales discurrirán cables de telefonía, de alta, media, baja tensión y de alumbrado 
público, se procederá a pasar un mandril con la tolerancia adecuada según diámetro de 
tuberías, para conocer el estado de las mismas. 

 

Palma, Junio de 2017 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Carlos Garau Fullana 
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SITUACIÓN DE LA DOTACIÓN DE

SERVICIOS DE LA C/ SOL Y C/ TORRE

PLANO:

1
1/2000

ESCALA:

JUNIO 2.017

FECHA:

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES

SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es
C/ Sant Feliu, 4
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ESTADO ACTUAL Y

FOTOGRAFÍAS

PLANO:

2.1

1/200

ESCALA:

JUNIO 2.017

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES

SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es

C/ Sant Feliu, 4

FOTOGRAFÍA 6

FOTOGRAFÍA 5

FOTOGRAFÍA 4

FOTOGRAFÍA 2

FOTOGRAFÍA 3

FOTOGRAFÍA 1

FOTOGRAFÍA 7
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LEYENDA SERVICIOS EXISTENTES

RED DE FECALES EXISTENTE

RED DE BAJA TENSIÓN EXISTENTE DE ENDESA

RED DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE DE ENDESA

RED DE TELEFÓNICA EXISTENTE

RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE

RED DE ENDESA FUERA DE SERVICIO

ESTADO ACTUAL Y SERVICIOS

EXISTENTES

PLANO:

2.2

1/500

ESCALA:

JUNIO 2.017

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es

C/ Sant Feliu, 4

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES

SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR
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CALLE
 FEME

NÍAS

CALLE SOL

LEYENDA RED VIARIA

ACERA BALDOSA HIDRÁULICA TIPO PANOT DE 20 X 20 CM.

SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN H-200 DE 10 CM. Y

BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE 15 X 25 X 50 CM.

NUEVA CALZADA FORMADA POR PAQUETE DE FIRMES DE BASE DE

ZAHORRA ARTIFICIAL DE 30 CM. Y AGLOMERADO ASFÁLTICO 5 CM.

-TRAMO DE CALZADA EXISTENTE EN C/ TORRE Y C/ SOL: FRESADO

DE 3 CM. Y NUEVO ASFALTADO 3 CM.-

NUEVA LUMINARIA SIMON LIGHTING

ESTADO FINAL RED VIARIA Y

APROVECHAMIENTO

PLANO:

3.1

1/200

ESCALA:

JUNIO 2.017

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es

C/ Sant Feliu, 4

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES

SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

ESCALA 1/200
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CALLE
 FEMEN

ÍAS

PF-0 (Z: +71,31)

PF-2 (Z: +71,40)

CALLE SOL

PLANTA Y PERFILES

LONGITUDINALES

PLANO:

3.2

1/200

ESCALA:

JUNIO 2.017

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es

C/ Sant Feliu, 4

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES

SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

ESCALA: 1/200

ESCALA HORIZONTAL: 1/500

ESCALA HORIZONTAL: 1/10000

1/500

1/10000

08fbc
Nuevo sello



1,50m3,86m

1.5%

Acera

Sección Tipo C/ Torre (1)

Calzada

1.5%

0,50m

Acera

1.5%

Material Seleccionado 60cm (E2)

Aglomerado Asfáltico

Zahorra Artificial 25cm

Baldosa Panot

Hormigón HM-20 (10cm)

2,00m8,39m

1.5%

Acera

Sección Tipo C/ Torre (2)

Calzada

1.5%

1,80m 8,39m

Acera

1.5%

Material Seleccionado 60cm (E2)

Aglomerado Asfáltico

Zahorra Artificial 25cm

Baldosa Panot

Hormigón HM-20 (10cm)

1,50m

Acera

1.5%

2,00m3,78m2,00m1,50m

Acera

1.5%

Sección Tipo C/ Sol

Calzada

Aparcamiento Aparcamiento

2%

2%

Material Seleccionado 60cm (E2)

Aglomerado Asfáltico

Zahorra Artificial 25cm

Baldosa Panot

Hormigón HM-20 (10cm)

SECCIONES

PLANO:

3.3

1/50

ESCALA:

JUNIO 2.017

FECHA:

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es

C/ Sant Feliu, 4

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES

SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR
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DETALLE CERRAMIENTO TIPO 1

DETALLE CERRAMIENTO TIPO 2

CERRAMIENTO

TIPO 2

CERRAMIENTO TIPO 1

PLANTA CERRAMIENTOS

PLANO:

3.4

1/100

ESCALA:

JUNIO 2.017

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es

C/ Sant Feliu, 4

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES

SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

08fbc
Nuevo sello



RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE PE Ø 90 MM.

CALLE SOL
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LEYENDA RED DE AGUA POTABLE

RED PROYECTADA DE POLIETILENO DE

Ø 90 MM.

RED DE AGUA POTABLE PROYECTADA

DE POLIETILENO Ø 25 MM.

RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE PE

Ø 90 MM.

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

PROYECTADA POLIETILENO Ø 25 MM.

HIDRANTE CONTRA INCENDIOS MODELO

TIFÓN

LLAVE DE PASO DE 100 MM.

TRAMO DE REPOSICIÓN DE ASFALTO

RED DE AGUA POTABLE

PLANO:

4.1

1/200

ESCALA:

JUNIO 2.017

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL

Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es

C/ Sant Feliu, 4
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TAPA Y MARCA DE FUNDICION

HORMIGON DE ANCLAJE:

VALVULA TUBERIA Y CAMPANA DE FUNDICION

TUBO DE P.V.C. DE 6Atm.

VARIABLE SEGUN

PROFUNDIDAD RED

CON CIERRE HIDRAULICO

ACERA
ACERA

0.205

Ø250

PARA LLAVE DE PASO

HORMIGON DE ANCLAJE:

VER DETALLES ANCLAJE

PLANTA

SECCION



EXCAVACION SELECCIONADA

RELLENO MATERIAL DE LA

TUBERIA  Ø 90 mm.

GRAVILLA Nº1


E - 1 / 10

SEÑALIZACION 0.20

BANDA PLASTICA

CALZADA

ZAHORRA ARTIFICIAL

RELLENO CON 

AGLOMERADO ASFÁLTICO S-12

60

3
2
5

7
2

1
5

1
5

Ø10

1
0
0

1
4
0

DETALLES RED AGUA

POTABLE (1)

PLANO:

4.2

ESCALA: 1/10

JUNIO 2.017

FECHA:

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS CALLES SOL

Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es
C/ Sant Feliu, 4
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DETALLES RED DE AGUA

POTABLE (2)

PLANO:

4.2

ESCALA:

JUNIO 2.017

FECHA:

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS CALLES SOL

Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es
C/ Sant Feliu, 4

S/E
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CALLE SOL
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RED PROYECTADA FECALES PVC Ø 315 MM.

LEYENDA RED DE FECALES

RED DE FECALES PROYECTADA Ø 315

MM. PVC

RED DE FECALES PROYECTADA Ø 200

MM. PVC

RED DE FECALES EXISTENTE Ø 300 MM.

POZO DE REGISTRO PROYECTADO

POZO DE BLOQUEO PROYECTADO

RED DE FECALES

PLANO:

5.1

1/100

ESCALA:

JUNIO 2.017

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL

Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es

C/ Sant Feliu, 4

ESCALA HORIZONTAL: 1/1000

ESCALA VERTICAL: 1/20000
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DETALLES RED DE FECALES

(1)

PLANO:

5.2
1/10 y 1/20

ESCALA:

JUNIO 2.017

FECHA:

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:

PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS CALLES SOL

Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es
C/ Sant Feliu, 4

08fbc
Nuevo sello



DETALLES RED DE FECALES

(2)

PLANO:

5.3
1/10 y 1/20

ESCALA:

JUNIO 2.017
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CALLE SOL

C
A

L
L

E
 
T

O
R

R
E

RED TELEFÓNICA 2 TUBOS Ø 110 MM.

RED TELEFÓNICA

2 TUBOS Ø 110 MM.

RED TELEFÓNICA

2 TUBOS Ø 63 MM.

Arqueta existente

LEYENDA RED DE TELEFÓNICA

RED DE TELEFÓNICA PROYECTADA 2

TUBOS PVC Ø110 MM.

RED DE TELEFÓNICA EXISTENTE

ARQUETA TIPO D + PEDESTAL TELEFÓNICA PROYECTADA

ARQUETA TIPO H TELEFÓNICA PROYECTADARED DE TELEFÓNICA PROYECTADA 2

TUBOS PVC Ø 63 MM.

RED DE TELEFÓNICA

PLANO:

6.1

1/100
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ARMARIO ALUMBRADO

EXISTENTE

ARQUETA ALUMBRADO

EXISTENTE

12

3

ACERA

CALZADA

ACERA

BALDOSAS

HORMIGÓN H-150

CINTA SEÑALIZADORA

CAPA DE TIERRA (O SIMILAR)

COMPACTADA

HORMIGÓN H-100

TUBULAR PE Ø75

CABLEADO AP

0.15

>25

0.50

COBRE DESNUDO 35 MM2

>10

LAS MEDIDAS

ESTÁN EN CM.

NOTA: LA REPOSICIÓN

DEL BALDOSAS SE

EFECTUARÁ POR PIEZAS

ENTERAS

ZANJA BAJO ACERA

1 TUBO

AGLOMERADO ASFÁLTICO

CINTA SEÑALIZADORA

CAPA DE TIERRA (O SIMILAR)

COMPACTADA

HORMIGÓN H-100

TUBULAR PE Ø75

CABLEADO AP

0.15

>25

0.50

COBRE DESNUDO 35 MM2

>10

LAS MEDIDAS

ESTÁN EN CM.

NOTA: LA REPOSICIÓN

DEL BALDOSAS SE

EFECTUARÁ POR PIEZAS

ENTERAS

ZANJA BAJO CALZADA

2 TUBOS

CINTA SEÑALIZADORA

CAPA DE TIERRA (O SIMILAR)

COMPACTADA

HORMIGÓN H-100

TUBULAR PE Ø75

CABLEADO AP

0.15

>25

0.50

COBRE DESNUDO 35 MM2

>10

LAS MEDIDAS

ESTÁN EN CM.

NOTA: LA REPOSICIÓN

DEL BALDOSAS SE

EFECTUARÁ POR PIEZAS

ENTERAS

ZANJA BAJO ACERA

2 TUBOS

BALDOSAS

HORMIGÓN H-150

A

1 2 3

0,11 A

20 m

4x6 mm2

0,63 V

0,11 A

18 m

4x6 mm2

0,65 V

0,11 A

20 m

4x6 mm2

0,72 V 2,00 V

0,76 %

R S T

PUNTO DE LUZ FORMADO POR LUMINARIA SIMON LIGHTING PRAGMA LED 25 W

SOBRE COLUMNA CL16 DE 4 METROS.

PUNTO DE LUZ EXISTENTE.

ARMARIO DE MEDIDA, MANDO Y CONTROL EXISTENTE.

CANALIZACION SUBTERRÁNEA PARA ALUMBRADO EXTERIOR.

ARQUETA PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO.

PIQUETA PUESTA A TIERRA ALUMBRADO.

NOTAS:

- La canalización subterránea para alumbrado público incluye el cable de potencia bajo tubo

protector, así como, el cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección (por fuera de la

canalización) para la puesta a tierra de la instalación.

- Los conductores de potencia serán del tipo aislado con una tensión asignada de 0.6/1 kV.

- El conductor que une cada soporte con la red de puesta a tierra será del tipo unipolar

aislado, con tensión asignada de 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y

sección mínima de 16 mm2.

- Se colocarán arquetas de registro bajo cada uno de los soportes integrantes de la

instalación así como en los cruces de viales. Las arquetas tendrán unas dimensiones de

37x37x60 cm.

- Se colocarán para la canalización eléctrica tubos de PE de 75 mm de diámetro nominal. El

número de tubos será de 1 unidad, a excepción de los cruces de viales donde se colocarán 2

tubos.

LEYENDA

SECCIONES DE ZANJAS TIPO

E 1:20

ESQUEMA ELÉCTRICO DE NUEVA LÍNEA

S/E

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

PLANO:

7.1

1/200

ESCALA:

JUNIO 2.017

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA
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DETALLES ALUMBRADO
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7.2
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CD MOLI D'EN BOU

(16684)

CDU

ACERA

CALZADA

PARCELA 1

4x1x150 mm² Al 0.6/1 kV

CANALIZACIÓN ENTUBADA

PARCELA 2

2 VIVIENDAS

9.200 W/ud

2 VIVIENDAS

9.200 W/ud

CDU

0.20

0.40

ZANJA EN CALZADA

ACABADO MORTERO

ASFÁLTICO Y HORMIGÓN

1 CIRCUITO

CABLE SUBTERRÁNEO BT

HORMIGÓN EN MASA H-100

TUBULAR PE Ø160

0.25

0.80

LAS MEDIDAS

ESTÁN EN CM.

0.03

CINTA SEÑALIZADORA

HORMIGÓN O

AGLOMERADO G-20

ZONA DE REPOSICIÓN

0.20 0.20

MORTERO ASFÁLTICO

NIVELADO Y APISONADO

RIEGO ASFÁLTICO DE

EMULSIÓN

0.22

0.10

0.06

CAPA DE TIERRA (O SIMILAR)

COMPACTADA CADA 15 CM 98%

PROCTOR MODIFICADO

CABLE SUBTERRÁNEO BT

TUBULAR PE Ø160

0.20

BALDOSA HORMIGÓN

(PANOT)

MEZCLA DE CEMENTO Y

ARENA FINA 1:5

0.03

NOTA: LA REPOSICIÓN

DE LAS LOSETAS SE

EFECTUARÁ POR PIEZAS

ENTERAS

LAS MEDIDAS

ESTÁN EN CM.

ZANJA EN ACERA VADO REFORZADO

ACABADO LOSETA NORMAL

1 CIRCUITO

LECHADA CEMENTO

HORMIGÓN H-150

CINTA SEÑALIZADORA

CAPA DE TIERRA (O SIMILAR)

COMPACTADA CADA 15 CM 98%

PROCTOR MODIFICADO

0.10

0.25

0.10

60

0.40

HORMIGÓN EN MASA H-100

PARCELA 2

2 VIVIENDAS

(9.200 W/ud)

Pi: 36.800 W

Pc: 36.800 W

Ic: 80,0 A

L: 48 m

S: 4x1x150 Al mm²

e: 1,23 V

NT<37W

A1

CDU

315A

CD MOLI DEN BOU

16684

15.000-400/230V

CBT

EXISTENTES

PARCELA 1

2 VIVIENDAS

(9.200 W/ud)

NT<37W

A1

CDU

S CdT: 1,41 V - 0,38%

Pi: 18.400 W

Pc: 18.400 W

Ic: 40,0 A

L: 12 m

S: 4x1x150 Al mm²

e: 0,18 V

LÍNEA DE BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA A COLOCAR

4x1x150 mm² Al 0.6/1 kV

CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES (CDU)

PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED

(MÍNIMO 2 PIQUETAS POR ARMARIO COLOCADAS A UN

MÍNIMO DE 3 METROS ENTRE ELLAS).

LEYENDA

SECCIONES DE ZANJAS TIPO

E 1:20

ESQUEMA ELÉCTRICO

S/E

RED DE BAJA TENSIÓN

PLANO:

8.1

1/100

ESCALA:

JUNIO 2.017

INGENIERO DE CAMINOS:

CARLOS GARAU FULLANA

FIRMA:
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Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

CARLOS GARAU FULLANA

GARAU INGENIEROS S.L.

carlos.garau@garauingenieros.es

C/ Sant Feliu, 4

08fbc
Nuevo sello



DETALLES RED DE BAJA TENSIÓN
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CAPITULO 1 
CONDICIONES GENERALES 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 
El objeto de este PLIEGO es definir las condiciones que han de regir en la ejecución de las 
obras necesarias amparadas en el PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL 
Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR tal y como se define en cada uno de los 
DOCUMENTOS que lo integran. 

Este pliego define las condiciones de carácter general sin perjuicio de que en cada uno de los 
Documentos que integran el proyecto se hagan precisiones sobre las condiciones a reunir por 
materiales y mano de obra de cada una de las unidades. 

1.2.-DISPOSICIONES APLICABLES. 
Además de lo especificado en el presente Pliego y en cada uno de los Documentos del 
Proyecto serán de aplicación las siguientes disposiciones, normas y reglamentos, cuyas 
prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan 
incorporadas a él, formando parte integrante del mismo. Se entiende que esta normativa 
habrá que cumplirla en su redacción vigente en el momento de realización de las obras. 

1.2.1. Ley de Contratos del Estado y su Reglamento General de aplicación. 

1.2.2. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del 
Estado. 

1.2.3. Pliego General de Condiciones para la recepción de los Conglomerantes Hidráulicos. 

1.2.4. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para. Recepción de Cementos. 

1.2.5. Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obra de Hormigón en Masa o Armado. 

1.2.6. Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obra de Hormigón Pretensado. 

1.2.7. Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberías de Abastecimiento de 
Aguas. 

1.2.8. Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de 
Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
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1.2.9. Pliego de Condiciones Facultativas Generales para obras de Abastecimiento de 
aguas, y para obras de saneamiento. 

1.2.10. Instrucción para Estructuras Metálicas, del Instituto Eduardo Torroja. 

1.2.12. Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte Mecánica del Suelo (M.O.P.). 

1.2.13. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.). 

1.2.14. Reglamento de Explosivos. 

1.2.15. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes 
M.O.P. 

1.2.16. Reglamentación Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y 
Disposiciones complementarias. 

1.2.17. Reglamentación y órdenes en vigor sobre seguridad e higiene del trabajo en la 
Construcción y Obras Públicas. 

1.2.18. Instalaciones de Transportes y Líneas en general. 

1.2.19. Normativa actual de la Dirección General de Carreteras sobre señalización de las 
obras. 

1.2.20. Normas para Construcción de Líneas Aéreas de Transporte de Energía Eléctrica de 
Alta Tensión en los Servicios de Obras Públicas. 

1.2.21. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

1.2.22. Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 

1.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCION 
El adjudicatario dará a la Dirección de las Obras y a sus representantes, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la 
inspección de la Obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en este Pliego y permitiendo en todo momento el libre 
acceso a todas las partes de la Obra, e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o 
preparen los materiales o se realicen trabajos para las Obras. 

1.4. ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA APLICACIÓN DE CONDICIONES. 
Para la aplicación y cumplimiento de las Condiciones de este Pliego, así como para la 
interpretación de errores contradictorios u omisiones contenidas en el mismo, se seguirá 
tanto por parte de la Contrata adjudicataria, como por la de la Dirección Técnica de las 
Obras, el siguiente criterio: 

Leyes, Decretos, Órdenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliegos de Condiciones 
diversos por el orden de mayor a menor rango legal las disposiciones que hayan servido 
para su aplicación.1.5. CUADRO DE PRECIOS. 

El contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión, reclamar modificación 
alguna. a los precios señalados en el cuadro epigrafiado, los cuales son los que sirven de 
base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados. 

1.6. OBLIGACIONES SOCIALES. 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento del Código de trabajo, de la Ley de 
reglamentación de Obras Públicas y disposiciones aclaratorias, así como las que en los 
sucesivos se dicten sobre la materia. 

08fbc
Nuevo sello



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES 

CARDASSAR (TÉRMINO MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR) 

Junio de 
2017 

 

6 
 

 

1.7. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO. 
El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución 
de las obras, con excepción de los correspondientes a la concesión. 

También deberá indemnizar a los propietarios de los derechos que les corresponden y de 
todos los daños que se causen con motivo de todas las operaciones que requieran la 
ejecución de las obras salvo que expresamente estén amparadas en el presupuesto de las 
mismas. 

También serán de cuenta del contratista los gastos que origine el replanteo general o su 
comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de pruebas y ensayos in situ y 
de laboratorio que sean necesarios para la recepción provisional y definitiva de las obras; 
los de construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones 
auxiliares; los de protección de equipos y de la propia obra contra deterioros, daños e 
incendios, y todas las medidas de protección y conservación de desvíos provisionales, 
accesos, etc.. cuya construcción responda a conveniencias del contratista; la conservación 
de las señales de tráfico y demás elementos necesarios para proporcionar seguridad en 
las obras; limpieza general de las obras a su terminación; adquisición de agua y energía; 
retirada de materiales rechazados y corrección de todas las deficiencias observadas o 
puestas de manifiesto por los ensayos y pruebas. 

En caso de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo origine, serán de 
cuenta del contratista los gastos originados por la liquidación, así como retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

1.8. SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA. 
El Adjudicatario o Contratista general podrá dar a destajo, o en sub-contrata parte de la 
obra, pero con la previa autorización de la Dirección de la Obra. 

La Dirección de la Obra está facultada para decidir la exclusión de un Contratista por ser el 
mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al 
Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este 
Contrato (destajo). 

El contratista será siempre el responsable ante la Administración de todas las actividades 
del destajista, y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones 
expresadas en este Pliego.1.9. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO. 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o en la Memoria, o 
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá el 
último. 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu 
o, intenciones expuestas en la Memoria, Planos o Pliego de Condiciones o que por su uso 
y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que por el 
contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido correcta y completamente 
especificados en los Planos y Pliego de Condiciones, siempre bajo el criterio y supervisión 
del Director de Obra. 

CAPITULO 2 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras amparadas en este proyecto definen todas las necesarias para la DOTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR, y están 
constituidas por los elementos que se describen en cada uno del Documentos que a 
continuación se relacionan así como los Pliegos de Condiciones y Planos correspondientes: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

-ANEJOS 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

 -MEDICIONES 

 -CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 -CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 -PRESUPUESTO 

CAPITULO 3 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.1.- GENERALIDADES.- 
3.1.1. Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas 
establecidas en el presente Pliego. El Contratista tiene libertad para obtener los 
materiales que las obras precisen de los puntos que estime convenientes, sin modificación 
de los precios establecidos. 

3.1.2. Los procedimientos que han servido de base para cálculo de los precios de las 
unidades de obra, no tienen más valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de 
formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse que por la Contrata adjudicataria que el 
menor precio de un material componente justifique una inferioridad de éste. 

3.1.3. Todos los materiales habrán de ser del tipo considerado en la construcción, como 
de primera calidad, y serán examinados antes de su empleo por el Director Técnico de las 
Obras, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder muestra del 
material aceptado, o lo rechazará en el caso de que lo considere inadecuado, debiendo en 
tal caso ser retirados inmediatamente por el contratista. 

3.2. MATERIAL A EMPLEAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES.- 

3.2.1. Los productos destinados a rellenos y terraplenes precisarán la previa conformidad 
del Director Técnico de las obras. 
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3.2.2. En rellenos no podrán utilizarse suelos orgánicos turbosos, fangosos, tierra vegetal, 
ni materiales de derribo. En rellenos formando parte de la infraestructura de la obra, se 
adoptarán los mismos materiales que en las zonas correspondientes de los terraplenes. 

3.2.3. Atendiendo a su posterior utilización los suelos excavados se clasificarán en los 
tipos siguientes: 

Suelos adecuados: Serán los que se utilicen para las coronaciones de las zanjas 

 y zonas en que vayan a estar sometidas a fuertes cargas o variaciones de humedad. 

Suelos tolerables: Se utilizarán en los demás casos. 

Suelos inadecuados: No podrán utilizarse en ningún caso. 

Para las condiciones y zonas de relleno en que no se admite la utilización de suelos 
inadecuados, éstos deberán sustituirse siempre por suelos tolerables o adecuados y para 
aquellos en que no se admita la utilización de suelos tolerables, éstos deberán sustituirse 
por suelos adecuados. 

3.2.4. Los suelos a utilizar en rellenos se ajustarán a la siguiente composición 
granulométrica: 

Suelos tolerables 

No contendrán más de un veinticinco por ciento (25%) en peso de piedras cuyo 
tamaño exceda de quince centímetros (15 cm.). 

Suelos adecuados 

Carecerán de piedras con tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su cernido 
por el tamiz ## 200 ASTM serán inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso. 

Las fracciones que excedan de los tamaños máximos específicos y no hayan sido 
eliminados en la excavación o transporte, se eliminarán antes del, o durante, el extendido; 
a no ser que el material sea fiable, a juicio del Ingeniero Director, y que las operaciones de 
compactación reduzcan su tamaño máximo a los límites especificados. 

3.2.5. La capacidad portante de los materiales utilizables para la formación de terraplenes, 
cumplirá la siguiente condición: 

Suelos adecuados: CBR 5 Suelos tolerables: CBR 3 

En los suelos adecuados, el hinchamiento, medido durante la ejecución del ensayo CBR, 
será inferior al dos por ciento (2%). 

3.2.6. Los suelos para rellenos , en cuanto a su plasticidad, deben ser tales que la fracción 
cernida por el tamiz # # 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes: 

Suelos adecuados: LL < 35 

ó simultáneamente: LL < 40; IP > (0,6 LL-9) 

Suelos tolerables: LL < 35 

ó simultáneamente:  LL < 65; IP > (0,6 LL-9) 

3.2.7. La máxima densidad, obtenida en el ensayo de compactación de los suelos 
tolerables a utilizar en el relleno de zanjas, será superior a un kilogramo cuatrocientos 
cincuenta gramos por decímetro cúbico (1.450 Kg/dm3) 
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3.3. ARIDO FINO A EMPLEAR EN MORTERO Y HORMIGONES. 
3.3.1. Se entiende por arena a árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

3.3.2. El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, arena 
procedente de machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo 
empleo haya sido sancionado por la práctica, o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en laboratorio. 

Las arenas artificiales o naturales se ajustarán en cuanto a sustancias perjudiciales a lo 
establecido en la Instrucción para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón 
armado vigente. 

3.3.3. La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no 
excederá de los límites que se indican en el cuadro adjunto: 

Cantidad máxima en % del peso total de la muestra. 

ENSAYO RESULTADO NORMATIVA 

Terrones de arcilla 1,00 UNE 7133 

Finos que pasan por el tamiz 
##0,080 UNE 7050 

5,00 UNE 7135 

Material retenido por el tamiz 
0,063UNE 7050 y que flota en 
un líquido depeso específico 
2,0 

0,50 UNE 7244 

Compuestos de azufre, 
expresados en S04 y referidos 
al árido seco 

1,20 UNE 7245 

 

El árido fino no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado el 
análisis químico de la concentración del Si02 y de la reducción de la alcalinidad R según la 
norma UNE 7137, el árido será considerado como potencialmente reactivo si: 

Si02> R cuando R > 70 

Si02> R + 0,5 R, cuando R < 70 

En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido fino, se comprobará 
previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni 
compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo 
UNE 7243. 

No se utilizarán aquellos áridos que presentan una proporción de materia orgánica tal 
que, ensayados con arreglo al método de ensayo UNE 7082, produzcan un color más 
oscuro que el de la sustancia patrón. Cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, deberá comprobarse también que el árido fino no presenta una pérdida de peso 
superior al 10 y al 15 por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con 
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soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico respectivamente, de acuerdo con el 
método de ensayo UNE 7136. 

3.4. ARIDO GRUESO A EMPLEAR EN HORMIGONES. 
3.4.1. Se define como grava o árido grueso a emplear en hormigones el que resulta 
retenido por el tamiz 5 UNE 7050; y por árido total (o simplemente árido cuando no haya 
lugar a confusiones) aquel que de por sí o por mezcla posee las proporciones de arena y 
grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 
considere. 

3.4.2. El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del 
machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural u otros productos cuyo 
empleo haya sido sancionado con la práctica. En todo caso, el árido se compondrá de 
elementos limpios, sólidos y residentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

3.4.3. Al menos el 85% en peso del árido total será de dimensión menor que las dos 
siguientes: 

a) Los cinco sextos (5/6) de la distancia libre horizontal entre armaduras. 

b) La cuarta parte (1/4) de la anchura, espesor o dimensión mínima de la pieza que se 
hormigona. 

La totalidad del árido será de dimensión menor que el doble de los límites a) y b) 
anteriores. 

3.4.4. La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o árido grueso 
no excederá de los límites que se indican a continuación: 

 Terrones de arcilla: veinticinco centésimas por ciento (0,25%) 
máximo, del peso total de la muestra, determinados con arreglo al 
método de ensayo UNE 7133. 

 Partículas blandas: cinco por ciento (5%) máximo del peso total 
de la muestra, determinado con arreglo al método de ensayo UNE 
7134. 

 Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7050: uno por ciento 
(1%) máximo, del peso total de la muestra, determinado con 
arreglo al método de ensayo UNE 7135. 

 Material que flota en un líquido de peso específico 2,0: 1% 
máximo del peso total de la muestra, determinado con arreglo al 
método de ensayo UNE 7244. 

 Compuestos de azufre, expresados en S04 y referidos al árido 
seco: uno con veinte centésimas por ciento (1,20%) máxima del 
peso total de la muestra, determinados con arreglo al ensayo UNE 
7245. 

3.4.5. El árido grueso no presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento, 
evaluado como en el árido fino. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido 
grueso se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método 
de ensayo UNE 7243. 

Cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá 
comprobarse también que el árido grueso no presenta una pérdida de peso superior al 12 
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y al 18 por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato 
sódico y sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo UNE 
7136. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo 
UNE 7238, no debe ser inferior a 0,15; en caso contrario, el empleo de ese árido vendrá 
supeditado a la realización de ensayos previos en Laboratorio. Se entiende por coeficiente 
de forma de un árido el obtenido a partir de un conjunto de n granos representativos de 
dicho árido, mediante la expresión: 

 

 

en la que 

α = Coeficiente de forma. 

VI = Volúmen de cada grano. 

dl = La mayor dimensión de cada grano, es decir, la 
distancia entre los dos planos paralelos y tangentes a 
ese grano que estén más alejados entre sí, de entre 
todos los que sea posible trazar. 

3.5. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 
3.5.1. En general podrán ser utilizadas, tanto para el asado como para el curado del 
hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

3.5.2. Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 
propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un pH 
inferior a 5, las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gramos por 
litro (15.000 p.p.m.); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresados en S04, rebase un 
gramo por litro (1.000 p.p.m.); las que contengan ion cloro en una proporción a 6 gramos 
por litro (6.000 p.p.m.); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de 
carbono, y, finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en 
cantidad igual o superior a 15 gramos por litro (1.500 p.p.m.). 

3.6. CEMENTO PORTLAND. 
3.6.1. Se aplica la denominación de cemento portland al producto reducido a polvo fino 
que se obtiene por la calcinación hasta un principio de fusión, de mezclas muy íntimas, 
artificialmente hechas y convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin 
más adición que la de yeso, que no podrá exceder de tres por ciento (3%). 

3.6.2. El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por 
ciento. 

3.6.3. La cantidad del agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, no 
la pérdida de peso por calcinación será mayor del cuatro por ciento (4%). 
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3.6.4. El fragmento de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no 
empezará antes de cuarenta y cinco minutos (45) contados desde que se principió a 
amasar, y terminará antes de las doce horas (12) a partir del mismo momento. 

3.6.5. En ningún caso se admitirá categoría de cemento inferior a la 350. 

3.7. HORMIGONES. 
3.7.1. La resistencia del hormigón a compresión se refiere a resultados de ensayos de 
rotura a compresión realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro y 30 cm. 
de altura, de veintiocho (28) días de edad, fabricadas y conservadas con arreglo al método 
de ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el método de ensayo UNE 7242. 

Se entenderá por resistencia especificada o resistencia de proyecto fck al valor que se 
adopta en el proyecto con base de los cálculos, asociado en la Instrucción vigente a un 
nivel de confianza del 95% (noventa y cinco por ciento). 

Resistencia característica real de obra, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco 
por ciento) en la distribución de resistencias del hormigón colocado en obra. 

Resistencia característica estimada f est, es el valor que estima o cuantifica la resistencia 
característica real de obra a partir de un número finito de resultados de ensayos 
normalizados de resistencia sobre probetas tomadas en obra. 

3.7.2. El denominado hormigón de relleno, tendrá siempre una resistencia específica 
superior a 50 kg/cm2 y una dosificación mínima de 150 kg/cm3, se utilizará 
exclusivamente en nivelación. El hormigón en masa, para soleras, tendrá una resistencia 
especificada superior a 125 kg/cm2. 

3.7.3. En las secciones armadas, se utilizarán hormigones de resistencia especificada >= 
200 kg/cm2. 

3.7.4. Para establecer la dosificación, el constructor deberá recurrir a ensayos previos con 
objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las condiciones que se exigen en 
este Pliego. 

3.7.5. Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso 
o volumen, aunque es aconsejable la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará 
sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, 
para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera. 

Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los 
distintos materiales que lo componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta 
de cemento. En general esta operación, se realizará en hormigonera y con un período de 
batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto. Solamente en obras de muy 
escasa importancia se admitirá el amasado a mano. 

No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen tipos diferentes de conglomerantes. 
Antes de comenzar deberán limpiarse perfectamente las hormigoneras. 

3.8. ADICIONES PARA EL HORMIGON. 
Cualquier aditivo que se emplee deberá ser previamente aprobado por el Director Técnico 
de las obras, además de cumplir lo especificado en la Instrucción vigente. 

3.9. MORTEROS. 
3.9.1. Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por el árido fino, 
cemento y agua. Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar 
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sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el 
Ingeniero Director. 

3.9.2. Se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de morteros de cemento 
Portland: 

MH-1 para fábricas de ladrillo y mampostería ordinaria. Doscientos cincuenta kg de 
cemento P-350 por metro cúbico de mortero (250 kg/m3). 

MH-2 para fábricas de ladrillos especiales y enfoscados. Cuatrocientos kg. de cemento 
P-350 por metro cúbico de mortero (400 Kg/m3). 

MH-3 para enlucidos, bruñidos en cuna y hastiales de colectores. Setecientos kg. de 
cemento P-350 por metro cúbico de mortero (700 kg/m3). 

3.10. ACERO A EMPLEAR EN ARMADURAS. 
3.10.1. Las armaduras para el hormigón, serán de acero y estarán constituidas por alguno 
de los tipos que se indican a continuación: 

 Barras lisas. 
 Barras corrugadas. 
 Mallas electrosoldadas. y se utilizarán, salvo justificación especial que deberá 

aprobar el Director de la obra, los tipos señalados en el Proyecto. 
3.10.2. Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas, sopladuras ni mermas de 
sección superiores al cinco por ciento (5%). 

A cada partida de barras deberá acompañar los documentos de origen, indicando 
designación y características, así como la garantía del fabricante que las barras cumplen 
las exigencias contenidas en la instrucción vigente. 

El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de ensayos 
correspondientes a la partida servida. 

3.10.3. Barras lisas son aquellas que no cumplen las condiciones de adherencia del 
artículo 3.11.3. Cumplirá las limitaciones siguientes, que serán garantizadas por el 
fabricante: 

 Tensión de rotura fs comprendida entre 3.400 y 5.000 kilógramos por centímetro 
cuadrado. 

 Límite elástico fy igual o superior a 2.200 kg/m2. 
 Alargamiento de rotura en % medido sobre base cinco diámetros, igual o superior a 

veintitrés (23). 
Los valores citados se obtendrán de acuerdo con el método de ensayo UNE 7262. 

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado simple a 180° efectuado a 20 t 2°C 
sobre un mandril del siguiente diámetro: para barras de un 0 superior a 16 mm. cuya 
carga unitaria de rotura sea superior a 4500 kg/cm2, el diámetro del mandril será doble 
del de la barra. 

Para cualquier otro caso el diámetro del mandril será igual al de la barra. 

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado desdoblado a 90°. Este ensayo se 
efectuará a 20 f 2°C y en cada caso sobre un mandril de diámetro según el método de 
ensayo UNE 7051, doble del utilizado en el ensayo de doblado simple a 180°. 
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3.10.4. Barras corrugadas son las que presentan em el ensayo de adherencia por flexión 
una tensión media de adherencia p bm y una tensión de rotura de adherencia p bu, que 
cumplan simultáneamente las dos condiciones siguientes, válidas para Ø <= 32. 

τ bm > 80 - 1,20 Ø 

τ bu= 130 - 1,90 Ø 

donde , τ φbm y τφbu se expresan en kp/cm2 y 0 en mm. 

Los diámetros superiores a 32 no podrán emplearse si no están avalados por un estudio 
experimental previo de adherencia. 

Las características de adherencia serán objeto de homologación, mediante ensayos 
realizados en Laboratorio oficial. En el certificado de homologación se consignarán 
obligatoriamente los límites admisibles de variación de las características geométricas de 
los resaltos. 

Estas barras cumplirán las condiciones siguientes: 

 Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, 
de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción vigente. 

 Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 
180° y de doblado-desdoblado a 90° (UNE 36088) sobre los 
mandriles que correspondan. 

Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas por la norma UNE 36080, 
relativas a su tipo y marca de fabricantes. 

El fabricante indicará si el acero es apto para el soldeo, las condiciones y procedimientos 
en que éste debe realizarse. 

3.10.5. Mallas electrosoldadas.- Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de 
hormigón armado se presentan en paneles rectangulares, constituidos por barras 
soldadas a máquina. en los paneles, las barras se disponen aisladas o pareadas. Las 
separaciones entre ejes de barras o en su caso entre ejes de pares de barras, puede ser en 
una dirección de 50, 75, 100, 150, 200 mm. La separación en la dirección normal a la 
anterior no será superior a tres veces la separación en aquellas ni a 300 mm. 

Las barras pueden ser: barras corrugadas de acero cumpliendo las condiciones del artículo 
3.10.4., barras lisas de acero trefilado y barras corrugadas de acero trefilado. 

Cumplirán las condiciones siguientes: 

designación 
de las 
barras. 

Lím. 
elástico 
fy(kg/cm2) 
no menor 
que: 

Carga 
unitaria 
fs(kg/cm2) 
no menor 
que 

Alargamiento 
de rotura 
(%)sobre 
base 5 
diámetros, no 
menor que 

 

Relación ensayo 
fs fy no menor 
que 

AE 50 T 5.000 5.500 10 1,05 

AE 60 T 6.000 6.600 8 1,05 
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Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 

A las barras corrugadas de acero trefilado se le exigen además las condiciones de 
adherencia de artículo 3.10.4 garantizadas mediante homologación. 

Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no será 
inferior 0,35 Afy, siendo A la sección nominal de la barra más gruesa y fy el límite elástico 
del acero. 

3.11. FUNDICION. 
3.11.1. La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino 
homogéneo. Deberá ser tenaz y dura pudiendo sin embargo, trabajarla con lima y buril. 
No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas y otros defectos que perjudiquen a su 
resistencia, a la continuidad; al buen aspecto de la superficie. 

3.11.2. Los agujeros se practicarán siempre en taller. 

3.11.3. La resistencia mínima a tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro 
cuadrado. 

3.12. MADERA. 

3.12.1. La madera a emplear en entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios, pilotes y 
demás medios auxiliares deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 
- Haber sido desecada al aire protegida del sol y de la lluvia, durante un período mayor 

de dos años. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique a su solidez. 
- En particular contendrá el menor número posible de nudos; lo que, en todo caso, 

tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión, salvo 
en el caso de madera para pilotes. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos anulares de aproximada regularidad. 
- Dar sonido claro por percusión. 

La forma y dimensiones serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el 
posible riesgo de accidente. 

La madera de construcción será escuadrada mediante sierra, de forma que quede con 
aristas vivas y caras planas. 

3.13. LADRILLOS MACIZOS. 
3.13.1. Se definen como tales, los ladrillos cerámicos o pretensados de arcilla cocida, en 
forma de paralelepípedo rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a 
una arista, cuyo volumen total no exceda al cinco por ciento (5%) del total aparente; o 
rebajos en el grueso siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos 
centímetros (2 cm.) de una soga y de los dos tizones; que el área rebajada sea menor que 
del cuarenta por ciento (40%) de la total; y que el grueso mínimo no sea menor de un 
tercio (1/3) del nominal. 

3.13.2. Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
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- Ser homogéneo, de grano fino y uniforme, de textura compacta, y 
capaces de soportar, sin desperfectos, una presión mínima de 
doscientos kg. por centímetro cuadrado (200 kg/cm2). 

- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, 
planos de exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su 
resistencia y duración. Darán sonido claro al ser golpeados con un 
martillo, y serán inalterables al agua. 

- De corte fácil y suficiente adherencia a los morteros. 
- Introducidos en agua durante veinticuatro horas (24) su peso no 

debe aumentar en más de un catorce por ciento (14%). 
3.13.3. Los ladrillos macizos estarán perfectamente cortados y presentarán aristas vivas y 
caras. 

3.12.1. La madera a emplear en entibación de zanjas, apeos, cimbras, andamios, pilotes y 
demás medios auxiliares deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 
- Haber sido desecada al aire protegida del sol y de la lluvia, durante un período mayor 

de dos años. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique a su solidez. En particular contendrá el menor número posible de nudos; 
lo que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la 
menor dimensión, salvo en el caso de madera para pilotes. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos anulares de aproximada regularidad. 
- Dar sonido claro por percusión. 

La forma y dimensiones serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el 
posible riesgo de accidente. 

La madera de construcción será escuadrada mediante sierra, de forma que quede con 
aristas vivas y caras planas. 

3.13. LADRILLOS MACIZOS. 
3.13.1. Se definen como tales, los ladrillos cerámicos o pretensados de arcilla cocida, en 
forma de paralelepípedo rectangular, en los que se permiten perforaciones paralelas a 
una arista, cuyo volumen total no exceda al cinco por ciento (5%) del total aparente; o 
rebajos en el grueso siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos 
centímetros (2 cm.) de una soga y de los dos tizones; que el área rebajada sea menor que 
del cuarenta por ciento (40%) de la total; y que el grueso mínimo no sea menor de un 
tercio (1/3) del nominal. 

3.13.2. Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneo, de grano fino y uniforme, de textura compacta, y capaces de 
soportar, sin desperfectos, una presión mínima de doscientos kg. por centímetro 
cuadrado (200 kg/cm2). 

- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de 
exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. 
Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo, y serán inalterables al agua. 

- De corte fácil y suficiente adherencia a los morteros. 
- Introducidos en agua durante veinticuatro horas (24) su peso no debe aumentar en 

más de un catorce por ciento (14%). 
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3.13.3. Los ladrillos macizos estarán perfectamente cortados y presentarán aristas vivas y 
caras planas, sin imperfecciones ni desconchados aparentes. 

Sus dimensiones serán: 

- Veinticuatro centímetros (24 cm.) de soga. - Once centímetros y medio de tizón (11,5 
cm.). - Cuatro centímetros de grueso (4 cm.). 

Se aceptarán tolerancias, en más o menos, de hasta cinco milímetros (5mm.), en su soga; 
cuatro (4) milímetros en su tizón; y solamente dos milímetros (2 mm.) en su grueso. Como 
desviación máxima de la línea recta se admitirá en toda arista o diagonal superior a once 
centímetros y medio (11,5) la de tres milímetros (3 mm.) y de dos milímetros (2 mm.) las 
inferiores. 

3.14. RASILLAS. 
La rasilla estará perfectamente cocida y sus caras completamente planas, y las aristas 
serán limpias. No se admitirá la que llegue rota a la obra, salvo para rellenos, y otras obras 
accesorias. Deben dar sonido metálico a aristas vivas en la rotura. 

3.15. TUBOS DE HORMIGÓN VIBRADO-PRENSADO. 
Los tubos de hormigón se construirán utilizando moldes metálicos y mezcla semihúmeda 
comprimida, dosificada a razón de 400 Kg. de cemento por metro cúbico de árido. El 
tamaño máximo de éste será la cuarta parte del espesor de la pieza y contendrá una 
mitad de granos finos, con tamaños comprendidos entre 0 y 5 mm. y otra mitad con 
granos más gruesos. 

Serán de sección circular y bien calibrados, perfectamente lisos, con generatrices rectas. 
Se admitirán tolerancias en el diámetro interior de 1% en menos y 2% en más y del 10% 
en el espesor de las paredes. 

El moldeo de los enchufes y ranuras de anclaje deberá ser perfecto, desechándose todos 
los tubos que presenten defectos o roturas. 

El curado de los tubos se prolongará 12 días. Para la recepción de los tubos en obra se 
someterán a una carga lineal sobre la generatriz superior, estando el tubo apoyado en 
generatrices que disten 5 cm.. La carga admisible en estas condiciones será la que 
corresponde calculando a razón de 6 Tm/m2 en proyección horizontal de tubo. 

La prueba de impermeabilidades se hará sometiendo a las piezas a una presión interior de 
5 m. de agua y la porosidad por inmersión con una tolerancia máxima del 10% sobre el 
peso en seco. 

3.16. TUBERIA DE PLASTICO Y ACCESORIOS. 
3.16.1.- TUBERIAS DE PVC RIGIDO. 

El PVC que compone los tubos deberá reunir las características mecánicas siguientes: 

- Resistencia a la tracción : 500 kp/cm2 
- Alargamiento a la rotura: mayor que 800 
- Módulo de Elasticidad: 30.000 kp/cm2 +/- 10% 
- Temperatura de reblandecimiento Vicat con carga de 5 kp. según 

UNE 53118: mayor de 76 °C 
- Dureza Shore : 80-90 
- Longitud útil de los tubos : 6 m.  
- Densidad 1.4 gr/cm3 +/-0.02 
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- Presión interna a la rotura como mínimo 5 veces mayor que la 
nominal del tubo. 

- La tubería de PVC para abastecimiento cumplirá las condiciones 
específicas en la norma UNE 53111/12 y la tubería de PVC para 
saneamiento la norma UNE 53332 

3.16.1.1. Tipo de unión.-La junta será flexible con enchufe y campana impermeabilizada 
con aros de elastómero. 

3.16.1.2.Goma para juntas.- Deberá cumplir las condiciones que se especifican en el 
"Pliego de condiciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento " y la norma 
UNE 53571 "Juntas de estanqueidad de goma maciza para conducciones de agua", en 
cuanto a condiciones de composición, dureza Shore o HM, deformaciones y cargas de 
rotura, envejecimiento, agrietamiento, etc. 

3.16.1.3. Piezas especiales.-Se entiende por piezas especiales todos aquellos elementos 
de la conducción distintos de los tubos rectos normales. 

Deberán satisfacer las mismas condiciones exigidas a los tubos. 

El dibujo de las piezas especiales y el cálculo de sus dimensiones, de no haber sido 
efectuado por el Ingeniero Proyectista, será obligatoriamente sometido a la aprobación 
del ingeniero Director de las obras. 

3.16.1.4. Válvulas o llaves.- Serán de compuerta de tipo similar a la marca AVK u otros 
modelos homologados. 

Los cuerpos de las válvulas serán de fundición gris de primera calidad y probado en fábrica 
a una presión no inferior a 32 kg/cm2 de resistencia mecánica. Estarán revestidas con 
resina epoxi, vástago de acero inoxidable y compuerta vulcanizada con caucho de SBR. 

Todo el material de fundición estará embetunado o pintado. 

Deberán probarse a una presión hidráulica de 25 kg/cm2., para comprobar su 
estanqueidad, actuando alternativamente sobre una y otra cara, y no deberán dar paso de 
agua en absoluto, ni observarse cualquier otra anomalía en su maniobra. 

Todos los gastos que originen estas pruebas serán a cargo del Contratista. 

3.16.1.5. Ventosas.- El sistema a adoptar como ventosa irá provisto de deflectores de aire 
y la boya de acero inoxidable tendrá un peso tal que al llenar la tubería con el caudal 
máximo previsto, la velocidad del aire que se expulsa por la ventosa, no cierre la misma, 
lo cual sólo deberá ocurrir cuando la tubería esté totalmente llena de agua y vaciado todo 
el aire. 

El cierre de las boyas se hará sobre goma y deberán ser probadas a una presión hidráulica 
de 25 kp/cm2. 

La ventosa irá provista de un dispositivo de purga manual, de forma que al estar cerrada, 
cerrando la válvula que la aísla de la tubería y abriendo este dispositivo, quede la ventosa 
sin presión interior y la boya baje a la posición inicial que tenía antes de llenar de agua la 
tubería. 

3.16.1.6. Bronce en válvulas.- Deberá ser sano, homogéneo, sin sopladuras ni rugosidades. 
Su composición será de 92/8 referido a la mezcla de cobre y estaño. 

De 100 partes correspondientes a la composición total de la aleación podrá haber un 
máximo de 2 partes de cinc y 1,5 partes de plomo. 
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Para la proporción de estaño se permite una tolerancia del 0,5% en menos, lo que 
corresponde a una composición 92,5/7,5. 

Sus características mecánicas han de ser las siguientes: 

- Carga de rotura a tracción: 44 kg/mm2.  
- Alargamiento de rotura: 20%  
- Límite de elasticidad: 22 kg/mm2. 

3.16.2.- TUBOS DE POLIETILENO. 

Serán de polietileno de alta densidad color azul cuyas características serán las siguientes: 

Índice de fluidez  < 1.2gr/10 min 

Limite elástico a tracción 240 kp/cm2 

Alargamiento en límite elástico 16 

Tensión de diseño 8 Mpa 

Tensión de desgarre 350 kp/cm2 

Alargamiento en desgarre 800 

Módulo de elasticidad 9000 kp/cm2 

Dureza SHORE 63 

Peso específico 0.945 

Temperatura de reblandecimiento.. 
> 

100 °C 

El sistema de unión será a testa por termofusión (butt-fusión) con accesorios 
electrosoldables. 

La tubería deberá llevar impresa en el exterior la marca, modelo y otros signos de 
identificación. 

3.17. RESISTENCIA DE LOS CONDUCTOS. 
Se denomina presión de Proyecto, la presión que se indica en los documentos del 
proyecto. La presión de rotura será el doble de la presión de proyecto. 

Las tuberías y piezas especiales habrán de ser calculadas para soportar la presión del 
proyecto así como las sobrepresiones por golpe de Ariete y sobrecargas fijas y móviles. 

3.18. MARCADO. 
Todos los elementos de las tuberías llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas 
por cualquier procedimiento que asegure una duración permanente: 

- Marca de fábrica. 
- Diámetro interior en milímetros. 
- Presión de proyecto de Atmósferas. 
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- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita 
encontrar la fecha de fabricación y modalidades de las pruebas de 
recepción y entrega. 

3.19. PRUEBAS DE FÁBRICA Y CONTROL DE FABRICACIÓN. 
El suministro de los tubos, piezas especiales y demás elementos de las tuberías será 
controlado por el Ingeniero Director de las obras durante el período de su fabricación 
pudiendo nombrar un agente delegado para asistir a las pruebas preceptivas a que deben 
ser sometidos dichos elementos, de acuerdo con los ensayos normalizados en la 
Instrucción. 

Independientemente de dichas pruebas, el Ingeniero Director se reserva el derecho de 
realizar en fábrica, por intermedio de sus representantes cuantas verificaciones de 
fabricación y ensayos de materiales estime precisas para el control perfecto de las 
diversas etapas de fabricación. 

El proveedor avisará a la Dirección de las Obras con quince días de antelación, como 
mínimo, del comienzo de la fabricación del suministro y de las fechas en que se propone 
realizar las pruebas. 

Del resultado de los ensayos se levantará un acta firmada por el representante del 
Ingeniero Director, por el Contratista y por el Proveedor. 

El representante del Ingeniero Director, en caso de no asistir a las pruebas obligatorias en 
fábrica, podrá exigir al Proveedor certificado de garantía de que se efectuaron, en forma 
satisfactoria, dichos ensayos. 

Serán de cargo del Contratista todos los ensayos y pruebas obligatorias y las exigibles que 
se indique en este Pliego. 

Una vez comenzada la producción de los tubos, se ensayará hidrostáticamente a una 
presión dos veces la presión del proyecto, una unidad de cada producción semanal y 
como mínimo uno de cada lote de cien tubos. La elección de estos tubos será realizada 
por el Ingeniero Director, manteniéndose la presión de prueba durante tres minutos 
como mínimo. Si el tubo mostrara fisuración o una pérdida de agua será rechazado y 
todos los tubos producidos durante esta semana o en este lote serán probados 
hidrostáticamente. Todos los tubos que hayan sufrido la prueba hidrostática serán 
marcados con la marca de ensayo del Proveedor. 

3.20. MATERIALES EMPLEADOS EN REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 
Los materiales que se emplearán en la reposición de pavimentos serán todos los que 
existan en el mercado, los más análogos que sea posible a los que hayan de sustituir. 

El contratista se atendrá a las condiciones que en cada caso se determine por la entidad a 
cuyo cargo corra la inspección directa de las obras de reposición de pavimentos. 

3.21. BETUNES ASFÁLTICOS. 
El betún asfáltico a utilizar en la obra, cumplirá lo especificado en Artículo 211 del PG-3, 
modificado por Orden Ministerial del 21 de Enero de 1988, publicado en el B.O.E. de 3 de 
Febrero de 1988. 

El betún a emplear será del tipo B-60/70 y sus características estarán de acuerdo con lo 
especificado en el Cuadro 211.1 de la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988. 
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En las capas de rodadura drenante, en su caso, se utilizarán betunes modificados con 
elastómeros. 

3.22. EMULSIONES BITUMINOSAS 
las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido por el Artículo 213 del PG-3 y 
modificado por Orden Ministerial de 21 de Enero de 1988, publicado en el B.O.E. de 3 de 
Febrero de 1988. 

Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, serán: 

- Emulsión asfáltica tipo ECR- 
- 1 en riegos de adherencia y curado. 
- Emulsión asfáltica tipo ECI en riegos de imprimación. 
- Emulsión asfáltica tipo ECR-2 en tratamientos superficiales. 
- Emulsión asfáltica tipo ECL-1 en imprimación de superficie de 

tableros de puentes. 

3.23. PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. . 
Las pinturas a emplear en las marcas viales cumplirán lo especificado en el Articulo 278 
del PG-3, así como con los requisitos adicionales que se contienen en el O.C. 292/86T de 
Mayo de 1986. 

3.24. OTROS MATERIALES. 
Los demás materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser 
empleados en obra, serán en todo caso de primera calidad y estarán sometidos a las 
condiciones establecidas en Normas y Reglamentos o Instrucciones a los que este Pliego 
alude como Disposiciones Generales. 

3.25. MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES. 
Cuando los materiales no sean de la calidad definida en este Pliego o no reúnan las 
condiciones en él exigidas, o, en fin, cuando a falta de prescripciones expresadas se 
reconociera o demostrara que fuesen adecuados para el objeto de su función, el Director 
Técnico de las obras dará orden al Contratista para que, a costa de éste los reemplace por 
otros que satisfagan las condiciones o sirvan perfectamente para el fin que se destinaran. 

Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables a juicio del Director Técnico de las 
obras, podrán ser recibidos con una rebaja de precios establecidos contradictoriamente, a 
no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros que reúnan las condiciones. 

3.26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
La recepción de los materiales tiene, en todo caso, carácter provisional hasta tanto se 
comprueba su comportamiento en obra y no excluye al Contratista de las 
responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean 
definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleados. 

CAPITULO 4 

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1.- OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL. 
4.1.1. La contrata adjudicataria deberá habilitar una vez que haya recibido la orden de 
comienzo de las obras, un local próximo a las mismas y en lugar que no dificulte la marcha 
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de los trabajos, el cual, sin perjuicio de las condiciones exigidas por la vigente legislación 
laboral, permitirá en él las labores de gabinete derivadas o encaminadas al normal 
desarrollo de la obra, estando dotado del material de trabajo necesario a tales efectos. 

4.1.2. Será preceptiva la existencia permanente en obra a disposición del personal 
dependiente de la Dirección Técnica y del de la Contrata de un Libro de Ordenes 
previamente foliado y rubricado en todas sus páginas por el Director Técnico, y en el cual 
se consignarán cuantas observaciones se consideren pertinentes en relación con los 
trabajos, tanto por el personal dependiente de la Contrata como dependiente de la 
Dirección Facultativa, quienes fecharán y suscribirán las anotaciones correspondientes 
que deberán ser también suscritas con el ENTERADO por parte de la Dirección Facultativa 
o de la Contrata respectivamente. 

4.1.3. Sin expresa autorización del Director Técnico de las Obras no podrá el Contratista 
dar comienzo a los trabajos antes de la práctica del replanteo y su comprobación. 

4.2. REPLANTEO. 
4.2.1. Una vez adjudicada la obra se procederá a realizar las operaciones de comprobación 
del replanteo de la obra, en sus distintas partes, por Técnico designado por el Director 
Técnico de las Obras y en presencia del Contratista o quien éste delegue, levantándose la 
correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo. 

4.2.2. A tal fin el Contratista pondrá a disposición de la Dirección Facultativa el personal, 
equipo, aparatos y medios necesarios para el establecimiento sobre el terreno de los hitos 
o señales que han de definir las direcciones básicas para el desarrollo de los trabajos, 
tanto en planta como en perfil, siendo de la responsabilidad de la Contrata el suministro y 
colocación de tales hitos o señales y la conservación de los mismos con las marcas o 
señales que contengan hasta la terminación de los trabajos. Se utilizará el tipo de mojón 
oficial cuyo plano será facilitado por el Director Técnico de las Obras. 

4.2.3. De toda la documentación citada se redactarán y suscribirán dos ejemplares, uno de 
los cuales quedará en poder de la Contrata y el otro en el de la Dirección Técnica de las 
Obras. 

4.2.4. Si el Contratista comenzara alguna obra o parte de ella sin haberse estudiado 
previamente el terreno en la forma dicha y con las formalidades establecidas, se 
entenderá que se aviene, sin derecho a reclamación alguna, a la liquidación que en su día 
formule el Director Técnico, ello sin perjuicio de la nulidad de la obra indebidamente 
realizada si ésta no se ajustara a los datos del replanteo, a juicio de la Dirección Técnica de 
las Obras o a las modificaciones señaladas por escrito por ella. 

4.2.5. En el caso de que el Contratista no asistiera por si o por persona delegada a las 
operaciones de replanteo, se entenderá que acepta los resultados del mismo, pudiendo, 
en tal caso el Director Técnico de las Obras designar a costa de la Contrata, la persona que 
haya de representar al contratista en el citado acto, haciendo constar el hecho en el acta 
de comprobación de replanteo, en el que se dará orden para el comienzo de las obras. 

4.3. VALLADO.- 
4.3.1. El contratista tendrá la obligación de colocar señales bien visibles tanto de día como 
de noche, en las obras de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques y 
balizamientos necesarios para evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o 
ajenos a la obra. 
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4.3.2. Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección 
parcial o total de alguna vía o conducción pública o privada, disponer pasos provisionales 
con elementos de suficiente seguridad para reducir al mínimo las molestias a los 
viandantes y tráfico rodado o en el caso de que se trate de conducciones, protegerlas a fin 
de no perturbar al servicio que hayan de prestar, todo ello de acuerdo con la forma y en 
los lugares que determine el Director Técnico de las obras.  

4.3.3. En todo momento el Contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la obra y sus 
proximidades, a la vez que pondrá en práctica las citadas medidas de precaución, evitando 
montones de tierra, escombros, acopio de materiales y almacenamiento de útiles, 
herramientas y maquinaria. 

4.3.4. Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbaciones de 
servicios ocurridos por incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de 
cuenta y cargo del Contratista. 

4.4. MAQUINARIA.- 
4.4.1. El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y 
medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos 
parciales y totales convenidos en el contrato. 

4.4.2. El equipo que el Contratista incluya en la oferta quedará adscrito a la obra en tanto 
estén en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podrá 
retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados los 
elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquél 
estime han de alterar el programa de trabajo. 

4.4.3. Cada elemento de los que constituyen el equipo serán, reconocidos por la 
Dirección, anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. 
Podrán también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo 
en la obra, con derecho del Contratista a reclamar frente a tal resolución ante la 
Administración en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación que le haga 
por escrito el Director. 

4.4.4. El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a la 
conclusión de la obra. 

4.5. CARTELES.- 
4.5.1. El Contratista quedará obligado a colocar, de forma bien visible, un cartel donde se 
indique la construcción de las obras. 

4.6. EXCAVACIONES. 
4.6.1. Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones y perfilados que constan en el 
Proyecto, así como los datos fijados en el replanteo, y en su defecto, a las normas que 
dicte el Director Técnico de las Obras. 

4.6.2. Deberán tenerse en cuenta los taludes precisos en cada caso para evitar el 
desplome de las tierras, caso de que sean autorizados por el Director de Obra, pero éstos 
no serán de abono. El contratista está en obligación de emplear entibación incluso 
cuajada cuando sea necesario sin ningún tipo de aumento en el precio correspondiente. 

4.6.3. El desmonte podrá realizarse a mano o a máquina. En el primer caso queda 
terminantemente prohibida la ejecución del desmonte "a tumbo", siendo de la exclusiva 
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responsabilidad del Contratista los accidentes y perturbaciones de cualquier índole que 
pudieran producirse. 

4.6.4. Las tierras desmontadas deberán retirarse inmediatamente a los lugares previstos 
por la Dirección Técnica de las Obras o a los vertederos habilitados por la Contrata, en los 
que, previamente y a su costa, haya adquirido el derecho de verter. 

4.6.5. Las excavaciones se realizarán, con carácter general hasta una altura ligeramente 
superior a la rasante definitiva con objeto de proceder al "refino" una vez comprobada la 
corrección de las alineaciones y rasantes de acuerdo con los niveles fijados en el replanteo 
y tras la práctica de los ensayos del terreno que procedan, a fin de comprobar si reúne las 
condiciones exigidas para cubrir la fruición que le haya sido asignada en el Proyecto. 

4.6.6. La excavación en apertura de zanjas se sujetará a las mismas normas prescritas para 
desmontes. 

4.6.7. La tierra vegetal procedente de la capa superior de la excavación no podrá utilizarse 
para ninguna clase de terraplenado, por lo que deberá transportarse a vertedero 
inmediatamente después de excavada. En todo caso, La Dirección Técnica de las Obras 
fijará el límite a partir del cual, la tierra excavada podrá conservarse convenientemente en 
las proximidades de las zanjas para ser utilizada en el relleno ulterior de las mismas. 

4.6.8. Las tierras que la Dirección Técnica de las Obras haya aceptado como útiles para el 
relleno de las zanjas, se depositarán a un solo lado de éstas, sin formar cordón continuo 
dejando los pasos necesarios para el tránsito general y el acceso, y a más de un metro de 
distancia del borde de la zanja. 

4.6.9. Las zanjas se ejecutarán según la forma y dimensiones especificadas en los planos, o 
instrucciones expresas del Director Técnico de las Obras a las que, en todo caso, deberán 
atenerse la Contrata. Deberán respetarse cuantos servicios o servidumbres se encuentren 
al ejecutar la zanja, disponiendo los apeos necesarios. 

4.6.10. Los excesos de excavación que hayan dado lugar a mayor profundidad de la debida 
en zanjas destinadas a cimentaciones o instalaciones de tuberías en general, en todos los 
casos en que el fondo de la zanja haya de soportar cualquier clase de cargas, se rellenarán 
de forma adecuada a las cargas que haya de soportar hasta recuperar la rasante 
preestablecida. 

4.6.11. El Contratista deberá proteger en su caso las paredes de las zanjas mediante las 
entibaciones y acodalamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el total 
relleno de lo excavado. 

4.6.12. En las zonas de acera no mayor de 1,50 m., o que debido a lo estrecho de las 
calles, la distancia de la zanja a los edificios sea inferior a 1,50 m., la excavación y 
colocación de los tubos se realizara por tramos no mayores de 4 m. de longitud, en 
evitación de posibles asentamientos de la cimentación de los edificios próximos. 

4.6.13. Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director lo estime necesario, así 
como también los edificios situados en las inmediaciones en condiciones tales que hagan 
temer alguna avería. 

Si por incumplimiento por parte del contratista, de lo especificado en los Art. 4.6.12 y 
4.6.13., o de otros que hagan referencia a la estabilidad de la zanja y edificios próximos, 
ocurriesen averías o desperfectos, grietas en los edificios, descalces del edificio, etc., éste 
estará obligado a la reposición y arreglo de todos los desperfectos ocasionados corriendo 
todos los gastos por cuenta del Contratista. 
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4.6.14. En ningún caso se admitirán zanjas con dimensiones menores que las establecidas 
en el proyecto, salvo autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra. 

4.7. ENTIBACIÓN. 
4.7.1. Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado 
(entibadores) no admitiéndose, en ningún caso salvo en las ayudas al mismo, otro 
personal no clasificado como tal. 

4.7.2. Será de rigurosa aplicación lo establecido en la vigente legislación sobre higiene y 
seguridad del trabajo relacionado con el contenido del presente artículo y muy 
especialmente en lo que se refiere a la vigilancia diaria y permanente a cargo del personal 
especializado, del estado de las entibaciones y apeo, exigiéndose particularmente la 
constante atención del "acuñado" a fin de que, en ningún caso, quede mermada su 
efectividad en ningún punto de la zona protegida. 

4.7.3. Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en el cumplimiento 
de lo preceptuado anteriormente, será de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 

4.8. AGOTAMIENTOS. 
Los agotamientos que sean necesarios se realizarán reuniendo las aguas en pocillos 
construidos en el punto más bajo del sector afectado, en forma tal, que no se entorpezca 
el desarrollo normal del trabajo. Ello en el caso de que las aguas no tengan fácil salida por 
sí solas, o bien que por ser posible Incorporar las aguas a cauces naturales o artificiales 
existentes, o bien porque la necesidad de organizar diversos "tajos" impida el natural 
desagüe de alguno de ellos. En todo caso se adoptarán las medidas que determine la 
Dirección Técnica a la vista de las circunstancias que concurran en cada caso. 

4.8.2 Se procederá a la extracción del agua en las zanjas por medios manuales o por 
medios mecánicos utilizando equipos de bombeo adecuados a la importancia de los 
caudales a evacuar. 

4.9. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBOS. 
E1 Contratista deberá tener acopiada a pie de obra la cantidad necesaria de tubería para 
no retrasar el ritmo de la instalación. La cantidad mínima de tubos a ser enviadas en cada 
tajo de instalación será la necesaria para el trabajo de una semana. 

No se enviará ninguna pieza a pie de obra hasta que se hayan realizado los ensayos 
exigidos en el lugar de la fabricación. 

Los tubos o piezas especiales que hayan sufrido averías durante el transporte, descarga o 
depósito o que presentaran defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán 
rechazados. 

En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques siempre 
perjudiciales a los tubos, se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándose caer. 
Se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran 
golpes de importancia. 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número capaz de ellos 
que se pueden apilar, de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las 
de la prueba. 
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Si la zanja no hubiese sigo abierta se colocará la tubería, siempre que sea posible, en el 
lado opuesto a aquel que se piensa amontonar los productos de la excavación y de tal 
forma que quede protegida del tránsito, de los explosivos, etc... 

Los tubos que hayan sido acopiados en el borde de las zanjas deben ser examinados por el 
Ingeniero Director debiendo rechazarse aquellos que presentan algún deterioro. 

4.10. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. 
Cada tubería o pieza especial se limpiará cuidadosamente de cualquier elemento que 
haya podido depositarse en su interior y se mantendrá constantemente limpia. El 
representante del Ingeniero Director examinará cuidadosamente la cama de las tuberías, 
teniéndose en cuenta que las tuberías para saneamiento requieren un lecho con un 
espesor mínimo de 15 cm. de arena o cero de cantera y las tuberías de abastecimiento de 
agua 10 cm. Los tubos se bajarán cuidadosamente hasta el fondo de la zanja y quedará 
depositado sobre la cama. Una vez los tubos en el fondo de la zanja se procederá a su 
centrado y perfecta alineación. 

No se autorizará la cimentación discontinua sobre bloques, pilotes, etc.., debiendo 
reposar cada tubo de forma continua sobre la cama en toda su longitud, excepto en el 
punto medio y en las zonas de juntas en las que se admitirá la excavación de unos 
pequeños nichos para permitir la extracción de la mordaza de suspensión una vez 
colocada la tubería y el montaje de las juntas. Todos estos nichos serán rellenados y 
compactados después de realizar las operaciones descritas. 

Las zanjas y tuberías se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o dejando 
desagües en la excavación en caso necesario. 

No se colocarán más de 100 metros de tubería sin proceder al relleno hasta la altura del 
eje de la tubería en las condiciones descritas en este Pliego. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para 
impedir la entrada de agua o elementos extraños, procediendo no obstante a examinar 
con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse 
introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

No se admitirá el hormigonado de estas tuberías en tramos parciales, ni la unión a 
paramentos o pasamuros de forma rígida. Será necesario generar por los medios 
necesarios, autorizados por el Director de la Obra, una unión flexible tipo rótula. 

En las tuberías de abastecimiento, después del montaje y de las pruebas se procederá a la 
esterilización de los tramos antes de su entrada en servicio. 

4.11. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA. 
Son preceptivas las pruebas siguientes para la tubería instalada: 

Prueba de presión interior y estanqueidad. 

El Contratista probará los tubos instalados antes de conectarlos a cualquier estructura y 
sobre todo tan pronto como sea posible. 

El Contratista suministrará a sus expensas el agua necesaria para la realización de todas 
las pruebas. 

El origen de este agua deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. 

El Contratista suministrará el personal especializado, equipos y materiales necesarios para 
las pruebas incluso la bomba adecuada e instrumentos de medida, manómetros, 
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conexiones, tapones, cierres, piezómetros y cualquier otro aparato necesario para llenar 
la tubería, purgar el aire, alcanzar las presiones de prueba y vaciado de la tubería. 

Los tapones de bridas ciegas a usar en las pruebas serán de construcción adecuada para 
resistir las presiones requeridas sin ocasionar daño o tensiones excesivas en las tuberías. 
El Contratista pondrá especial cuidado en la sujeción y arriostramiento de todas las 
tuberías con el fin de evitar cualquier movimiento al aplicar la presión, dichas bridas 
ciegas deben ser fácilmente desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. 
Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de la prueba, caso 
de existir, se encuentran bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc.., 
deberán estar anclados y sus fábricas fraguadas suficientemente. Cada tramo de tubería, 
una vez terminado será cerrado en sus extremos y relleno de agua con la mayor urgencia 
posible, aunque no sea necesario someter a la tubería a una presión mayor que la 
indispensable para mantenerla llena, hasta que se realicen las pruebas de presión interior 
y estanqueidad. 

Antes de empezar las pruebas deben estar colocadas en su posición definitiva todos los 
elementos accesorios de la conducción. La zanja puede estar parcialmente rellena, 
dejando, al menos las juntas descubiertas. Se empezará por rellenar lentamente de agua 
el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida 
al aire, los cuales se irán cerrando progresivamente de abajo hacia arriba, hasta 
comprobar que no queda aire en su interior. La bomba para la presión hidráulica podrá 
ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá estar provista de llave de 
descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión con toda 
lentitud. Se dispondrá en el punto más bajo de la tubería a ensayar y estará provista de 
dos manómetros. 

Todos los gastos ocasionados por las pruebas, preceptivas así como las pruebas que se 
originen a consecuencia de pruebas defectuosas, serán a cargo del Contratista. 

4.11.1.- Pruebas de presión interior y estanqueidad 

Las pruebas de presión interior, estanqueidad se efectuarán simultáneamente a medida 
que avance el montaje de la tubería en tramos definidos por el contratista y definidos por 
el ingeniero Director. 

La presión interior de prueba será elegida de tal modo que la presión estática del tramo 
ensayado sea como mínimo de 1,4 veces la presión del proyecto, como mínimo. 

Previamente a la prueba de presión se tendrá la tubería a la presión del proyecto durante 
veinticuatro horas como mínimo, para su total observación. 

Pasadas las veinticuatro horas de observación a la presión del Proyecto, se hará subir la 
presión hasta la de prueba. Esta subida se hará lentamente, de forma que el incremento 
de la misma no supere 0,5 atmósferas por minuto. La prueba durará treinta minutos y se 
considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un 
descenso de P/5, siendo P la presión de prueba en atmósferas. Cuando el descenso del 
manómetro sea superior se corregirán los defectos observados. 

Una vez concluidos satisfactoriamente las pruebas de presión se procederá a realizar la de 
estanqueidad. 

Esta prueba consistirá en que la presión de prueba se disminuirá hasta la máxima presión 
estática y se mantendrá así durante dos horas más. La pérdida es este tiempo será inferior 
al valor de la fórmula: 
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V=K x L x D. 

donde: V =pérdida total en prueba en litros.  

L = longitud del tramo en prueba en metros.  

D = diámetro interior en metros.  

K =coeficiente dependiente del material (aprox. 0.35). 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con una bomba 
calibrada, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad. Si las 
pérdidas fijadas son sobrepasadas, el Contratista a sus expensas, repasará todas las juntas 
y tubos defectuosos, asimismo viene obligado a repasar cualquier pérdida de agua 
apreciable aún cuando el total sea inferior al admisible. 

Se repetirán las pruebas de presión y estanqueidad en todos los tramos de tubería que 
hubiesen resultado defectuosos, hasta llegar a un resultado satisfactorio, como 
consecuencia de las reparaciones y correcciones afectadas, siendo todos los gastos por 
cuenta del Contratista. 

Una vez concluida la construcción de toda la conducción se efectuarán las pruebas finales 
de presión interior y estanqueidad de acuerdo con el Ingeniero Director. 

4.12. TERRAPLENADO Y RELLENO DE TIERRAS. 
4.12.1. En ningún caso podrá el Contratista iniciar el vertido de tierras en terraplenes, 
rellenos en pozos, zanjas o minas sin la previa y expresa conformidad de la Dirección 
Técnica de las Obras. 

4.12.2. Para la construcción de los terraplenes se efectuará el desbroce del terreno y la 
excavación y extracción del material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad 
requerida en los planos. 

4.12.3. En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos, se prepararán 
estos, a fin de conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno, y la compactación del 
antiguo talud. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán indicadas por el Ingeniero 
Director. Si el material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para 
la zona de terraplén que se trate, se mezclará con el del nuevo terraplén que se trate, se 
mezclará con el del nuevo terraplén para su compactación simultánea; en caso negativo, 
podrá ser transportado a vertedero. 

4.12.4. Las tierras se verterán y compactarán por tongadas horizontales de quince a 
treinta centímetros de espesor, que se humedecerán en el caso de que su contenido en 
agua sea inferior al óptimo necesario y se desecarán por aireación en caso contrario. 

4.12.5. El grado de compactación de cada tongada medido por ensayo Próctor Modificado 
dependerá de la ubicación de la tongada en la zanja, exigiéndose un grado similar a los 
terrenos adyacentes. Cuando la zanja discurra por calles o aceras el relleno deberá 
consolidarse de tal forma que garantice que no se producirán asientos posteriores 
pudiéndose exigir hasta el 95 % del Próctor Modificado. 

4.13. OBRAS DE HORMIGÓN.-. 
4.13.1. Se definen como obras de hormigón, los macizos, soleras, alza dos y estructuras en 
general, en las cuales se utilizan como materia fundamental el hormigón en masa, sólo o 
reforzado por unas armaduras metálicas que absorban, convenientemente dispuestas, los 
esfuerzos de tracción que el hormigón por sí solo, no podría resistir. 
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4.13.2. Los materiales a utilizar, serán los definidos en los planos y que reúnan las 
condiciones para ellos especificadas en el capítulo III de este Pliego. 

4.13.3. La dosificación más conveniente para cada tipo de hormigón se determinará 
mediante ensayos previos en Laboratorio. A tal fin se fabricarán como mínimo seis 
amasadas distintas por cada dosificación que se desee establecer. De cada amasada se 
sacarán tres probetas y se operará con ellas de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 
7240 y 7242. 

De los valores así obtenidos, se deducirá la resistencia media de laboratorio fcm de cada 
una de las dosificaciones ensayadas, que deberá superar el valor exigido a la resistencia 
de proyecto con margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la disposición 
que introduce la ejecución de obra, la resistencia característica real en éste, sobrepase 
también a la de proyecto. 

Podrán prescindirse de la realización de estos ensayos siempre que el Constructor pueda 
justificar, por experiencias anteriores, que con los materiales, dosificación y proceso de 
ejecución previstos, es posible conseguir un hormigón de la calidad especificada. 

4.13.4. Cualquiera que sea la dosificación elegida, de acuerdo con los resultados de los 
ensayos previos descritos en el apartado 4.13.3., deberá respetar las dos condiciones 
siguientes: 

a) La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 250 kg. cuando 
éste se destine a secciones armadas y 150 kg. en los restantes casos. 

b) La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400 kg. 
Únicamente en casos especiales y previa justificación, podrá emplearse una cantidad 
superior. 

4.13.5. La docilidad del Hormigón, será la necesaria para que con los métodos previstos de 
puesta en obra y compactación, queden recubiertas las armaduras sin solución de 
continuidad y rellenos completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La 
docilidad del hormigón, se valorará determinando su consistencia por cualquiera de los 
dos métodos de ensayo UNE 7102 y UNE 7103. 

Salvo circunstancias especiales se utilizarán hormigones de consistencia plástica (cono de 
Abrams, comprendido entre 3 y 5 cm., según la norma UNE 7103) en los elementos con 
función resistente, que serán compactados por vibración. 

Se prohíbe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (cono de Abrams 
mayor de 9 cm. según la norma (UNE 7103) en cualquier elemento que cumpla función 
resistente. 

4.13.6. A la vista de los ensayos descritos en el apartado 4.13.3. de la experiencia del 
constructor, o de cualquier otro ensayo que estime oportuno realizar la Dirección Técnica 
de la Obra, ésta autorizará las dosificaciones propuestas por la contrata, o indicará 
aquellas que considere oportunas. 

4.13.7. Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que 
las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 
características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, 
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido del agua, etc. 
Especialmente se cuidara de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o 
dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
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Cuando se empleen hormigones de diferente tipo de cemento, se limpiará 
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

4.13.8. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio 
de fraguado. 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de 
un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de las mezclas. 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 

4.13.9. La compactación del hormigón, puesto en obra, se realizará por vibrado, utilizando 
al efecto aparatos, cuya frecuencia sea igual o superior a 6.000 r.p.m. y agujas del 
diámetro y potencia apropiados a las dimensiones de la pieza y a la consistencia del 
hormigón que se desea compactar, en forma tal que se eliminen los huecos y se consiga 
un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

El vibrado se realizará por tongadas, introduciendo la aguja vertical o ligeramente 
inclinada y en forma que penetre parcialmente en la tongada subyacente para asegurar la 
buena unión entre ambas. 

El procedo de compactación deberá prolongarse hasta que la lechada, refluya a la 
superficie, y en forma que ésta presente un brillo uniforme en toda su extensión. 

4.13.10. El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta 
y ocho horas (48 h.) siguientes pueda descender la temperatura del ambiente por debajo 
de los cero grados (0° C). 

En los casos que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo frío, será 
necesario un permiso previo del Director de la Obra. En tal caso se tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 
hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, 
ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

Si no es posible garantizar que con las medidas adoptadas se ha conseguido evitar dicha 
pérdida de resistencia, el Director Técnico, podrá ordenar los ensayos de información o 
pruebas de carga que permitan conocer la resistencia real alcanzada en obra. 

4.13.11. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas 
oportunas para evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el 
transporte como en la colocación del hormigón. 

Una vez puesto en obra el hormigón se protegerá del sol y del viento para evitar su 
desecación. 

De no tomar precauciones especiales, deberá suspenderse el hormigonado cuando la 
temperatura exterior sobrepase los 40°C. 

4.13.12. Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas 
adecuadas como pueden ser su cubrición con sacos, arena, paja u otros materiales 
análogos, que se mantendrán húmedos mediante riegos frecuentes. 

Estas medidas se prolongarán durante tres días, si el conglomerante utilizado fuese 
cemento Portland - 350 y quince en el caso de que el cemento utilizado fuese de 
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endurecimiento más lento. Estos plazos deberán aumentarse en un cincuenta por ciento 
(50%) en tiempo seco. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón, sea mediante riego directo que no produzca deslavado, o bien protegiendo las 
superficies mediante recubrimientos plásticos u otros productos que garanticen la 
retención de humedad de la masa, durante el período de endurecimiento. 

4.13.13. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en los 
planos, se situarán tales juntas en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de 
comprensión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de la zona de 
tracciones. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda clase de suciedad o grava 
suelta y se retirará la capa superficial de mortero de forma que queden los áridos al 
descubierto. Esto podrá hacerse con cepillo metálico, chorro de arena o chorro de agua y 
aire, pero nunca utilizando productos químicos que reaccionen con el hormigón o con 
alguno de sus componentes. 

Una vez limpia la superficie, se humedecerá, sin llegar a encharcarla, antes de verter el 
nuevo hormigón. 

En ningún caso se podrá hormigonar directamente sobre superficies de hormigón que 
hayan sufrido efectos de heladas, en este caso, deberán eleminarse previamente las 
partes dañadas por el hielo. 

Si la junta ha de asegurar la impermeabilidad, o se duda de su resultado, podrán 
emplearse, previa autorización de la Dirección Técnica, productos de sellado a base de 
resinas sintéticas o sustancias similares, cuyo resultado esté sancionado por la práctica. 

4.14. CIMBRAS Y ENCOFRADOS. 
4.14.1. Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos 
poseerán una resistencia y rigidez suficientes para resistir sin asientos ni deformaciones 
las cargas y acciones de cualquier tipo que puedan producirse sobre ellas como 
consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la 
compactación de la masa. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada, dado el modo de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado; para facilitar esta limpieza, en los fondos de pilares y muros, deberán 
disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 
correspondientes. 

Cuando sea necesario evitar la aparición de fisuras en los paramentos de las piezas, se 
adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados no impidan la libre retracción 
de hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban agua del hormigón, 
por otra parte se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre 
entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

4.14.2. En los paramentos vistos de los encofrados, si estos son de madera, se emplearán 
material cepillado y canteado para evitar la formación de huellas y rebabas, la dirección 
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de las juntas será fijada por el Director Técnico de las Obras en orden al buen aspecto de 
los paramentos. 

4.14.3. Todos los elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, ....) así como 
los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos, o cualquier otro sistema que 
permita un descenso uniforme, cuando se trate de elementos de importancia. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones 
excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del 
desencofrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a 
la prevista para la obra en servicio. 

Se pondrá especial atención a retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que 
pueda impedir el libre juego de las juntas, o articulaciones si las hubiere. 

4.14.4. En cualquier caso, la contrata se atendrá a las indicaciones dadas por la Dirección 
Técnica de las Obras, para todo lo referente a este capítulo, lo cual podrá a tal efecto 
realizar los ensayos que estime oportunos. 

4.14.5. Los elementos de encofrado y cimbras que hayan de volver a utilizarse, se 
limpiarán y rectificarán cuidadosamente. 

4.15. ARMADURAS. 
4.15.1. Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto. 
Esta operación se realizará en frío y a la velocidad moderada preferentemente por medios 
mecánicos no admitiéndose excepción para las barras endurecidas por estirado en frío o 
por tratamientos térmicos especiales. 

4.15.2. Salvo expresa indicación en los planos del presente proyecto, el doblado de las 
barras se realizará con radios interiores que cumplan las dos condiciones siguientes: 

 

Siendo 0 = Diámetro nominal de la barra en mm. 

fy = Límite elástico del acero en kg/cm2. 

fck = Resistencia característica del hormigón en kg/cm2. 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios inferiores a los que resultan de la 
limitación anterior, siempre que ello no origine en dichos elementos un principio de 
fisuración. No se admitirá el enderezamiento de codos. 

4.15.3. Las armaduras se colocarán limpias, exentas de cascarilla, pintura, grasa o 
cualquier sustancia perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los 
planos del proyecto, sujetas entra sí y al encofrado, de manera que no puedan 
experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón y permitan a 
éste, envolverlas a ellas y rellenar el encofrado sin dejar coqueras. 

Podrán utilizarse tipos de acero diferente en las barras principales y en los estribos y 
cercos, previa autorización del Director Técnico de las Obras. 
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4.15.4. La distancia de las barras a los paramentos, será igual o superior al diámetro de la 
barra respetando las indicaciones de los planos correspondientes, y en ningún caso será 
inferior a dos centímetros (2 cm.) ni superior a cuatro centímetros (4 cm.). Esta última 
limitación no se aplicará a los elementos enterrados. 

4.15.5. Salvo justificación especial, las barras corrugadas de las armaduras (definidas en el 
apartado 3.11.4.) se anclarán por prolongación recta, pudiendo también emplearse 
patilla. Únicamente se autorizará el empleo de ganchos en barras trabajando a tracción, 
siendo en cualquier caso preferible el uso de alguno de los dos sistemas anteriores. 

Las longitudes de anclajes serán las definidas en la EH-91. 

4.15.6. Mientras sea posible no se dispondrán más empalmes que los indicados en los 
planos, y en cualquier caso deberán quedar alejados de las zonas en las que la armadura 
trabaje a su máxima carga. 

El empalme podrá realizarse por solape o soldadura. No se admitirán otros tipos de 
empalme sin la previa justificación de que su resistencia a rotura es igual o superior a la 
de cualquiera de las barras empalmadas. 

Durante la ejecución de la pieza se pondrá especial cuidado para que no coincidan en una 
misma sección, empalmes de distintas barras. Si por exigencias de la pieza esto no fuera 
posible se distanciarían los centros de los empalmes como mínimo una longitud 
equivalente a 20 0 (veinte) tomando para 0 el valor de la barra más gruesa, si las hubiera 
de diferente sección. 

4.15.7. El empalme por solape se realizará colocando las barras una sobre otra y 
zunchándolas con alambre en toda la longitud del solape. 

En barras corrugadas, la longitud del solape será igual o superior a la especificada para 
anclaje en el apartado 4.12.5. y no se dispondrán ganchos ni patillas. 

4.15.8. El empalme podrá realizarse por soldadura siempre que las barras sean de calidad 
soldable, y que la unión se lleve a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica para 
ésta técnica; en tal caso los empalmes podrán ejecutarse: 

- a tope del arco eléctrico, biselando previamente los extremos de las barras. 

- a tope, por resistencia eléctrica según el método de incluir en su ciclo un período de 
forja. 

- a solape con cordones longitudinales, siempre que las barras sean de diámetro igual o 
inferior a 25 mm. 

Cualquiera que sea el tipo de soldadura elegido, habrá de cuidarse que el sobreespesor de 
la junta, en la zona de mayor recargue, no exceda del 10% del diámetro nominal del 
redondo empalmado. 

No podrán disponerse empalmes por soldaduras en tramos curvos del trazado de las 
armaduras, sin embargo sí se autoriza la presencia en una misma sección transversal de la 
pieza, de varios empalmes soldados a tope siempre que su número no sea superior a la 
quinta parte del total de barras que constituyen la armadura en esa sección. 

4.15.9. Si para mantener las distancias de la armadura a los paramentos hubiera 
necesidad de emplear separadores, estos serán tacos de hormigón, árido del empleado en 
la fabricación del mismo o cualquier otro material compacto, que no presente reactividad 
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con el hormigón ni sea fácilmente alterable. A estos efectos queda prohibido el empleo de 
separadores de madera. 

4.15.10. Para todo lo referente a disposiciones, anclajes, recubrimientos,...etc., de 
armaduras no indicado explícitamente en este Pliego de Condiciones, se aplicarán las 
normas de la Instrucción EHE. 

4.16. MORTEROS. 
4.16.1. La Dirección Técnica de las Obras dará, en cada caso, las instrucciones necesarias 
para que las cantidades de materias componentes, por metro cúbico de mortero, 
respondan a las dosificaciones especificadas. 

4.16.2. Las dosificaciones establecidas en el Capítulo sobre materiales, podrán ser 
modificadas por la Dirección Técnica de las Obras de acuerdo con las características del 
árido, principalmente en lo referente a calidad y granulometría y de conformidad, 
asimismo, con las circunstancias que la citada Dirección considera que deban ser tenidas 
en cuenta. En tal caso, estas modificaciones, no alterarán los precios establecidos para los 
morteros en los cuadros de precios números 1 y 2 del Proyecto. 

4.16.3. La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará 
sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco, hasta conseguir un producto homogéneo de 
color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 
para que una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en 
obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquél 
que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y 
cinco minutos (45 min.) que sigan a su amasadura. 

4.17. CONDUCCIONES. 
4.17.1. Establecida la solera de la excavación con la rasante debida y aprobada su 
pendiente, se procederá a la apertura de la caja que habrá de alojar la solera de hormigón 
para el asiento de las conducciones de hormigón vibrado o de arena en caso de PVC. 

4.17.2. Sobre esta solera se sentarán, mediante capa de mortero, las conducciones, 
consolidando su posición de manera que queden perfectamente apoyadas en toda su 
longitud, comprobando al mismo tiempo, su correcta posición de acuerdo con los datos 
de replanteo, para que los conductos queden en la alineación y rasantes proyectadas. 

4.17.3. El enchufe de los tubos deberá colocarse del lado de aguas arriba, comprobándose 
y rectificándose su posición mediante lámparas con reflectores u espejos a cuarenta y 
cinco grados (45°) que permitan apreciar la posición de las superficies interiores. 

4.17.4. La ejecución de las juntas se ajustará a lo especificado en los planos y demás 
documentos del Proyecto, así como a las instrucciones que al efecto dice el Director 
Técnico de las Obras. 

4.17.5. Cada tramo de conducción entre dos pozos será recto tanto en dirección como en 
pendiente, no admitiéndose errores mayores de 3,5 cm. en planta, y de 5 mm. en perfil. 

4.17.6. Cualquiera que sea el sistema de ejecución de juntas, el interior de las mismas 
estará totalmente desprovisto de rebabas que puedan entorpecer la marcha de las aguas. 

08fbc
Nuevo sello



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES 

CARDASSAR (TÉRMINO MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR) 

Junio de 
2017 

 

35 
 

 

4.17.7. Después de ejecutadas las juntas se procederá a completar el refuerzo del 
cimiento, acompañando con hormigón los costados de las conducciones hasta el centro 
del tubo. 

4.18. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO. 
4.18.1. Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, 
bloques de hormigón, mampostería, ladrillos o cualquier otro material previsto en el 
Contrato o autorizado por el Ingeniero Director. 

4.18.2. Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las 
arquetas o pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los capítulos 
correspondiente de las presentes condiciones para la fabricación en su caso, y puesta en 
obra de los materiales previstos, esmerando su terminación. 

4.18.3. Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que 
los extremos de los conductos coinciden al ras con las caras interiores de los muros. 

4.18.4. Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al 
cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel de 
las superficies adyacentes. 

4.19. FABRICA DE LADRILLO. 
4.19.1. Los ladrillos se colocarán según el aparejo indicado en los Planos, o, en su defecto, 
el que indique el Ingeniero Director. Antes de colocarlos se mojarán perfectamente en 
agua. Se colocarán a "torta restregón", es decir: de plano sobre la capa de mortero, y 
apretándoles para conseguir el espesor de junta deseado. Salvo especificaciones en 
contrario, el tendel debe quedar reducido a cinco milímetros (5 mm.). 

4.19.2. Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramento y se terminarán en el 
trasdós del muro. La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. 
Después de una interrupción, al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la 
fábrica, se barrerá, y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado. 

4.19.3. Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja, para que, a 
su reanudación, se pueda hacer una buena unión con la fábrica interrumpida. 

4.19.4. Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que 
cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos. En las 
superficies curvas las juntas serán normales a los paramentos. 

4.19.5. No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis 
grados centígrados (6° C), con tendencia a decrecer. 

4.19.6. En tiempo caluroso, la fábrica se rociará frecuentemente con agua, para evitar la 
desecación rápida del mortero. 

4.20. REJUNTADOS Y ENLUCIDOS. 
4.20.1. El rejuntado en muros, cercados, etc., se hará vaciando primero las juntas a tres 
centímetros (3 cm.) de profundidad y rellenándolas con el mortero, dejando la junta 
siempre algo embutida y en ningún caso saliente. Sobre el ladrillo y mampostería se 
ejecutarán embebiendo previamente en agua la superficie de la fábrica. 

4.20.2. Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando estén frescos, rascando 
previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el 
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mortero a la superficie que se enluzca, se encontrará ésta húmeda, pero sin exceso de 
agua que pudiera deslavar los morteros. 

4.20.3. El enlucido deberá hacerse, en general, en una sola capa arrojando el mortero a la 
superficie a enlucir de modo que quede adherido a ella alisándola convenientemente, 
presionando con fuerza con la llana de madera. Cuando el espesor del enlucido sea 
superior a 15 mm. y tenga por finalidad impermeabilizar las fábricas, se colocará una tela 
metálica a modo de armadura, que garantice su sujeción al muro. 

4.20.4. Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes 
durante el tiempo necesario, para que no sea de temer la formación de grietas. 

4.20.5. Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo el enlucido que 
presente grietas o que por el sonido que resulte haga presente grietas o que por el sonido 
que resulte haga presuponer defectos en la ejecución de los mismos. 

4.21. CONDICIONES GENERALES PARA LAS EXCAVACIONES. 
Cuando sea preciso establecer entibaciones éstas serán por cuenta del Contratista. 

Si a la vista del terreno se tuviesen que variar las cimentaciones, el Ingeniero Director 
deberá aprobar las modificaciones oportunas, atendiéndose a las propuestas del 
Contratista, pero no modificará en absoluto los presupuestos establecidos para los tramos 
u obras modificados. 

Las zanjas para el alojamiento de los colectores tendrán el ancho en la base, profundidad 
y taludes que figuren en los planos de este Proyecto, o indique el Ingeniero Director. Su 
fondo se nivelará, una vez compactado, hasta alcanzar una densidad equivalente al 
noventa por ciento del Proctor normal, con el fin de que los colectores apoyen en toda su 
longitud, debiéndose perfilar su rasante con una capa de arena o cero de cantera de 15 
cm. como mínimo. 

Los desprendimientos que se produzcan no serán de abono. 

Cuando se proceda a levantar el pavimento existente se aplicarán los preceptos que se 
indican en el apartado siguiente, estando esta operación incluida en el precio establecido. 

La ejecución de zanjas para el emplazamiento de la red en el interior de las Poblaciones se 
ajustarán a las siguientes normas: 

a) Se marcarán sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que 
han servido de base a la formación del Proyecto y que serán los que han de servir de base 
al abono del arranque y reposición del pavimento. 

b) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 

abiertas. 

c) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas 
disponiéndose los apeos necesarios. 

4.22. TRABAJOS BAJO LA CAPA FREATICA. 
Dentro de los posibles trabajos que se tengan que realizar bajo la capa freática, hay que 
distinguir fundamentalmente dos: las excavaciones bajo la capa freática y el hormigonado 
de las obras bajo las mismas condiciones. 

4.22.1. Excavaciones bajo la capa freática. 
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Bajo la capa freática, antes de extraer el terreno, deben protegerse las paredes de la 
excavación frente al sifonamiento y a los posibles corrimientos. Para ello se debe rodear la 
excavación con tablestacas hincadas. Las juntas entre tablestacas deben rellenarse de 
manera impermeable para evitar la entrada del agua al excavar y principalmente para 
impedir el arrastre de las partículas del suelo. 

Las tablestacas deben acodarse si es posible, contra la pared situada enfrente igual que si 
fuesen obras en terreno seco. La profundidad de hinca de las tablestacas bajo el fondo de 
la excavación será aproximadamente la tercera parte de la longitud total y en ningún caso 
inferior a 1,50 m.. Únicamente en zanjas para conducciones que no queden al descubierto 
más de tres días, es suficiente con 1 m. de empotramiento. Las tablestacas sin acodalar 
deben quedar empotradas en el terreno como mínimo la mitad de su longitud al terminar 
la excavación, por lo cual requieren mayores espesores. 

Con pequeños caudales de agua y una profundidad de excavación de hasta 1,50 m. bajo el 
nivel freático, es suficiente dos series de tablones de 4-5 cm. de espesor, cubriendo unos 
las juntas de los otros. 

El espesor de la tabla debe ser de unos 6 cm. Hasta una longitud de excavación de 2 m. 
aumentando 2 cm. por cada metro adicional, la mejor manera de aplanar tablestacas, es 
mediante machihembrado, y en caso de cargas no demasiado fuertes, mediante encaje en 
ángulo. 

Para evitar la rotura de la tablestaca durante la hinca, su cabeza se refuerza con un 
zuncho de chapa metálica de unos 2 cm. de espesor y de 8 a 10 cm. de ancho. Con ello se 
consigue ahorrar trabajo de hinca ya que se pueden agrupar dos tablestacas e hincarlas 
conjuntamente. 

En zonas de gravas o bolos no se deben utilizar las tablestacas de madera, siendo más 
adecuadas para este caso las tablestacas metálicas. 

En el caso de que los empujes sean demasiado grandes y el terreno difícil, habrá que 
recurrir a tablestacas de hormigón armado, o metálicas. 

Estos gastos de tablestacado están incluidos en el precio de proyecto. 

4.22.2. Sostenimiento de los recintos tablestacados. 

Los recintos tablestacados, se acodalarán de la misma manera que las excavaciones en 
seco con entibación vertical. 

En excavaciones pequeñas tipo zanjas las paredes se sostienen mutuamente con codales 
transversales. En excavación rectangular, los codales se dispondrán en forma de 
cuadrícula empalmando varios codales en una misma dirección. 

También las paredes de las excavaciones, si se puede, se anclan en el terreno o se 
apuntalan. El anclaje de tras, se consigue mediante tensores o pilotes inclinados. 

4.22.3. Control de la capa freática. 

Los trabajos de cimentación bajo la capa freática requieren el agotamiento del agua 
existente en el terreno. Además se eliminará el agua que brote por la solera de la 
cimentación o por falta de estanqueidad del cerramiento hasta que el hormigón haya 
fraguado y esté suficientemente endurecido. 

La forma de eliminar el agua se hará por cualquiera de los siguientes procedimientos. 
Bombeo del agua filtrada al exterior agotamiento ordinario o mediante descenso del nivel 
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freático. El procedimiento definitivo dependerá de los caudales que se presenten y del 
coeficiente de permeabilidad que viene influenciado directamente por la granulometría 
del terreno. 

Estos gastos están englobados en los precios del proyecto. 

4.22.4. Hormigonado bajo el agua. 

Se realizará el hormigonado bajo el agua en el caso de que el mantenimiento en seco de la 
excavación sea extremadamente dificultoso por las condiciones que se encuentren al 
realizar la excavación, y siempre con aprobación expresa del Director de la Obra. 

En el hormigonado bajo el agua deberán tenerse muy en cuenta las dos siguientes 
condiciones fundamentales: 

a) Al extender el hormigón, éste no debe dispersarse en el agua. 

b) En la excavación abierta no deben existir corrientes de agua, ya sea por defectos de 
estanqueidad del tablestacado o por otras causas. 

Los sistemas de hormigonado pueden ser: mediante hormigón vertido bajo el agua por 
medio de una trompa de elefante; sistema contractor, en el cual el vertido se hace a 
través de un tubo estacionario de forma que el hormigón inyectado bajo el agua, 
procedimientos Prepact o Colcrete. 

Los gastos por estas operaciones se incluyen en Precios del Proyecto. 

4.23. INSTALACIÓN DE COMPUERTAS, VÁLVULAS Y MECANISMOS. 
4.23.1. La instalación de compuertas, válvulas y otros aparatos o mecanismos que han de 
formar parte de las obras, se hará de forma que puedan cubrir satisfactoriamente el 
servicio a que se destinan y funcionen correctamente y con toda facilidad. 

4.23.2. Se entenderá que el abono de los gastos de instalación de dichos aparatos se 
hallan incluidos en los precios fijados en el contrato para las referidas compuertas, 
válvulas, aparatos, máquinas, mecanismos que formen parte de la obra. 

4.24. PIEZAS ESPECIALES. 
Se entiende por piezas especiales todos aquellos elementos de la conducción distintos de 
los tubos rectos normas: curvas, tets, bifurcaciones, etc.. 

Los requisitos a los cuales deben satisfacer tales piezas son análogos a las exigidas a los 
tubos sobre los cuales dichas piezas deben ser montadas. 

Las curvas de gran radio verticales u horizontales, podrán hacerse con tubos rectos 
siempre y cuando el ángulo que formen dos tubos consecutivos no sea superior a 1° 30" la 
máxima apertura de las juntas, as¡ como la mínima separación para relleno de éstas 
juntas en la parte exterior o, interior del tubo será justificada por el Contratista, debiendo 
ser sometida forzosamente a la aprobación del Ingeniero Director. 

4.25 SUBBASE GRANULAR 
Son de aplicación las condiciones contenidas en el Artículo 500 del PG-3 para tráfico tipo 
T-2. 

La compactación de la tongada se ejecutará hasta conseguir como mínimo el 100% de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado, realizado según la Norma 
NLT 108/72. 
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El control de compactación mediante placas de carga se ajustará a lo dictado en la Norma 
NLT 337/86 y los resultados no serán inferiores a ochenta Mega-Pascales (80 Mpa) para el 
módulo E2, siendo la relación entre módulos inferior a dos coma dos (2,2). 

Se medirá por metros cúbicos (m3) deducidos de la sección tipo establecida en los Planos 
y se abonará al precio establecido en los Cuadros de Precios. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

4.26 ZAHORRA ARTIFICIAL 
Son de aplicación las condiciones contenidas en el Artículo 500 del PG-3 para tráfico tipo 
T-2. 

La compactación de la tongada se ejecutará hasta conseguir como mínimo el 100% de la 
densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado, realizado según la Norma 
NLT 108/72. 

El control de compactación mediante placas de carga se ajustará a lo dictado en la Norma 
NLT 337/86 y los resultados no serán inferiores a cien Mega-Pascales (100 Mpa) para el 
módulo E2, siendo la relación entre módulos inferior a dos coma dos (2,2). 

Se medirá por metros cúbicos (m3) deducidos de la sección tipo establecida en los Planos 
y se abonará al precio establecido en los Cuadros de Precios. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 

4.27 EXPLANADA MEJORADA 
Sobre la coronación del terraplén y en el caso que no cumpliese la cualidad mínima se 
colocará una capa de explanada mejorada de un grueso mínimo de 0,50 m. con un CBR > 
20. 

Esta capa se llevará a término con suelo seleccionado, de naturaleza necesariamente no 
plástica o con material equivalente a juicio de la Dirección de Obra, y se compactará al 
98% del PM con un contenido de humedad no inferior al óptimo del ensayo Próctor 
Modificado. 

La cara superior de la explanada mejorada, una vez compactada, será paralela a la 
superficie de tránsito del firme. La tolerancia admisible sobre esta superficie teórica será 
de 10 mm. 

La explanada mejorada se abonará por metros cúbicos medidos en las secciones tipo 
señaladas en los Planos. 

4.28. CAPA GRANULAR FILTRANTE 
El material a utilizar para la capa granular filtrante cumplirá las condiciones establecidas 
para el de las subbases granulares para tráfico pesado, con la única excepción de la 
eliminación de la fracción fina para asegurar la permeabilidad necesaria. La Dirección de 
Obra habrá de aprobar el material, una vez comprobado que su permeabilidad y 
consolidación en la extensión y apisonado son suficientes. 

La tolerancia admisible respecto a la superficie teórica es de 10 mm. 

La capa granular filtrante se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados medidos 
en las secciones tipo señaladas en los Planos. 
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4.29 HORMIGÓN POBRE EN BASES DE FIRMES DE HORMIGÓN EN LOSAS 
Se denomina hormigón pobre en bases de firmes de hormigón en losas, el hormigón, de 
resistencia inferior al de las losas que soporta, que se establece como base de estas con 
objeto de limitar la erosión de la explanada subyacente y facilitar el drenaje del agua 
procedente de la superficie del pavimento. 

Se utilizarán los mismos materiales previstos en los pavimentos de hormigón. El cemento 
será resistente al yeso en las zonas donde el terreno próximo o materiales de la 
explanación sean mas o menos selenitosos. 

El hormigón fabricado con estos materiales tendrá una resistencia característica a 
flexotracción a los 28 días de 30 kg/cm2. 

Tanto el tipo de cemento como la dosificación se establecerán por la Dirección de Obra, 
en base a los resultados de ensayos previos. Estos incluirán necesariamente, fórmulas de 
trabajo con adición de cenizas volantes. La elección del tipo, dosificación de cemento y 
fórmula de trabajo tenderá a que la resistencia a flexotracción exigida se llegue a 
hormigones la deformación de los cuales por retracción sea la menos posible, que tengan 
una consistencia adecuada para la correcta puesta en obra y que resulten sensiblemente 
permeables. 

La obra ejecutada se medirá sobre los planos de obra ejecutada por m3 de hormigón 
ejecutada conforme a condiciones. 

4.30. RIEGO DE IMPRIMACION 
Sobre la capa de base granular, una vez compactada y refinada, se procederá a aplicar un 
riego de imprimación, con una dotación de dos kilogramos por metro cuadrado (2 kg/m2.) 
en superficie de emulsión asfáltica tipo ECR-0 y de árido 0-5 con dotación 3 1/m2., 
pudiéndose modificar dicha dosificación a juicio del Director de obra, sin que ello suponga 
modificación alguna en el precio ni pueda ser motivo de reclamación por parte del 
Contratista. 

El riego de imprimación se medirá por metros cuadrados (m2.) de superfície realmente 
ejecutada, abonándose al precio indicado en los Cuadros de Precios. 

4.31. RIEGO DE ADHERENCIA 
El riego de adherencia tendrá una dotación de quinientos gramos por metro cuadrado 
(500 gr/m2.) de emulsión asfáltica ECR-1, pudiéndose modificar dicha dosificación a juicio 
del Director de la obra, sin que ello suponga modificación alguna en el precio ni pueda ser 
motivo de reclamación por parte del Contratista. 

El riego de adherencia se medirá por metros cuadrados (m2.) de superficie realmente 
ejecutada, abonándose al precio indicado en los Cuadros de Precios. 

4.32. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
Para las mezclas bituminosas en caliente será de aplicación el texto revisado del artículo 
542 del PG-3 definido en la O.C. 299/89 T. 

TIPOS DE MEZCLA. 

Los tipos determinados para el presente Proyecto serán D-20 en capa de rodadura, S-20 
en capa intermedia y G-25 en capa base, según la tabla 542-1 del PG-3/75. 

El ligante bituminoso a emplear será betún B 60/70 en todas las capas. 
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La proporción mínima de partículas fracturadas será en capa base 90%, en intermedia y 
en rodadura 100%. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso no será superior a 30 en capa 
base ni a 25 en capa intermedia y en capa de rodadura. 

En la capa de rodadura, el mínimo coeficiente de pulido acelerado será de 0.50, siendo los 
áridos de naturaleza porfídica. 

El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser 
superior a 30. 

Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación serán de 50% en capa base y 
100% en capa intermedia y en capa de rodadura. 

Las mezclas bituminosas en caliente se medirán por toneladas (t) realmente empleadas en 
obra, deducidas de los espesores obtenidos de testigos tomados en obra y de las 
densidades medias deducidas de ellos. 

Se abonarán mediante los respectivos precios unitarios de los Cuadros de Precios para 
cada una de las mezclas; en los precios se incluyen los áridos y el filler de recuperación y 
aportación así como eventuales adiciones. Los precios unitarios no sufrirán variación en su 
total aun cuando las condiciones de obra obliguen a un cambio de los materiales o de sus 
porcentajes. 

4.33. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
Se podrá utilizar cemento Pórtland 450 cuando la fórmula de trabajo incluya la adición de 
cenizas volantes. 

En las zonas donde los terrenos próximos o los materiales utilizados en la explanación 
contengan mas o menos yeso, se utilizarán necesariamente cementos Portland 
resistentes al yeso. 

El tipo de hormigón a utilizar será HP 45. 

Tanto el tipo de cemento como la dosificación se establecerán por la Dirección de Obra en 
base a los resultados de los ensayos previos. Estos ensayos incluirán necesariamente, 
fórmulas de trabajo con adición de cenizas volantes. 

La elección del tipo, dosificación de cemento y fórmula de trabajo por parte de la 
Dirección de Obra, tenderá a que la resistencia a flexotracción correspondiente a HP 45 
llegue con hormigones la deformación de la cual por retracción sea la menor posible y 
que, al mismo tiempo, tengan una consistencia adecuada para la correcta puesta en obra. 

La adición de cenizas volantes no superará, en porcentaje en peso, al porcentaje en peso 
de cemento que se utilice en la mezcla. 

Además de los ensayos de resistencia a siete y veintiocho días, en la totalidad de los 
ensayos previstos y en un 20% de los ensayos de control de obra se confeccionarán series 
de probetas para ensayos de resistencia a los tres meses. 

El suministro y acopio de las cenizas volantes se realizará, en iguales condiciones que las 
prescritas para el cemento. 

La dosificación de las cenizas volantes se hará en peso mediante dispositivos análogos a 
los del cemento. 

08fbc
Nuevo sello



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES 

CARDASSAR (TÉRMINO MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR) 

Junio de 
2017 

 

42 
 

 

La puesta en obra del hormigón se llevará a término en una época del año que las 
temperaturas ambientales máximas no superen los 25°C y las medias diarias no superen 
los 20°C. 

4.34 PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN 
El pavimento de adoquines de hormigón estará constituido por piezas prefabricadas de 
hormigón perfectamente encajables cuyas formas y dimensiones figuran en los Planos. 

El hormigón utilizado deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

 

- Resistencia a compresión: 700 kp/cm2.  
- Resistencia a flexión: 105 kp/cm2. 
-  Resistencia al desgaste: 2,05 mm. en recorrido de 3000 m. 
-  Resistencia a heladas: Perdida de 3 gr. en 14 ciclos. 

La superficie de asiento será la capa de base de zahorra artificial perfectamente 
compactada, nivelada y reglada, sobre la que se extenderá una capa de 4 cm. de arena 0-6 
cuya cara superior se reglará a 9 cm. de la cota de pavimento. 

Los adoquines de hormigón se colocarán con las juntas oprimidas a 1 mm 
aproximadamente y posteriormente se compactarán con placa vibradora. La superficie así 
obtenida se nivelará con arreglo a los Planos, mediante puntos en los bordes cuya 
distancia no exceda de diez metros (10 m.). Dicha superficie no deberá variar en más de 
cinco milímetros (0,005 m.) cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m.) 
aplicada tanto paralela como normalmente el eje de la carretera. Como operación última 
se extenderá arena fina sobre la superficie y se realizará un cepillado final. 

El pavimento de adoquines de hormigón se medirá por los metros cuadrados (m2.) 
realmente colocados y se abonarán al correspondiente precio unitario que incluye, 
además del adoquín, la arena y todas las operaciones anteriormente descritas. 

4.35. BORDILLOS 
Los bordillos a utilizar en el presente Proyecto serán prefabricados de hormigón, 
ajustándose su fabricación y colocación a lo recogido en el Pliego General de 
Prescripciones, mientras que sus dimensiones se encuentran definidas en los Planos. El 
hormigón de los mismos será del tipo H-350. 

La procedencia de los bordillos deberá ser previamente aceptada por el Ingeniero 
Director, sin que la exclusión de uno determinada de derecho al Contratista a abono 
adicional alguno. 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales (m.) realmente colocados. En esta 
unidad se considera incluida la excavación para su ubicación con transporte a vertedero 
de los productos resultantes, la solera de hormigón, el lecho de asiento, el bordillo, su 
colocación y rejuntado, el relleno de los excesos de excavación, así como cualquier 
trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y rápida ejecución de 
esta unidad de obra. 

4.36. ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA 
Se define como acera de baldosa hidráulica, al pavimento formado por losetas hidráulicas 
colocadas sobre una solera de hormigón, para utilización de los peatones y minusválidos. 

08fbc
Nuevo sello



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE 
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES 

CARDASSAR (TÉRMINO MUNICIPAL DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR) 

Junio de 
2017 

 

43 
 

 

La loseta hidráulica será de clase la (primera) y cumplirá las condiciones exigidas en el 
Artículo 220. El Contratista presentará las oportunas muestras al Director para su 
aprobación previa, sin que la excavación de una procedencia determinada, le diese 
derecho a abono adicional alguno. 

La loseta hidráulica estará perfectamente moldeada y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los Planos. 

El espesor de las losetas, medido en distintos puntos de su contorno, con excavación de 
los eventuales rebajes de la cara o el dorso, no variará en más de un milímetro y medio 
(1,5 mm.) y no será inferior a dos coma tres (2,3) centímetros. 

El espesor de la capa de huella, salvo los eventuales rebajes de la cara, será sensiblemente 
uniforme y no menor, en ningún punto, de seis milímetros (6 mm.) 

Sobre la solera de hormigón HM-10 se dispondrá una capa de material de agarre de dos 
centímetros y medio (2,5 cm.) de espesor de mortero de cemento M-450, colocándose 
sobre ella las losetas hidráulicas, nivelándolas a golpes de maceta y dándoles las 
pendientes fijadas en los Planos. Después se pasará con una escobilla una lechada de 
cemento para el relleno de las juntas, que no serán superiores a cinco milímetros (5 mm.). 

El pavimento de acera se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) realmente 
ejecutados, quedando incluido en su precio unitario el hormigón y el mortero de asiento y 
la lechada de rejuntado final. 

4.37. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO. 
4.37.1. Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este 
Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de 
buena práctica en la construcción y las indicaciones que sobre el particular señale el 
Director de las obras. 

4.37.2. Serán de aplicación cuantas normas, a este respecto señalen los reglamentos e 
instrucciones especificados en el artículo 1.2. de este mismo Pliego. 

CAPITULO 5 

PRUEBAS AMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
La recepción provisional de las obras estará sujeta a la práctica de las pruebas mínimas 
para cada una de las unidades componentes y del conjunto que se especifique a juicio del 
Director de obra para que cada una de las unidades resulte ejecutada en los términos que 
ha sido descrita, sin perjuicio de las pruebas parciales a que hayan sido sometidos los 
materiales para su admisión de obra. 

E1 Director Técnico de las Obras podrá ordenar la realización de pruebas o ensayos 
complementarios como condición previa a la recepción de alguna unidad de obra, si las 
condiciones en que fue ejecutada permiten dudar sobre la calidad de la misma. 

La práctica de dichas pruebas mínimas y sus resultados, deberán consignarse en el acta de 
recepción provisional quedando pendientes para su práctica en el acto de la recepción 
definitiva aquellas pruebas sobre unidades de obra que, no habiendo dado el resultado 
apetecido, puedan, a juicio de la Dirección Técnica de las Obras, admitirse con la 
condición de que sus defectos se subsanen a lo largo del plazo de garantía, circunstancia 
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que preceptivamente habrá de ser también consignada en el acta de recepción 
provisional. 

Únicamente cuando haya sido suscrita, sin reservas el acta de recepción definitiva, 
quedará la Contrata totalmente libre de obligaciones, de responsabilidades con la obra 
ejecutada, salvo la existencia de vicios ocultos. 

El resultado negativo de alguna de las pruebas mínimas a que se refiere el presente 
capítulo dará lugar a la reiteración de la misma prueba tantas veces cuantas considere 
necesarias la Dirección Técnica de las Obras y en los lugares elegidos por ésta hasta 
comprobar si la prueba negativa afectaba a una zona parcial susceptible de reparación o 
reflejaba defecto de conjunto que motivase la no admisión en su totalidad de la obra 
comprobada. 

5.2 . GASTOS DE LAS PRUEBAS PRECEPTIVAS. 
Los gastos totales que se originen con motivo de las pruebas preceptivas, incluidos los de 
adquisición y preparación de material, aparatos, equipos, honorarios, tasas, personal y 
elementos auxiliares necesarios para la práctica de las mismas, serán de cuenta del 
Contratista adjudicatario, dentro de los límites establecidos en el apartado siguiente. 

El Ingeniero Director podrá, en todo caso, ordenar la apertura de las calas, rozas, 
extracción de muestras de toda clase de fábricas y la realización de cuantas pruebas y 
ensayos considere pertinente, en cualquier momento de la ejecución de las obras para 
comprobar si éstas han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, aunque 
tales pruebas o ensayos no estén comprendidos en los denominados "preceptivos". 

Si los resultados de estas pruebas o análisis acusen incumplimiento de condiciones por 
parte de la Contrata, todos los gastos ocasionados por la práctica de las comprobaciones 
serán de cuenta de la Contrata, sin perjuicio de las obligaciones de demoler y reconstruir 
a sus expensas las partes defectuosas. 

Si las comprobaciones realizadas diesen resultados satisfactorios demostrativos del 
correcto cumplimiento de las condiciones y especificaciones del presente Pliego, los 
gastos, tanto de toma de muestras, como los de pruebas, análisis y reconstrucción serán 
de cuenta de la Administración con cargo a la partida prevista de control de calidad. 

CAPITULO 6 

ABONO DE LAS OBRAS 

6.1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
6.1.1. Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la 
ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni 
le de derecho alguno la circunstancia de que el Director Técnico de las Obras haya 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y 
certificaciones parciales. 

6.1.2. Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas 
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, 
durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y 
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las 
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
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6.1.3. Si la Dirección Técnica ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o 
defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del 
Contratista con derecho de éste a reclamar ante la Administración contratante en el plazo 
de diez días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección Técnica. 

6.1.4. En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por 
creer existente en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al 
Contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso 
contrario correrán a cargo de la Administración. 

6.1.5. Para las obras o parte de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección 
Técnica con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad, 
suscribirá el Contratista o su Delegado. 

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del Ingeniero Director sobre el particular. 

6.1.6. La Dirección Técnica tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutada a que se refiere el artículo anterior y los precios contratados, redactará la 
correspondiente relación valorada al origen. 

6.1.7. El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Técnica la 
sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de 
materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados la ejecución con 
mayores dimensiones de cualesquiera partes de la obra, o, en general cualesquiera otra 
mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

6.1.8. Si el Director Técnico estimase conveniente, aún cuando no necesaria, la mejora 
propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a 
indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono con estricta sujeción a lo contratado. 

6.1.9. El Contratista estará obligado a la realización y utilización de todos los trabajos, 
medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado 
de cualquiera unidad de obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios. 

6.1.10. Serán de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con 
motivo de la práctica del replanteo general o su comprobación y los replanteos parciales, 
de los ensayos preceptivos de materiales y pruebas o ensayos preceptivos en obra de las 
estructuras, elementos o instalaciones terminados; la de construcción, desmontaje y 
retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 
servicio; los de protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de explosivos o 
carburantes; los de limpieza de los espacios interiores y exteriores y evacuación de 
desperdicios y basura; los de construcción, conservación y retirado de pasos y caminos 
provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y demás recursos necesarios para 
proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras; los derivados de dejar 
tránsito a peatones y carruajes durante la ejecución de las obras los de construcción, 
conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y de limpieza 
de los lugares ocupados por las mismas; los de retirada al fin de la obra de instalaciones, 
herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la obra. Asimismo será de cuenta de 
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la Contrata los gastos ocasionados por averías o desperfectos producidos con motivo de 
las obras. 

6.1.11. Será de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones para 
el suministro del agua y de la energía eléctrica necesaria para las obras y la adquisición de 
dichas aguas y energía. 

6.1.12. Serán de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras 
de los materiales rechazados los de jornales y materiales para las mediciones periódicas 
para la redacción de certificados y los ocasionados por la medición final; los de las 
pruebas, ensayos, reconocimiento y tomas de muestras para las recepciones parciales y 
totales, provisionales o definitivas de las obras; la corrección de las deficiencias 
observadas en las pruebas, ensayos, etc., antes citadas, y los gastos derivados de los 
asientos o averías accidentes o daños que se produzcan en estas pruebas y procedan de la 
mala construcción o falta de precaución y la reparación y conservación de las obras 
durante el plazo de garantía. 

6.1.13. Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que 
les correspondan y todos los daños que se causen con las obras, la explotación de 
canteras, en la extracción de tierras para la ejecución de los terraplenes, el 
establecimiento de almacenes, talleres y depósitos los que se originen con la habilitación 
de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para apertura y 
desviación requieran la ejecución de las obras. 

6.1.14. Se entenderán por obras terminadas aquellas que se encuentren en buen estado y 
con arreglo a las prescripciones previstas a juicio del Director Técnico representante de la 
Administración que las dé por recibidas provisionalmente para proceder seguidamente a 
su medición general y definitiva. 

6.1.15. Cuando las obras se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en acta y 
se darán las instrucciones precisas y detalladas por el Facultativo al Contratista, con el fin 
de remediar los defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo y expirado el cual se 
hará nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Después de este 
nuevo plazo y si persistieran los defectos señalados, la Administración podrá optar por la 
concesión de un nuevo plazo o por la resolución del contrato con pérdida de la fianza 
depositada por el Contratista. 

6.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO PREVISTAS. 
Si ocurriese algún caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijación de los 
precios contradictorios, este precio deberá fijarse partiendo de los precios básicos: 
jornales, seguridad social, materiales, transporte, etc., vigentes en la fecha de licitación de 
la obra, así como los restantes precios que figuren en el Proyecto, y que puedan servir de 
base. 

La fijación del precio habrá de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que 
hubiese de aplicarse; si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar 
este requisito, el Contratista estará obligado a conformarse con el precio que para la 
misma señale la Administración. 

6.4. REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN. 
6.4.1. Los gastos de comprobación del replanteo de la obra y los necesarios para llevar a 
cabo la liquidación serán por cuenta del Contratista. 
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6.5. PERMISOS, IMPUESTOS, LICENCIAS. 
6.5.1. Sobre permisos, licencias e impuestos se cumplirá lo dispuesto en la Ley de 
Contratos del Estado y disposiciones reglamentarias. 

6.5.2. Los precios que figuran en los cuadros número uno (1) y dos (2) incluyen los 
impuestos de toda índole, que gravan a los diversos conceptos en el mercado. 

6.5.3. Las certificaciones se harán con arreglo a los precios globales que figuran en los 
citados cuadros, sin hacer descripción por razón del impuesto exigible. 

6.6. ABONO DE LOS ACOPIOS. 
Se abonarán de acuerdo con lo que establece el artículo 143 del Reglamento General de 
Contratación, las armaduras, cemento y todos aquellos materiales que no puedan sufrir 
daños o alteraciones de las condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el 
Contratista adopte las medidas necesarias para su debida comprobación y conservación a 
juicio del Director Técnico, no pudiendo ser ya retirados de los acopios más que para ser 
utilizados en la obra. 

Los acopios de equipos mecánicos, eléctricos y de artículos de control se abonarán con 
arreglo a la Ley de Contrato del Estado en esta materia, siempre y cuando constituyan 
unidades completas y hayan sido aprobadas por el Director Técnico los ensayos de 
materiales y funcionamiento en taller correspondiente. 

CAPITULO 7 

DISPOSICIONES GENERALES 

7.1.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
7.1.1. Dentro del plazo que se consigne en el Contrato de Obras, el Director Técnico de las 
Obras procederá, en presencia del Contratista a efectuar la comprobación del replanteo, 
extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 

7.1.2. Cuando del resultado de la comprobación del replanteo se deduzca la viabilidad del 
proyecto, a juicio del Director Técnico de las Obras, y sin reserva por parte del Contratista, 
se dará por aquél la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo 
explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el 
Contratista por el hecho de suscribirla y empezándose a contar el plazo de ejecución de 
las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

7.1.3. En caso contrario, cuando el Director Técnico de las Obras entienda necesaria la 
modificación total o parcial de las obras proyectadas o el Contratista haga reservas, se 
hará constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las obras total o 
parcialmente hasta que la Administración dicte la resolución oportuna. En tanto sea 
dictada esta resolución y salvo en caso en que resulten infundadas las reservas del 
Contratista, las obras se considerarán suspendidas temporalmente desde el siguiente a la 
firma del acta. 

El acuerdo de autorizar el comienzo de las obras una vez superadas las causas que lo 
impidieron, requiere un acto formal con debida notificación al Contratista, dando origen 
al cómputo del plazo de ejecución desde el día siguiente al que tenga lugar la misma. 

7.2. PLAN DE CONSTRUCCIÓN. 
7.2.1. El Contratista deberá seguir el programa de trabajo indicado en el Proyecto o 
elaborado por el Director de Obra. 
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7.3. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL. 
7.3.1. Son todos aquellos que sin poder incluirse en ninguna unidad de obra concreta, son 
necesarios para el desarrollo de la misma, comprenden las instalaciones para el personal, 
oficinas, almacenes, talleres, personal exclusivamente adscrito a la obra de tipo técnico o 
administrativo, laboratorios, ensayos, coste de Seguridad e Higiene en el Trabajo, etc. 

7.3.2. Gastos con cargo a la contrata. Serán de cuenta del Contratista los gastos de 
replanteo general o parcial y liquidación de la obra proyectada. los de desviación y 
señalización de caminos, accesos, etc., durante la obra, tránsito de peatones, acometidas 
de agua y luz, retirada de instalaciones, limpieza, y en general todos los necesarios para 
restituir los terrenos a su estado primitivo una vez finalizada la obra. 

También serán con cargo a la contrata, los importes de daños causados en las 
propiedades particulares por negligencia o descuido durante la obra, la corrección de los 
defectos de construcción apreciados en la obra, la retirada y sustitución de los materiales 
rechazados y en general toda variación respecto a la obra proyectada, que la contrata 
introduzca por deseo suyo, aunque haya sido aprobada por la Dirección Técnica de la 
Obra. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que motive esto, serán 
de cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales ocasionados por la 
liquidación de las obras y las de las actas notariales que sea necesario levantar, así como 
las de retirada de los medios auxiliares que no utilice la empresa o que se devuelvan 
después de utilizados. 

7.3.3. Coste indirecto. Se considerarán comprendidos en este apartado los gastos de 
instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios y los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

7.3.4. Gastos de control y ensayos de obra. Serán los ocasionados por los ensayos 
preceptivos que figuran en los Pliegos de Condiciones y los que ordene realizar la 
Dirección Técnica para comprobación de las unidades de obra cuya ejecución ofrezca 
dudas en cuanto a la resistencia conseguida o calidad de las mismas. 

7.4. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 
La inspección y vigilancia de las obras, la efectuará el personal adscrito a la Dirección de 
Obra y a la administración. 

7.5. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS. 
7.5.1. Una vez terminadas las obras, se procederá a su reconocimiento, realizándose las 
pruebas y ensayos necesarios para ello Del resultado de dicho reconocimiento y de las 
pruebas y ensayos efectuados, se levantará un acta. Si los resultados fueran satisfactorios, 
se recibirán, provisionalmente, las obras. 

7.6. INDEMNIZACIONES. 
Los gastos que se originen como consecuencia del tránsito u ocupación de terrenos 
particulares, perjuicios causados a éstos por las obras, daños en cosechas, autorizaciones 
de las Jefaturas de Carreteras o Ferrocarriles por cruce de los mismos, daños en regadíos 
por cortes de acequias, etc. serán abonados con cargo a la Contrata. 
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7.7. GASTOS E IMPUESTOS. 
7.7.1. El Contratista presentará,, a la liquidación de los impuestos de derechos reales y 
timbre, dos originales del contrato de adjudicación y ejecución de las obras. Uno de los 
cuales, una vez satisfechos los impuestos mencionados, se entregará a la Administración. 
El abono de estos impuestos es de cuenta y cargo del adjudicatario. 

7.7.2. Igualmente serán de cuenta y cargo de éstos los gastos que originen los anuncios en 
periódicos oficiales o particulares referentes a las obras adjudicadas, así como los de toda 
clase de contribuciones e impuestos fiscales de cualquier orden estatal, provincial o 
municipal o local que grave la obra a ejecutar o su contratación y los documentos a que 
ello de lugar, incluso los notariales con arreglo al artículo anterior se ocasionase. 

7.7.3. La Administración podrá exigir del adjudicatario de las obras los comprobantes de 
los pagos citados y de los seguros sociales pudiendo retener de las certificaciones el 
importe aproximado de los impuestos o seguros sociales que no se le hubiere 
demostrado. 

7.8. MODIFICACIONES DEL PROYECTO. 
7.8.1. La Administración podrá introducir durante la ejecución de las obras, las 
modificaciones precisas, siempre que lo sean como consecuencia de necesidades nuevas 
o causas técnicas imprevistas al elaborarse el proyecto. 

7.8.2. Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista siempre que, a los 
precios del contrato y contadas aisladas o conjuntamente, no altere el presupuesto de 
adjudicación en más de un veinte por ciento (20%) tanto por exceso como por defecto. 

En este caso, el Contratista no tendrá derecho alguno a reclamar ninguna indemnización. 

7.8.3. Cuando el Contratista hubiere introducido modificaciones no autorizadas en la 
obra, estará obligado a la demolición de lo ejecutado sin que le sea de abono y debiendo 
indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que su conducta ocasione. 

7.9. REVISIÓN DE PRECIOS. 
Al contratarse la obra por una anualidad no se prevé revisión de precios. 

7.10. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN. 
7.10.1. Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora 
respecto de los plazos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la 
imposibilidad de cumplimiento del plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la 
Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de 
fianza o por la imposición de las penalizaciones. 

La constitución en mora del Contratista no requerirá interpelación o intimación por parte 
de la Administración. 

7.10.2. Cuando el supuesto anterior de incumplimiento de los plazos de ejecución por 
causas imputables al Contratista, la Administración opte por la imposición de 
penalizaciones, éstas se graduarán en atención al presupuesto total o parcial de las obras 
según que el plazo incumplido sea el total o parcial y con arreglo a la escala de 
penalizaciones que señala el Reglamento General de Contratación del Estado. 

Estas penalizaciones se harán efectivas por el Contratista, mediante deducción, por las 
correspondientes cantidades, en las certificaciones de obras que se produzcan. En 
cualquier caso, la fianza responderá a la efectividad de estas penalizaciones. 
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7.10.3. Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste 
ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga al tiempo que se le había designado, 
se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido, a no ser que el Contratista pidiera otro menor. 

7.11. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 
7.11.1. Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obra que no 
constituyen la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspenso 
Temporal Parcial" en el texto del acta de suspensión y en toda la documentación que haga 
referencia a la misma; si a la totalidad de la obra contratada, se utilizará la denominación 
"Suspensión Temporal Total" en los mismos documentos. En ningún caso se utilizará la 
denominación "Suspensión Temporal" sin concretar o calificar el alcance de la misma. 

7.11.2. Siempre que la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o total, 
de la obra, o una suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de 
suspensión, que deberá ir firmada por el Director Técnico y el Contratista, y en la que se 
hará constar el acuerdo de la Administración que originó la suspensión, definiéndose 
concretamente la parte o partes de la totalidad de la obra afectada por aquellas. 

La Dirección Técnica remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anejo a la 
Administración. 

El acta debe ir acompañada, como anejo y relación con la parte o partes suspendidas de la 
medición tanto de la obra ejecutada en dichas partes, como de los materiales acopiados a 
pie de obra utilizables exclusivamente de las mismas. 

7.11.3. Si la Administración acordase la suspensión total de las obras por espacio superior 
a una quinta parte del plazo total del Contrato o, en todo caso, si aquella excediera de seis 
meses, la Administración abonará al Contratista los daños y perjuicios que éste pueda 
efectivamente sufrir. 

7.12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
7.12.1. Serán causas de resolución del Contrato, las siguientes: 

1.- El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. 

2.- Las modificaciones del proyecto que impliquen aislada o conjuntamente, una 
alteración del precio en cuantía superior, en más o en menos al veinte por ciento (20%) 
del importe de aquél. 

3.- La suspensión definitiva de las obras acordadas por la Administración, así como la 
suspensión temporal de la misma por un plazo superior a un año, también acordada por 
aquél. 

4.- La muerte del contratista individual. 

5.- La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad Contratista. 

6.- La quiebra del Contratista. 

7.- El mutuo acuerdo de la Administración y el Contratista. 

7.13. CERTIFICACIONES. 
7.13.1. El Contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios convenidos de la 
obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la contratación, 
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a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por el Director Técnico 
de la Obra. 

7.13.2. La Dirección Técnica tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutadas y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen. 

7.13.3. Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada de la 
obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo (un mes). 

7.13.4. Las obras ejecutadas abonadas al Contratista mediante certificaciones mensuales, 
tendrá el carácter de "buena cuenta" por lo que la expedición de una certificación no 
supondrá la aceptación definitiva de la obra certificada. 

7.14. OBRAS TERMINADAS Y OBRAS INCOMPLETAS. 
7.14.1. Se entenderán por obras terminadas, aquellas que se encuentran en buen estado 
y con arreglo a las prescripciones previstas, a juicio del Director Técnico , que las dé por 
recibidas provisionalmente para proceder seguidamente a su medición general y 
definitiva. 

7.14.2. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en 
acta, y se darán las instrucciones precisas y detalladas por el Facultativo al Contratista con 
el fin de remediar los defectos observados, fijándose plazo para efectuarlo, y expirado el 
cual se hará nuevo reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Después de 
este nuevo plazo y si persistieran los defectos señalados, la Administración podrá optar 
por la cesión de un nuevo plazo o por la resolución del contrato con pérdida de la fianza 
depositada por el Contratista. 

7.14.3. Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas 
para creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección Técnica ordenará, 
durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y 
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o a las 
acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

7.14.4. Si la Dirección Técnica ordena la demolición y construcción, por advertir vicios o 
defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del 
Contratista con derecho a reclamar éste ante la Administración contratante en el plazo de 
diez días, contados a partir de la notificación escrita. 

7.14.5. En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por 
creer existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al 
Contratista si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso 
contrario correrán a cargo de la Administración. 

7.14.6. Si la Dirección Técnica estima que las unidades de obra defectuosas y que no 
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer a la Administración contratante la aceptación de las mismas con la consiguiente 
rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar precios rebajados fijados 
por la Administración a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 

7.15. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS. 
7.15.1. Al cabo de un año, considerado como plazo mínimo de garantía desde la 
Recepción Provisional, se procederá a la Recepción Definitiva. 
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7.15.2. Sólo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al 
proyecto, modificaciones aprobadas por la Administración, y por órdenes recibidas del 
Director Técnico por escrito, y que estén en perfecto estado de conservación en el 
momento de la Recepción. 

7.16. PLAZO DE GARANTÍA. 
7.16.1. El plazo de garantía de las obras será el que indique el Contrato de Obra entre el 
Contratista y la Propiedad. 

7.16.2. Durante dicho plazo, cuidará el Contratista, en todo caso, de la conservación y 
policía de las obras, con arreglo a lo previsto en las prescripciones que dicte el Director de 
Obra. 

7.16.3. Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepción Definitiva, por vicios ocultos 
en la construcción debidos a incumplimientos dolosos del Contrato por parte del 
Contratista, responderá éste de los daños y perjuicios en el término de quince (15) años. 

Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 

7.17. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo de ejecución de las obras será de cinco meses contados desde la fecha del Acta de 
Replanteo. 

 

Junio de 2017. 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Carlos Garau Fullana 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO CAP 01  DEMOLICIONES PREVIAS Y EXCAVACIÓN           

01.01        m   ARRANQUE DE BORDILLO                                            
3,86

arranque de bordillo existente, incluyendo carga y transpor-
te de bordillos a lugar de empleo o vertedero autorizado por
la Administración competente o lugar de acopio.

TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

01.02        m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA Y SOLERA DE HORMIGÓN           
13,59

Demolicion de pavimento de acera existente incluso solera
de hormigón, incluyendo carga y transporte a vertedero au-
torizado por la Administración competente.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

01.03        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA Y/O MANUAL EN ACERAS                        
5,90

Excavación manual y/o mecánica en aceras como saneo
del relleno posterior.

CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

01.04        m2  DEMOLICIÓN PARED CERRAMIENTO Y REJILLA                          
24,29

Demolicion de fabricas de bloque de hormigón, incluyendo
carga y transporte a vertedero

VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

01.05        m2  DEMOLICIÓN DE MURETE DE MARÉS Y REJILLA                         
11,81

Demolicion de murete de marés, incluyendo carga y trans-
porte a vertedero

ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

01.06        m3  DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL              
3,81

desbroce del terrano y excavación de la capa de tierra vege-
tal con medios mecánicos con un espesor medio de 10
cm., incluso transporte a vertedero autorizado por la Admi-
nistración competente o lugar de acopio.

TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Precio

01.07        m3  EXCAVACIÓN EN TERRENO DE TRÁNSITO                               
7,11

excavación en terreno de tránsito con medios mecánicos,
incluso transporte a canteras autorizadas por la Administra-
ción competente o lugar de acopio.

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

01.08        u   RETIRADA Y TRANSPORTE DE ARBOL                                  
69,71

arranque de árbol existente, incluyendo carga y transporte
al almacen municipal o vertedero, inluyendo retirada de tie-
rra vegetal existente y saneo.

SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO CAP 02  RED VIARIA Y CERRAMIENTOS                            

02.01        m2  COMPACTACIÓN PREVIA EXPLANADA                                   
1,80

Compactación mecánica de la explanada.

UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

02.02        m3  TERRAPLÉN PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA                  
9,10

Terraplen compactado con productos de prestamos de
cantera, incluyendo extension, humectacion, compactacion
y refino. Compactación por tongadas de 30 cm. de espesor
máximo, compactado al 98 % del Proctor modificado. Inclu-
so preparación de la superficie de asiento.

NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

02.03        m3  BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL                             
12,30

base granular de cantera, granulometría tipo ZA-25, incluido
extendido, nivelación y compactación hasta el 100% del En-
sayo Proctor Modificado.

DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

02.04        m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            
0,78

Riego de imprimación con emulsión asfáltica E.A.L.-1 con
una dotación de 1,5 Kg/m2.

CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

02.05        m   CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                    
0,84

con máquina de disco.

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

02.06        m2  FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                  
1,79

fresado mecánico del pavimento asfáltico existente de es-
pesor entre 3 y 5 cm., incluyendo el fresado de remates me-
diante fresadora de bordes cuando sea necesario respe-
tando los registros, tapas y arquetas existentes con el fin de
mantener las rasantes actuales, carga en camión y trans-
porte a zona de acopio o vertido. Limpieza y posterior barri-
do del firme.

UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Precio

02.07        m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             
0,42

Riego de adherencia con emulsión aniónica rápida C60B4
ADH (nomenclatura anterior PG-3: E.C.R.-1), con una dota-
ción de 1 Kg/m2.

CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

02.08        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF 50/70 S                
68,26

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S de
5 cm. de espesor consolidado, incluso filler y betún, incluso
extendido, compactación, recortes y juntas. (nomenclatura
anterior PG-3: S-12). Inlcluso rasanteado de imbornales y
pozos de bloqueo, así como retirada y recolocación de ram-
pa reductora de velocidad existente.

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.

02.09        m3  RELLENO EN ACERAS DE MATERIAL SELECCIONADO                      
3,81

relleno de base de aceras mediante material seleccionado
procedente de la propia obra o de prestamos, humectación
y compactación al 98% del proctor modificado.

TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.10        m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                 
18,44

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocom-
primido de 15 x 25 cm o bordillo remontable, incluso exca-
vación, cimiento de hormigón HM-20, mortero de agarre, co-
locación y ejecución de rebajes en pasos peatonales.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

02.11        m2  ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO PANOT                          
29,42

Acera de baldosa hidráulica de cuadradillo de 20 x 20 x 3,5
cm, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espe-
sor, mortero de asiento y agarre, guía táctil en pasos peato-
nales y colocación.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

02.12        m3  HORMIGÓN PROTECCIÓN TUBERÍAS EXISTENTES                         
93,09

Hormigón H.M-20, incluso vertido y extendido para protec-
ción de tuberías existentes.

NOVENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Precio

02.13        u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DARA                        
167,30

Suministro y colocación de papelera DARA

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

02.14        u   SEÑAL VERTICAL                                                  
87,62

Señal de prohibicion y obligacion (serie r) de 0.60 m de dia-
metro, colocada. Incluso poste.

OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

02.15        u   CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO DE MATERIAL DE FRESADO             
382,81

Partida de carga, transporte y extendido de material de fre-
sado a parcela municipal, a designar por el Promotor y/o
Dirección Facultativa.

TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.16        m   FÁBRICA DE MARÉS Y REJILLA                                      
102,23

 Fabrica o pared de mares de 25 cm espesor tomado con
mortero de cemento portland y arena 1:4, sobre cimiento de
hormigón de 0.25 x 0.25 m., y cerca metalica para cerra-
miento de 1 m de altura, de tipo simple torsión, postes ca-
da 2 m.

CIENTO DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

02.17        m   CERRAMIENTO SIMPLE TORSIÓN                                      
32,00

cerramiento formado por poste de acero galvanizado de
diámetro 48 mm. y 1,5 mm. de espesor y malla de alambre
simple torsión galvanizado de 50 x 50 mm. y 2.2 mm. de es-
pesor. Incluso cimentación, tensores, totalmente instalado.

TREINTA Y DOS EUROS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO CAP 03  RED DE FECALES                                                

03.01        m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             
12,28

en cualquier clase de terreno, profundidad y forma de reali-
zarse, salvando servicios existentes, limpieza de fondo, ra-
santeo y compactación de los mismos, incluso entibación
en caso necesario y achique de agua en zonas con nivel
freático alto, con extracción y carga.

DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

03.02        m3  RELLENO DE GRAVILLA Nº 1                                        
14,69

con suministro y colocación en asiento y recubrimiento de
la tubería, se incluye vertido, rasanteo, nivelación, compac-
tación, humectación y medios auxiliares.

CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

03.03        m   TUBERÍA DE PVC 315 MM. Y 6 ATM.                                 
32,57

rigidez circunferencial 0,08 Kg/cm2 incluido p.p. de peque-
ño material, juntas, uniones, etc., se incluyen medios auxi-
liares, suministro y colocación en zanja, pruebas de estan-
queidad.

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

03.04        m   TUBERÍA DE PVC 200 MM. Y 6 ATM.                                 
13,63

rigidez circunferencial 0,08 Kg/cm2 incluido p.p. de peque-
ño material, juntas, uniones, etc., se incluyen medios auxi-
liares, suministro y colocación en zanja, pruebas de estan-
queidad.

TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

03.05        m3  RELLENO DE TIERRAS EN ZANJA                                     
4,04

con material seleccionado procedentes de la propia exca-
vación o de prestamos, en capas no superiores a 0,30 m,
con un proctor modificado del 98 %.

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello
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03.06        m3  MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN                                 
3,74

Transporte del material de excavación y que son sobrantes
del relleno de la misma, incluyendo el canon a cantera au-
torizada por el Plan Director Sectorial para la gestión de re-
siduos de construcción y demolición.

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

03.07        m3  PROTECCIÓN DE HORMIGÓN H.M-20                                   
89,56

Hormigón H.M-20, incluso vertido y extendido para protec-
ción parte superior de zanjas.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

03.08        u   POZO DE REGISTRO HASTA 3,00 M.                                  
321,57

de medidas interiores de 1,00 m. de diámetro y profundidad
hasta 3,00 m., construido con piezas prefabricadas de hor-
migón vibrado de 10 cm. de espesor, con puntos interiores
enfoscados y enlucidos con mortero de c.p., solera de hor-
migón H.M-20, incluso marco y tapa de fundición D-400, pa-
tes de acero inoxidable, excavación, relleno y transporte de-
materiales a vertedero.

TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

03.09        u   ACOMETIDA FECALES                                               
469,40

acometida de recogida de aguas fecales, incluyendo arque-
ta, marco y tapa, tubería y entroque tipo clip para conexión a
la red. Protección de hormigón, totalmente terminada.

CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello
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CAPÍTULO CAP 04  RED DE AGUA POTABLE                                     

04.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA                                    
8,67

Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, profundi-
dad o forma de realizarse, salvando servicios existentes,
limpieza de fondos, rasanteo y compactación de los mis-
mos, incluso entibación en caso necesario y achique de
agua en zonas con nivel freático alto, con extracción, carga y
transporte a vertedero de los productos de la excavación.

OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

04.02        m   TUBERÍA PE 90 MM. Y 10 ATM.                                     
9,10

alta densidad y banda azul, de 90 mm. diámetro nominal y
presión de trabajo de 10 Kg/cm2, suministrado en barras.
Colocada en zanja sobre gravilla nº 1 y p.p. de elementos
de unión y medios auxiliares, colocada S/NTE-IFA-B.

NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

04.03        m3  GRAVILLA Nº 1                                                   
13,56

con suministro y colocación en asiento y recubrimiento de
la tubería, se incluye vertido, rasanteo, nivelación, compac-
tación, humectación y medios auxiliares.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

04.04        m3  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO                               
3,82

con material seleccionado procedentes de la propia exca-
vación o de prestamos, en capas no superiores a 0,30 m,
con un proctor modificado del 98 %.

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

04.05        m3  HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN TUBERÍA                                
87,17

Hormigón H.M-20 para protección de tubería.

OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello
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04.06        u   VÁLVULA DE COMPUERTA DE 90 MM.                                  
472,93

Válvula compuerta BELGICAST BV-05-47, con cuerpo y tapa
de fundición dúctil, cierre elástico, de 75 mm de diámetro,
revestida interior y exteriormente de elastómeros, incluso
accesorios, colocada y probada.

CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

04.07        u   VENTOSA                                                         
241,70

Ventosa de 50 mm de diámetro, incluido pieza en T con pla-
tina, totalmente instalada sobre tubería de cualquier diáme-
tro.

DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

04.08        u   ANCLAJE DE HORMIGÓN                                             
66,53

Anclajes de hormigón en válvulas, Tes, codos, etc..., sobre
tubería de cualquier diámetro, según detalle de planos.

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

04.09        u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TE POLIPROPILENO                        
86,81

Te de 90º de fundición, colocado en tubería de polietileno
de abastecimiento de agua, completamente instalado.

OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

04.10        u   CODO PE 90º, 45º o 22º                                          
56,06

suministro y colocación de codo de 22º, 45º o 90º .

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

04.11        u   POZO DE REGISTRO DE HASTA 2,00 M.                               
311,83

de medidas interiores de 1,00 m. de diámetro y profundidad
hasta 2,00 m., construido con piezas prefabricadas de hor-
migón vibrado de 10 cm. de espesor, con puntos interiores
enfoscados y enlucidos con mortero de c.p., solera de hor-
migón H.M-20, incluso marco y tapa de fundición D-400, pa-
tes de acero inoxidable, excavación, relleno y transporte de
materiales a vertedero.

TRESCIENTAS ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello
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04.12        u   ACOMETIDA                                                       
187,75

Ejecución de acometida completa desde la red de agua po-
table hasta la arqueta de entrada a la vivienda, incluso tube-
ría PE de 25 mm., piezas especiales, collarín, váluva de pa-
so, arqueta, etc. Totalmente instalada.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

04.13        u   HIDRANTE CONTRA INCENDIOS MODELO TIFÓN                          
760,72

suministro e instalación de hidrante contra incendios mo-
delo tifón o similar, equipado con una toda de 100 mm. ta-
pón y llave de cierre y regulación. Totalmente instalado y
probado.

SETECIENTAS SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello
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CAPÍTULO CAP 05  RED DE BAJA TENSIÓN                                       

05.01        m   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN CRUCE DE CALZADA                
4,93

Excavación mecánica en zanja en zona de cruce de calzada,
dimensiones de 40x83 cm (para hasta 2 cables de BT entu-
bados colocados en capa), en terreno compactado, con ex-
tracción de tierras al borde, carga mecánica de tierras so-
brantes sobre camión, tiempo de espera del mismo y
transporte de las tierras al vertedero considerando el es-
ponjamiento de las mismas, se incluye desgaste de las
herramientas , totalida de mano de obra y medios auxilia-
res

CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

05.02        m   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN ACERA                           
4,63

Excavación mecánica en zanja en zona de bajo acera, di-
mensiones de 40x63 cm (para hasta 2 cables de BT entu-
bados colocados en capa), en terreno compactado, con ex-
tracción de tierras al borde, carga mecánica de tierras so-
brantes sobre camión, tiempo de espera del mismo y
transporte de las tierras al vertedero considerando el es-
ponjamiento de las mismas, se incluye desgaste de las
herramientas , totalida de mano de obra y medios auxilia-
res

CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

05.03        m   RELLENO DE ZANJA EN CRUCE DE CALZADA                            
11,20

relleno de zanja de 40x83 cm en cruce de calzada (para
hasta 2 cables de BT entubados en una capa), con los si-
guientes rellenos: capa de hormigón en masa tipo H-100
de 3 cm de espesor bajo la colocación de los tubos, capa
de 25 cm de hormigón para embebido de los tubos de las
mismas características, rellno de tierra mediante capas de
tierra compactada cada 15 cm 98% próctor modificado has-
ta la altura en que haya de recibir el  pavimento, con coloca-
ción de cintas testido de 10 cm por debajo del pavimento a
recibir, todo según detalles de planos adjuntos. Se incluye
totalidad de materiales (excepto tubos) y mano de obra,
desgaste de materiales y medios auxiliares.

ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello
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05.04        m   RELLENO DE ZANJA EN ACERA                                       
10,82

relleno de zanja de 40x63 cm bajo acera (para hasta 2 ca-
bles de BT entubados en una capa), con los siguientes re-
llenos: capa de hormigón en masa tipo H-100 de 3 cm de
espesor bajo la colocación de los tubos, capa de 25 cm de
hormigón para embebido de los tubos de las mismas ca-
racterísticas, rellno de tierra mediante capas de tierra com-
pactada cada 15 cm 98% próctor modificado hasta la altura
en que haya de recibir el  pavimento, con colocación de cin-
tas testido de 10 cm por debajo del pavimento a recibir, to-
do según detalles de planos adjuntos. Se incluye totalidad
de materiales (excepto tubos) y mano de obra, desgaste de
materiales y medios auxiliares.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

05.05        u   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN POZO PARA  ARQUETA                       
13,95

excavación mecánica de pozo para la colocación de arqueta
ciega en zona de acera, dimensiones 120x40x100 cm (lon-
gitud x anchura x profundidad), en terreno compactado, con
extracción de tierras al borde, carga mecánica de tierras so-
brantes sobre camión, tiempo de espera del mismo y
transporte de las tierras al vertedero considerando el espo-
najamiento de las mismas, se incluye desgaste de herra-
mientas, totalidad de mano de obra y medios auxiliares.

TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

05.06        u   FORMACIÓN ARQUETA CIEGA 120x60x100 CM.                          
191,19

formación de arqueta ciega para el registro de las líneas de
baja tensión de 120x60x100 cm (longitud x anchura x pro-
fundidad) de medidas interiores, mediante fábrica de blo-
que hueco de hormigón vibra de 10 cm de espesor tomado
con mortero de cemento portland y arena 1:4, construida
sobre base hormigón en masa de 10 cm de espesor tipo
H-100 y revestido de la mima con enfoscado sin maestrar y
revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena
1:4. Se incluye totalidad de materiales, mano de obra, des-
gaste de herramientas y medios auxiliares.

CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello
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05.07        u   RELLENO DE ARQUETA CIEGA 120x60x100 CM.                         
22,74

relleno de arqueta ciega de 120x60x100 cm hasta la altura
en que se haya de recibir el pavimento de la acera median-
te arena en su totalidad, con colocación de la primera capa
de cables sobre un lecho de arena y colocación de placas
de PE 10 cm por encima de la última capa de cables colo-
cada. Se incluye totalidad de materiales, mano de obra,
desgaste de herramientas y medios auxiliares.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

05.08        u   FORMACIÓN DE BASE Y SOPORTE HOMOLGADO CAJA DE DISTRIBUCIÓN (CDU)
462,00

formación de base y soporte homologado para caja de dis-
tribución para urbanizaciones (CDU), con unas dimensio-
nes de zócalo de 80x40x50 cm (longitud x anchura x profun-
didad) realizado con hormigón tipo H-100, sobre la cual se
colocará el soporte prefabricado de hormigón homologado
para armario CDU, revestido esta último con ladrillo hueco
de 10 cm de espesor tomado con cemento portland y arena
1:4, revistido con enfoscado sin maestrar y revoco fratasado
de mortero de cemento portland y picadis dosificación 1:4,
todo de acuerdo con detalle adjunto. Se incluye excavación,
tubos salidas para acometidas, totalidad de materiales,
mano de obra, desgaste de herramientas y medios auxilia-
res.

CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS.

05.09        m   CANALIZACIÓN TUBO COARRUGADO 160 MM. PE AD                      
13,50

tubo PE AD (polietileno alta densidad) coarrugado flexible
de doble pared, interior lisa, de 160 mm de diámetro exte-
rior de color rojo, en barras de 6 m de largo, para entubado
de conductores sobre suelo ligero o para embeber en hor-
migón según UNE-EN 61386-24:2011, de las siguientes
características: Resistencia a la compresión: 450 N, resis-
tencia al impacto: normal, códigos de resistencia al curva-
do: 1-2-3-4, código de resistencia a la penetración de obje-
tos sólidos: 4, código de resistencia a la penetración del
agua: 3. Se incluye suministro, parte proporcional de man-
guitos de unión y separadores. Colocación y medios auxi-
liares.

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello
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05.10        u   PIQUETA DE TOMA A TIERRA                                        
48,64

suministro y colocación de piqueta de toma a tierra de ace-
ro cobreado de 2 m de longitud y 25 mm de diámetro. Se in-
cluye suministro, bridas para conexionado con cable para
toma de tierra, accesorios, hincamiento de la misma y ma-
no de obra.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

05.11        u   ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO                       
87,50

realización de ensayo de compactación próctor modificado
98%. Número de puntos de medida  a realizar: 4 unidades.

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

05.12        m   LÍNEA DE AL 4x1x150 MM2 RV 0.6/1 kV, TENDIDA                    
15,72

Línea eléctrica de alimentación formada por cuatro cables
conductores de aluminio de 150 mm2 de sección, con ais-
lamiento de XLPE y cubierta de PVC, Tensión nominal de
0,6/1 kV, Norma básica UNE 21123-2,  Designación genéri-
ca AL RV; incluso suministro, transporte y tendido bajo tubo
en canalización enterrada.

QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

05.13        u   CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES                        
450,24

Caja de distribución de doble aislamiento y autoextinguible,
con doble salida de línea, una seccionable y otra protegida
para 400 A, y doble salida trifásica a cliente, envolvente en
poliester reforzado con fibra de vidrio, Tensión nominal 500
V, Intensidad nominal 400 A, apta para líneas subterráneas
de distribución en baja tensión para urbanizaciones, mon-
taje empotrado, superficial o sobre zócalo; incluso suminis-
tro, transporte, colocación, conexionado y rotulación.

CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

05.14        u   PUESTA A TIERRA DE SERVICIO DE NEUTRO EN CDU                    
36,80

puesta a tierra de servicio de neutro en caja de distribución
para urbanizaciones (CDU), con cable de cobre desnudo
de 50 mm2, conectado a electrodo vertical tipo piqueta (no
incluida), hasta la obtención de un valor de tierra inferior a
37 Ohm. Cable de cobre desnudo colocado en fondo de
zanja, antes de colocación de lecho de hormigón. Incluye
mano de obra y medios auxiliares.

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello
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05.15        u   DELINEACIÓN RED BT PARA EMPRESA DISTRIBUIDORA                   
350,00

delineación de la red de baja tensión según los estándares
marcados por la empresa distribuidora Endesa Distribu-
ción Eléctrica, SLU para la actuación de referencia.

TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS.

05.16        PA  TRABAJOS DE CONEXIONADO A LA EMPRESA DISTRINUIDORA              
1.500,00

partida alzada a justificar por pagos a la empresa distribui-
dora Endesa Distribución Eléctrica, SLU (EDE) por los tra-
bajos de seguridad que por normativa debe ejecutar obliga-
toriamente tales como acceso y conexionado de nueva lí-
nea en interior de centro de transformación, modificación, si
fuera necesario, de elementos en interior de centro de
transformación, .... Importe justificable según presupuesto
elaborado por los servicios técnicos de EDE.

MIL QUINIENTAS EUROS.

08fbc
Nuevo sello
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CAPÍTULO CAP 06  RED DE TELECOMUNICACIONES                        

06.01        m   EXCAVACIÓN EN ZANJA ZONA ACERA 41x99                            
4,72

Excavación mecánica de zanja en zona de acera, dimensio-
nes 41 x 99 (para 4c + 4c de 110 mm, colocados en cuatro
capas), en terreno compacto, con extracción de tierras al
borde, carga mecánica de tierras sobrantes sobre camión,
tiempo de espera del mismo, y transporte de tierras al ver-
tedero, considerando el esponjamiento de las mismas, se
incluye desgaste de las herramientas, totalidad de la mano
de obra y medios auxiliares.

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

06.02        u   EXCAVACIÓN POZO PARA ARQUETA TIPO D                             
15,97

Excavación mecánica de pozo para la colocación de arque-
ta tipo D en zona de acera, dimensiones 150 x 90 x 95 (lon-
gitud x anchura x profundidad), en terreno compacto, con ex-
tracción de tierras al borde, carga mecánica de tierras so-
brantes sobre camión, tiempo de espera del mismo y
transporte de las tierras al vertedero, considerando el es-
ponjamiento de las mismas, se inlcuye desgaste de herra-
mientas totalidad de mano de obra, y medios auxiliares.

QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

06.03        u   EXCAVACIÓN POZO PARA ARQUETA TIPO H                             
14,69

Excavación mecánica de pozo para la colocación de arque-
ta tipo H en zona de acera, dimensiones 80 x 80 x 95 (longi-
tud x anchura x profundidad), en terreno compacto, con ex-
tracción de tierras al borde, carga mecánica de tierras so-
brantes sobre camión, tiempo de espera del mismo y
transporte de las tierras al vertedero, considerando el es-
ponjamiento de las mismas, se inlcuye desgaste de herra-
mientas totalidad de mano de obra, y medios auxiliares.

CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Precio

06.04        m   RELLENO ZANJA 41x57 2c 110 mm                                   
32,62

Relleno de zanja de 41 x 57 cms, en zona de acera (para 2c
de 110 mm, colocados en dos capas,), con los siguientes
rellenos: capa de hormigón en masa  tipo HM 20 de 8 cms
de espesor, sobre la que se colocarán los tubos en seis ni-
veles  mediante separadores, que dejen libre 3 cms entre
tubos, relleno del mismo tipo de hormigón, hasta cubrir to-
dos los tubos, y  tener un espesor de 8 cms por encima de
la parte superior del tubo situado en la capa mas próxima
al nivel del terreno, relleno de tierra mediante capas de  tie-
rra compactada cada 15 cms, 95 % proctor modificado,
hasta la altura en que haya de recibir el pavimento, con co-
locación de cintas testigo 10 cms por debajo del pavimento
a recibir, todo según detalles en planos adjuntos. Se inclu-
ye totalidad de materiales (excepto tubos) y mano de obra,
desgaste de herramientas y medios auxiliares.

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

06.05        u   FORMACIÓN ARQUETA 120x60x80 cm TIPO D                           
328,03

Formación de arqueta  para el tendido y empalme de ca-
bles de telecomunicaciones de cobre y/o  de fibra óptica, de
dimensiones interiores 120 x 60 x 80 cms (longitud x an-
chura x profundidad), con marco y tapa normalizado por Te-
lefónica y ONO respectivamente, mediante fábrica de blo-
que hueco de hormigón vibrado de 15 cms de espesor, to-
mado con mortero de cemento portland y arena 1:4, cons-
truida sobre base de hormigón de 15 cms de espesor, con
relleno de los huecos de pared con hormigón en masa tipo
HM 20 y revestido de la misma con enfoscado sin maestre-
ar y revoco fratasado con mortero de cemento portland y
arena 1:4. Incluye la terminación y remate de los conductos
de la canalización. Se incluye totalidad de materiales, mano
de obra, desgaste de herramientas y medios auxiliares.

TRESCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

08fbc
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Precio

06.06        u   FORMACIÓN ARQUETA 60x60x80 cm TIPO H                            
276,77

Formación de arqueta  para el tendido y empalme de ca-
bles de telecomunicaciones de cobre y/o  de fibra óptica, de
dimensiones interiores 60 x 60 x 80 cms (longitud x anchu-
ra x profundidad), con marco y tapa normalizado por Telefó-
nica y ONO respectivamente, mediante fábrica de bloque
hueco de hormigón vibrado de 15 cms de espesor, tomado
con mortero de cemento portland y arena 1:4, construida
sobre base de hormigón de 15 cms de espesor, con relle-
no de los huecos de pared con hormigón en masa tipo HM
20 y revestido de la misma con enfoscado sin maestrear y
revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena
1:4. Incluye la terminación y remate de los conductos de la
canalización. Se incluye totalidad de materiales, mano de
obra, desgaste de herramientas y medios auxiliares.

DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

06.07        u   FORMACIÓN ARQUETA 30X30 cm. TIPO M                              
39,39

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

06.08        m   CANALIZACIÓN 2 TUBO 110 MM.+TRITUBO                             
13,50

Tubo de PEAD (polietileno alta densidad) coarrugado flexi-
ble, interior lisa, de 110 mm de diámetro exterior de color
rojo.

TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

06.09        m   CANALIZACIÓN 2 TUBOS 63 MM.                                     
8,94

OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 1 DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO CAP 07  ALUMBRADO PÚBLICO                                        

07.01        m   LINEA ALUMBRADO                                                 
19,75

compuesto por 0,08 m3 de excavación en zanja, hormigón
H.M-15 para enrasado y recubrimiento de canalización, 2 tu-
bos de PVC de 75 mm., relleno de zanja con material selec-
cionado procedente de la propia excavación o de présta-
mos, cable de cobre desnudo de 35 mm2.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

07.03        u   ARQUETA 40 X 40 CM. ALUMBRADO PÚBLICO                           
53,29

Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de
espesor de hormigon en masa H-150, enlucido interior,
marco y tapa de fundicion

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

07.04        u   MAZACOTA CIMENTACIÓN FAROLA                                     
50,20

Mazacota de cimentacion de farola de alumbrado publico,
ejecutada con hormigon H-150, de 0.60x0.60x0.60 m. Inclu-
so excavación y preparación del terreno.

CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

07.05        u   PIQUETA TOMA DE TIERRA                                          
46,49

Suministro y colocación de piqueta de toma a tierra de ace-
ro cobreado de 2 m. de longitud y 25 mm. de diámetro. Se
incluye suministro, bridas para conexionado con cable para
toma de tierra, accesorioos, hincamiento de la misma y
mano de obra.

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

07.06        m   INSTALACIÓN LÍNEA CU 4x6 mm2 CU 0.6/1 kV                        
12,29

Suministro e instalación de línea 4x6 mm2  Cu 0,6/1 kV,
RV-K, incluida mano de obra en tendido entubado

DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN
LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Precio

07.07        u   CAJA DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN EN LUMINARIA                    
171,20

caja de derivación y protección de luminaria en punto de luz,
provista de fusibles y bornes para su conexionado. Incluida
cableado eléctrico interior de soporte de 2x2,5 mm2 Cu
0,6/1 kV RV-K para alimentacion a luminaria y cableado de
2,5 mm2 Cu 450/750 V ES07Z1-K, color verde-amarillo, pa-
ra puesta a tierra de luminaria, así como cableado 16 mm2
CU 450/750 V ES07Z1-K, color verde-amarillo, para cone-
xionado de soporte con toma de tierra. Incluye pequeño ma-
terial, accesorios, colocación, medios manuales y mecáni-
cos para su colocación, conexionado y montaje.

CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

07.08        u   COLUMNA MODELO CLÁSICA OCHOCENTISTA 4m.                         
668,16

Columna del tipo clásico ochocentista de 4 metros de altu-
ra marca Simon Lighting modelo CL14, o similar. Materia-
les: base de tubo estructural de acero con refuerzo anular,
fuste de tubo estructural de acero, placa de asiento de cha-
pa de acero plana, embellecedor de fundición de aluminio.
Acabado: galvanizado por inmersión en caliente y pintado.
Construcción: en dos tramos cilíndricos. Fijación luminaria:
fijación en punta mediante manguito diám. 60 mm. IP 3X.
Incluir caja de conexiones interna para derivación/protec-
ción por fusibles con IP 44. IK 10. Color Simon BK 9005.
Columna según EN 40-5. Código: N-469400 Descripción:
CL14 4 B D178 M18X500STD2 1D90 2D76 3D60 BK9005.
Incluye pequeño material, accesorios, colocación, medios
manuales y mecánicos para su instalación, montaje y aplo-
mo.

SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS.

08fbc
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Código Ud Descripción Precio

07.09        u   LUMINARIA MOD. LED SIMON LIGHTING PRAGA FC6                     
377,00

Luminaria del tipo clásico ochocentista con tecnología Led
marca Simon Lighting modelo Praga FC6, modelo S, o si-
milar, fijación post-top diám. 60, con 70 mm de longitud, cu-
bierta cónica, difusor de 4 caras en PMMA ARI (alta resis-
tencia al impacto). Clase I, con grado de protección IP 66 en
el grupo óptico e IK08. Tensión de alimentación 230 Vac/50
Hz. Grupo óptico Istanium LED multi-array con óptica RJ vial
frontal J con alcance máximo en 68.8o y dispersión máxima
en 54o, luz de día neutr. Grupo óptico encapsulado por un
difusor en PMMA ARI (alta resistencia al impacto) transpa-
rente plano de fácil limpieza. Un nivel de iluminación. Aca-
bado estándar del cuerpo de polímero técnico estabilizado
contra los rayos ultravioletas en color Simon BK 9005. Di-
mensiones máximas: 395x715x395 mm. Abertura por torni-
llos en la tapa. Potencia 25W. Corriente 350 mA. Flujo lumí-
nico @ 4000 K 2700 lm. Código de pedido:
340-000360018. Código de oferta: FC6SP-
CAPT0RJ_NDL_25W350IA23_1N_C1BK9005. Luminaria
según EN 60598-1 y 2-3, EN 61547, EN 61000-3-2 y 3-3,
EN 62031, EN 61347-2-13, EN 62471 y EN 50015. Incluye
pequeño material, accesorios, colocación, medios manua-
les y mecánicos para su colocación, conexionado y monta-
je.

TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS.
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO CAP 08  ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                   

08.01        u   TOMA MUESTRA HORMIGÓN FRESCO 5 PROBETAS                         
82,04

Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determi-
nacion de la consistencia, fabricacion de 5 probetas cilindri-
cas de 15x30, curado, refrentado y rotura a compresion (sin
incluir desplazamientos)

OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

08.02        u   ENSAYO GRANULOMÉTRICO                                           
53,33

Analisis granulometrico por tamizado de un arido para hor-
migones

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

08.03        u   EQUIVALENTE DE ARENA EN ZAHORRA                                 
45,81

Determinacion del equivalente de arena en un arido para
hormigon

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

08.04        u   HUMEDAD                                                         
15,46

Humedad mediante secado en estufa

QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

08.05        u   DENSIDAD APARENTE EN SUELOS                                     
18,93

Densidad aparente en suelos

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

08.06        u   CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA                                   
15,78

Materia orgánica

QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

08.07        u   PESO ESPECÍFICO REAL DE UN TERRENO                              
37,71

Peso especifico real de un terreno

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

08fbc
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Código Ud Descripción Precio

08.08        u   LÍMITES DE ATERBERG                                             
39,04

Limite de atterberg

TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

08.09        u   ÍNDICE CBR                                                      
105,94

Indice CBR e hinchamiento, compactado proctor modifica-
do

CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

08.10        u   ENSAYO DE PLACA DE CARGA                                        
106,02

Ensayo de carga con placa (tipo V.S.S.). NLT 357 ( sin in-
cluir camion cargado de 12 t. minimo)

CIENTO SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

08fbc
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Código Ud Descripción Precio

CAPÍTULO CAP 09  SEGURIDAD Y SALUD                                          

09.01        u   caseta aseos 5 m2  (5% amort.)                                  
127,51

Año amortización caseta prefabricada para aseos en obra
de 2,00 x 2,00 x 2,30m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84 x 0,80m. de aluminio anodizado, corredera,
con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., placas tur-
ca, placa de ducha y pileta de 1 grifo, todo de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante,
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antides-
lizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno,  instalación eléc-
trica 220 V. Con automático.(amortización 10% anual)

CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

09.02        u   instalación caseta vest. 5 m2                                   
154,84

Instalación caseta vestuarios-comedor-oficinas. 5 m2

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

09.03        u   gafas cazoleta de armadura rigiD                                
17,54

Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de im-
pacto ocular

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

09.04        u   gafas de vinilo, doble pantalla                                 
22,13

Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para am-
bientes de polvo

VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

09.05        u   amortiguador ruido uso casco                                    
36,89

Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

09.06        u   par de tapones anti-ruido de PVC                                
2,24

Par de tapones anti-ruido de p.v.c.

DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

08fbc
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Código Ud Descripción Precio

09.07        u   casco homologado                                                
2,08

Casco homologado

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

09.08        u   par guantes alta tension                                        
16,06

Par de guantes para proteccion electrica alta tension

DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

09.09        u   par de guantes de latex                                         
1,22

Par de guantes de latex

UNA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

09.10        u   par de guantes antivibratorios                                  
25,14

Par de guantes antivibratorios de piel reforzados.

VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

09.11        u   botas agua goma refuerzo acero                                  
16,89

Par de botas de agua de goma con refuerzo de acero

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

09.12        ml  valla metal.norm. 2.5x1.10 m                                    
2,18

Valla metalica normalizada de 2,50x1,10 mts.

DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

09.13        ml  cerramiento provisional chapa                                   
9,86

Cerramiento provisional de obra a base de chapa metalica
ondulada de 6.00x1.10 m., incluida parte proporcional de
soportes de madera (tablon 15 cm) colocados sobre maza-
cota de hormigon cada 2 m. y con una altura total de 2 m.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

09.14        u   señal tipo advertencia de 42 cms                                
9,47

Señal tipo advertencia de 42 cms. sin soporte metalico y
segun tipologia de la CEE

NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

08fbc
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Código Ud Descripción Precio

09.15        u   señal tipo informacion 40x30 cms                                
15,36

Señal tipo informacion 40x30 cms. con soporte metalico y
segun tipologia dictada por la CEE

QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

09.16        u   cono para balizamiento reflectan                                
1,65

Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipolo-
gia MOPU

UNA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

CAPÍTULO CAP 01  DEMOLICIONES PREVIAS Y EXCAVACIÓN                           
01.01        m   ARRANQUE DE BORDILLO                                            

arranque de bordillo existente, incluyendo carga y trans-
porte de bordillos a lugar de empleo o vertedero autori-
zado por la Administración competente o lugar de aco-
pio.

2,78Mano de obra ....................................................
0,88Maquinaria.........................................................
0,20Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

01.02        m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA Y SOLERA DE HORMIGÓN     
Demolicion de pavimento de acera existente incluso so-
lera de hormigón, incluyendo carga y transporte a verte-
dero autorizado por la Administración competente.

3,08Mano de obra ....................................................
10,05Maquinaria.........................................................

0,46Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

01.03        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA Y/O MANUAL EN ACERAS                        
Excavación manual y/o mecánica en aceras como saneo
del relleno posterior.

0,53Mano de obra ....................................................
5,19Maquinaria.........................................................
0,18Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

01.04        m2  DEMOLICIÓN PARED CERRAMIENTO Y REJILLA                          
Demolicion de fabricas de bloque de hormigón, inclu-
yendo carga y transporte a vertedero

6,16Mano de obra ....................................................
16,95Maquinaria.........................................................

1,18Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción Importe

01.05        m2  DEMOLICIÓN DE MURETE DE MARÉS Y REJILLA                         
Demolicion de murete de marés, incluyendo carga y
transporte a vertedero

2,45Mano de obra ....................................................
8,79Maquinaria.........................................................
0,57Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

01.06        m3  DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL             
desbroce del terrano y excavación de la capa de tierra ve-
getal con medios mecánicos con un espesor medio de
10 cm., incluso transporte a vertedero autorizado por la
Administración competente o lugar de acopio.

0,61Mano de obra ....................................................
3,08Maquinaria.........................................................
0,12Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

01.07        m3  EXCAVACIÓN EN TERRENO DE TRÁNSITO                               
excavación en terreno de tránsito con medios mecáni-
cos, incluso transporte a canteras autorizadas por la Ad-
ministración competente o lugar de acopio.

1,55Mano de obra ....................................................
5,32Maquinaria.........................................................
0,24Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

01.08        u   RETIRADA Y TRANSPORTE DE ARBOL                                  
arranque de árbol existente, incluyendo carga y transpor-
te al almacen municipal o vertedero, inluyendo retirada
de tierra vegetal existente y saneo.

TOTAL PARTIDA............................................... 69,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS.
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Código Ud Descripción Importe

CAPÍTULO CAP 02  RED VIARIA Y CERRAMIENTOS                                       
02.01        m2  COMPACTACIÓN PREVIA EXPLANADA                                   

Compactación mecánica de la explanada.

1,00Mano de obra ....................................................
0,74Maquinaria.........................................................
0,06Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

02.02        m3  TERRAPLÉN PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA               
Terraplen compactado con productos de prestamos de
cantera, incluyendo extension, humectacion, compacta-
cion y refino. Compactación por tongadas de 30 cm. de
espesor máximo, compactado al 98 % del Proctor modi-
ficado. Incluso preparación de la superficie de asiento.

0,33Mano de obra ....................................................
2,09Maquinaria.........................................................
6,39Materiales ..........................................................
0,29Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

02.03        m3  BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL                             
base granular de cantera, granulometría tipo ZA-25, in-
cluido extendido, nivelación y compactación hasta el
100% del Ensayo Proctor Modificado.

1,09Mano de obra ....................................................
3,76Maquinaria.........................................................
7,06Materiales ..........................................................
0,39Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

02.04        m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            
Riego de imprimación con emulsión asfáltica E.A.L.-1
con una dotación de 1,5 Kg/m2.

0,03Mano de obra ....................................................
0,09Maquinaria.........................................................
0,63Materiales ..........................................................
0,03Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

02.05        m   CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                    
con máquina de disco.

0,51Mano de obra ....................................................
0,33Maquinaria.........................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

02.06        m2  FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                  
fresado mecánico del pavimento asfáltico existente de
espesor entre 3 y 5 cm., incluyendo el fresado de rema-
tes mediante fresadora de bordes cuando sea necesa-
rio respetando los registros, tapas y arquetas existentes
con el fin de mantener las rasantes actuales, carga en
camión y transporte a zona de acopio o vertido. Limpieza
y posterior barrido del firme.

0,38Mano de obra ....................................................
1,32Maquinaria.........................................................
0,09Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

02.07        m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             
Riego de adherencia con emulsión aniónica rápida
C60B4 ADH (nomenclatura anterior PG-3: E.C.R.-1), con
una dotación de 1 Kg/m2.

0,04Mano de obra ....................................................
0,14Maquinaria.........................................................
0,22Materiales ..........................................................
0,02Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

02.08        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF 50/70 S                
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S
de 5 cm. de espesor consolidado, incluso filler y betún,
incluso extendido, compactación, recortes y juntas. (no-
menclatura anterior PG-3: S-12). Inlcluso rasanteado de
imbornales y pozos de bloqueo, así como retirada y re-
colocación de rampa reductora de velocidad existente.

3,63Mano de obra ....................................................
5,02Maquinaria.........................................................

58,32Materiales ..........................................................
1,29Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 68,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS.

02.09        m3  RELLENO EN ACERAS DE MATERIAL SELECCIONADO                      
relleno de base de aceras mediante material seleccio-
nado procedente de la propia obra o de prestamos, hu-
mectación y compactación al 98% del proctor modifica-
do.

1,79Mano de obra ....................................................
1,87Maquinaria.........................................................
0,15Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 3,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.10        m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN                 
Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibro-
comprimido de 15 x 25 cm o bordillo remontable, incluso
excavación, cimiento de hormigón HM-20, mortero de
agarre, colocación y ejecución de rebajes en pasos pea-
tonales.

5,92Mano de obra ....................................................
1,65Maquinaria.........................................................

10,13Materiales ..........................................................
0,74Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

02.11        m2  ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO PANOT                          
Acera de baldosa hidráulica de cuadradillo de 20 x 20 x
3,5 cm, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de
espesor, mortero de asiento y agarre, guía táctil en pa-
sos peatonales y colocación.

12,43Mano de obra ....................................................
15,67Materiales ..........................................................

1,32Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 29,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

02.12        m3  HORMIGÓN PROTECCIÓN TUBERÍAS EXISTENTES                         
Hormigón H.M-20, incluso vertido y extendido para pro-
tección de tuberías existentes.

8,71Mano de obra ....................................................
80,20Materiales ..........................................................

4,18Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 93,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS.

02.13        u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DARA                        
Suministro y colocación de papelera DARA

33,14Mano de obra ....................................................
129,13Materiales ..........................................................

5,03Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 167,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS.

02.14        u   SEÑAL VERTICAL                                                  
Señal de prohibicion y obligacion (serie r) de 0.60 m de
diametro, colocada. Incluso poste.

5,30Mano de obra ....................................................
79,60Materiales ..........................................................

2,72Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 87,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

02.15        u   CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO DE MATERIAL DE FRESADO          
Partida de carga, transporte y extendido de material de
fresado a parcela municipal, a designar por el Promotor
y/o Dirección Facultativa.

TOTAL PARTIDA............................................... 382,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

02.16        m   FÁBRICA DE MARÉS Y REJILLA                                      
 Fabrica o pared de mares de 25 cm espesor tomado
con mortero de cemento portland y arena 1:4, sobre ci-
miento de hormigón de 0.25 x 0.25 m., y cerca metalica
para cerramiento de 1 m de altura, de tipo simple tor-
sión, postes cada 2 m.

37,03Mano de obra ....................................................
0,92Maquinaria.........................................................

58,13Materiales ..........................................................
6,15Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 102,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS.

02.17        m   CERRAMIENTO SIMPLE TORSIÓN                                      
cerramiento formado por poste de acero galvanizado de
diámetro 48 mm. y 1,5 mm. de espesor y malla de alam-
bre simple torsión galvanizado de 50 x 50 mm. y 2.2 mm.
de espesor. Incluso cimentación, tensores, totalmente
instalado.

TOTAL PARTIDA............................................... 32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

CAPÍTULO CAP 03  RED DE FECALES                                                  
03.01        m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

en cualquier clase de terreno, profundidad y forma de re-
alizarse, salvando servicios existentes, limpieza de fon-
do, rasanteo y compactación de los mismos, incluso en-
tibación en caso necesario y achique de agua en zonas
con nivel freático alto, con extracción y carga.

1,87Mano de obra ....................................................
10,03Maquinaria.........................................................

0,38Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

03.02        m3  RELLENO DE GRAVILLA Nº 1                                        
con suministro y colocación en asiento y recubrimiento
de la tubería, se incluye vertido, rasanteo, nivelación,
compactación, humectación y medios auxiliares.

5,14Mano de obra ....................................................
1,69Maquinaria.........................................................
7,42Materiales ..........................................................
0,44Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

03.03        m   TUBERÍA DE PVC 315 MM. Y 6 ATM.                                 
rigidez circunferencial 0,08 Kg/cm2 incluido p.p. de pe-
queño material, juntas, uniones, etc., se incluyen medios
auxiliares, suministro y colocación en zanja, pruebas de
estanqueidad.

3,08Mano de obra ....................................................
2,86Maquinaria.........................................................

25,62Materiales ..........................................................
1,01Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 32,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

03.04        m   TUBERÍA DE PVC 200 MM. Y 6 ATM.                                 
rigidez circunferencial 0,08 Kg/cm2 incluido p.p. de pe-
queño material, juntas, uniones, etc., se incluyen medios
auxiliares, suministro y colocación en zanja, pruebas de
estanqueidad.

2,73Mano de obra ....................................................
1,41Maquinaria.........................................................
9,07Materiales ..........................................................
0,42Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

03.05        m3  RELLENO DE TIERRAS EN ZANJA                                     
con material seleccionado procedentes de la propia ex-
cavación o de prestamos, en capas no superiores a 0,30
m, con un proctor modificado del 98 %.

1,88Mano de obra ....................................................
2,00Maquinaria.........................................................
0,16Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

03.06        m3  MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN                                 
Transporte del material de excavación y que son sobran-
tes del relleno de la misma, incluyendo el canon a cante-
ra autorizada por el Plan Director Sectorial para la ges-
tión de residuos de construcción y demolición.

2,69Mano de obra ....................................................
0,94Maquinaria.........................................................
0,11Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

03.07        m3  PROTECCIÓN DE HORMIGÓN H.M-20                                   
Hormigón H.M-20, incluso vertido y extendido para pro-
tección parte superior de zanjas.

5,34Mano de obra ....................................................
80,20Materiales ..........................................................

4,02Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 89,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

03.08        u   POZO DE REGISTRO HASTA 3,00 M.                                  
de medidas interiores de 1,00 m. de diámetro y profundi-
dad hasta 3,00 m., construido con piezas prefabricadas
de hormigón vibrado de 10 cm. de espesor, con puntos
interiores enfoscados y enlucidos con mortero de c.p.,
solera de hormigón H.M-20, incluso marco y tapa de fun-
dición D-400, pates de acero inoxidable, excavación, re-
lleno y transporte demateriales a vertedero.

62,67Mano de obra ....................................................
247,13Materiales ..........................................................

11,77Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 321,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIUNA EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

03.09        u   ACOMETIDA FECALES                                               
acometida de recogida de aguas fecales, incluyendo ar-
queta, marco y tapa, tubería y entroque tipo clip para co-
nexión a la red. Protección de hormigón, totalmente ter-
minada.

77,59Mano de obra ....................................................
371,60Materiales ..........................................................

20,21Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 469,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

CAPÍTULO CAP 04  RED DE AGUA POTABLE                                             
04.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA                                    

Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, pro-
fundidad o forma de realizarse, salvando servicios exis-
tentes, limpieza de fondos, rasanteo y compactación de
los mismos, incluso entibación en caso necesario y
achique de agua en zonas con nivel freático alto, con ex-
tracción, carga y transporte a vertedero de los productos
de la excavación.

1,08Mano de obra ....................................................
7,32Maquinaria.........................................................
0,27Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

04.02        m   TUBERÍA PE 90 MM. Y 10 ATM.                                     
alta densidad y banda azul, de 90 mm. diámetro nominal
y presión de trabajo de 10 Kg/cm2, suministrado en ba-
rras. Colocada en zanja sobre gravilla nº 1 y p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, colocada
S/NTE-IFA-B.

3,95Mano de obra ....................................................
5,10Materiales ..........................................................
0,05Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 9,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

04.03        m3  GRAVILLA Nº 1                                                   
con suministro y colocación en asiento y recubrimiento
de la tubería, se incluye vertido, rasanteo, nivelación,
compactación, humectación y medios auxiliares.

4,04Mano de obra ....................................................
1,69Maquinaria.........................................................
7,42Materiales ..........................................................
0,41Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

04.04        m3  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO                               
con material seleccionado procedentes de la propia ex-
cavación o de prestamos, en capas no superiores a 0,30
m, con un proctor modificado del 98 %.

2,16Mano de obra ....................................................
1,51Maquinaria.........................................................
0,15Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

04.05        m3  HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN TUBERÍA                                
Hormigón H.M-20 para protección de tubería.

3,05Mano de obra ....................................................
80,20Materiales ..........................................................

3,92Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 87,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS.

04.06        u   VÁLVULA DE COMPUERTA DE 90 MM.                                  
Válvula compuerta BELGICAST BV-05-47, con cuerpo y
tapa de fundición dúctil, cierre elástico, de 75 mm de diá-
metro, revestida interior y exteriormente de elastómeros,
incluso accesorios, colocada y probada.

46,92Mano de obra ....................................................
408,26Materiales ..........................................................

17,75Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 472,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

04.07        u   VENTOSA                                                         
Ventosa de 50 mm de diámetro, incluido pieza en T con
platina, totalmente instalada sobre tubería de cualquier
diámetro.

31,27Mano de obra ....................................................
199,80Materiales ..........................................................

10,63Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 241,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA Y UNA EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

04.08        u   ANCLAJE DE HORMIGÓN                                             
Anclajes de hormigón en válvulas, Tes, codos, etc..., so-
bre tubería de cualquier diámetro, según detalle de pla-
nos.

26,25Mano de obra ....................................................
1,14Maquinaria.........................................................

36,09Materiales ..........................................................
3,05Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 66,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

04.09        u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TE POLIPROPILENO                        
Te de 90º de fundición, colocado en tubería de polietile-
no de abastecimiento de agua, completamente instala-
do.

31,27Mano de obra ....................................................
52,28Materiales ..........................................................

3,26Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 86,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.

04.10        u   CODO PE 90º, 45º o 22º                                          
suministro y colocación de codo de 22º, 45º o 90º .

31,27Mano de obra ....................................................
22,68Materiales ..........................................................

2,11Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 56,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

04.11        u   POZO DE REGISTRO DE HASTA 2,00 M.                               
de medidas interiores de 1,00 m. de diámetro y profundi-
dad hasta 2,00 m., construido con piezas prefabricadas
de hormigón vibrado de 10 cm. de espesor, con puntos
interiores enfoscados y enlucidos con mortero de c.p.,
solera de hormigón H.M-20, incluso marco y tapa de fun-
dición D-400, pates de acero inoxidable, excavación, re-
lleno y transporte de materiales a vertedero.

61,54Mano de obra ....................................................
238,87Materiales ..........................................................

11,42Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 311,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS ONCE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

04.12        u   ACOMETIDA                                                       
Ejecución de acometida completa desde la red de agua
potable hasta la arqueta de entrada a la vivienda, incluso
tubería PE de 25 mm., piezas especiales, collarín, váluva
de paso, arqueta, etc. Totalmente instalada.

TOTAL PARTIDA............................................... 187,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

04.13        u   HIDRANTE CONTRA INCENDIOS MODELO TIFÓN                          
suministro e instalación de hidrante contra incendios
modelo tifón o similar, equipado con una toda de 100
mm. tapón y llave de cierre y regulación. Totalmente ins-
talado y probado.

201,96Mano de obra ....................................................
530,20Materiales ..........................................................

28,56Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 760,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS SESENTA EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

CAPÍTULO CAP 05  RED DE BAJA TENSIÓN                                             
05.01        m   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN CRUCE DE CALZADA                

Excavación mecánica en zanja en zona de cruce de cal-
zada, dimensiones de 40x83 cm (para hasta 2 cables de
BT entubados colocados en capa), en terreno compacta-
do, con extracción de tierras al borde, carga mecánica de
tierras sobrantes sobre camión, tiempo de espera del
mismo y transporte de las tierras al vertedero conside-
rando el esponjamiento de las mismas, se incluye des-
gaste de las herramientas , totalida de mano de obra y
medios auxiliares

0,77Mano de obra ....................................................
4,01Maquinaria.........................................................
0,15Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

05.02        m   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN ACERA                           
Excavación mecánica en zanja en zona de bajo acera, di-
mensiones de 40x63 cm (para hasta 2 cables de BT en-
tubados colocados en capa), en terreno compactado,
con extracción de tierras al borde, carga mecánica de tie-
rras sobrantes sobre camión, tiempo de espera del mis-
mo y transporte de las tierras al vertedero considerando
el esponjamiento de las mismas, se incluye desgaste
de las herramientas , totalida de mano de obra y medios
auxiliares

0,72Mano de obra ....................................................
3,77Maquinaria.........................................................
0,14Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

05.03        m   RELLENO DE ZANJA EN CRUCE DE CALZADA                            
relleno de zanja de 40x83 cm en cruce de calzada (para
hasta 2 cables de BT entubados en una capa), con los
siguientes rellenos: capa de hormigón en masa tipo
H-100 de 3 cm de espesor bajo la colocación de los tu-
bos, capa de 25 cm de hormigón para embebido de los
tubos de las mismas características, rellno de tierra me-
diante capas de tierra compactada cada 15 cm 98%
próctor modificado hasta la altura en que haya de recibir
el  pavimento, con colocación de cintas testido de 10 cm
por debajo del pavimento a recibir, todo según detalles
de planos adjuntos. Se incluye totalidad de materiales
(excepto tubos) y mano de obra, desgaste de materiales
y medios auxiliares.

1,58Mano de obra ....................................................
1,17Maquinaria.........................................................
8,02Materiales ..........................................................
0,43Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 11,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

05.04        m   RELLENO DE ZANJA EN ACERA                                       
relleno de zanja de 40x63 cm bajo acera (para hasta 2
cables de BT entubados en una capa), con los siguien-
tes rellenos: capa de hormigón en masa tipo H-100 de 3
cm de espesor bajo la colocación de los tubos, capa de
25 cm de hormigón para embebido de los tubos de las
mismas características, rellno de tierra mediante capas
de tierra compactada cada 15 cm 98% próctor modifica-
do hasta la altura en que haya de recibir el  pavimento,
con colocación de cintas testido de 10 cm por debajo del
pavimento a recibir, todo según detalles de planos ad-
juntos. Se incluye totalidad de materiales (excepto tubos)
y mano de obra, desgaste de materiales y medios auxi-
liares.

1,37Mano de obra ....................................................
1,01Maquinaria.........................................................
8,02Materiales ..........................................................
0,42Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

05.05        u   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN POZO PARA  ARQUETA                       
excavación mecánica de pozo para la colocación de ar-
queta ciega en zona de acera, dimensiones 120x40x100
cm (longitud x anchura x profundidad), en terreno com-
pactado, con extracción de tierras al borde, carga mecá-
nica de tierras sobrantes sobre camión, tiempo de espe-
ra del mismo y transporte de las tierras al vertedero con-
siderando el esponajamiento de las mismas, se incluye
desgaste de herramientas, totalidad de mano de obra y
medios auxiliares.

2,13Mano de obra ....................................................
11,39Maquinaria.........................................................

0,43Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

05.06        u   FORMACIÓN ARQUETA CIEGA 120x60x100 CM.                          
formación de arqueta ciega para el registro de las líneas
de baja tensión de 120x60x100 cm (longitud x anchura x
profundidad) de medidas interiores, mediante fábrica de
bloque hueco de hormigón vibra de 10 cm de espesor
tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4,
construida sobre base hormigón en masa de 10 cm de
espesor tipo H-100 y revestido de la mima con enfosca-
do sin maestrar y revoco fratasado con mortero de ce-
mento portland y arena 1:4. Se incluye totalidad de mate-
riales, mano de obra, desgaste de herramientas y me-
dios auxiliares.

33,66Mano de obra ....................................................
149,29Materiales ..........................................................

8,24Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 191,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UNA EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

05.07        u   RELLENO DE ARQUETA CIEGA 120x60x100 CM.                         
relleno de arqueta ciega de 120x60x100 cm hasta la al-
tura en que se haya de recibir el pavimento de la acera
mediante arena en su totalidad, con colocación de la pri-
mera capa de cables sobre un lecho de arena y coloca-
ción de placas de PE 10 cm por encima de la última ca-
pa de cables colocada. Se incluye totalidad de materia-
les, mano de obra, desgaste de herramientas y medios
auxiliares.

12,29Mano de obra ....................................................
4,42Maquinaria.........................................................
5,34Materiales ..........................................................
0,69Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 22,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

05.08        u   FORMACIÓN DE BASE Y SOPORTE HOMOLGADO CAJA DE
DISTRIBUCIÓN (CDU)
formación de base y soporte homologado para caja de
distribución para urbanizaciones (CDU), con unas di-
mensiones de zócalo de 80x40x50 cm (longitud x anchu-
ra x profundidad) realizado con hormigón tipo H-100, so-
bre la cual se colocará el soporte prefabricado de hormi-
gón homologado para armario CDU, revestido esta últi-
mo con ladrillo hueco de 10 cm de espesor tomado con
cemento portland y arena 1:4, revistido con enfoscado
sin maestrar y revoco fratasado de mortero de cemento
portland y picadis dosificación 1:4, todo de acuerdo con
detalle adjunto. Se incluye excavación, tubos salidas pa-
ra acometidas, totalidad de materiales, mano de obra,
desgaste de herramientas y medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA............................................... 462,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS EUROS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

05.09        m   CANALIZACIÓN TUBO COARRUGADO 160 MM. PE AD                      
tubo PE AD (polietileno alta densidad) coarrugado flexi-
ble de doble pared, interior lisa, de 160 mm de diámetro
exterior de color rojo, en barras de 6 m de largo, para en-
tubado de conductores sobre suelo ligero o para embe-
ber en hormigón según UNE-EN 61386-24:2011, de las
siguientes características: Resistencia a la compresión:
450 N, resistencia al impacto: normal, códigos de resis-
tencia al curvado: 1-2-3-4, código de resistencia a la pe-
netración de objetos sólidos: 4, código de resistencia a
la penetración del agua: 3. Se incluye suministro, parte
proporcional de manguitos de unión y separadores. Co-
locación y medios auxiliares.

4,97Mano de obra ....................................................
7,52Materiales ..........................................................
1,01Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

05.10        u   PIQUETA DE TOMA A TIERRA                                        
suministro y colocación de piqueta de toma a tierra de
acero cobreado de 2 m de longitud y 25 mm de diáme-
tro. Se incluye suministro, bridas para conexionado con
cable para toma de tierra, accesorios, hincamiento de la
misma y mano de obra.

TOTAL PARTIDA............................................... 48,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

05.11        u   ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO                       
realización de ensayo de compactación próctor modifica-
do 98%. Número de puntos de medida  a realizar: 4 uni-
dades.

TOTAL PARTIDA............................................... 87,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS.

05.12        m   LÍNEA DE AL 4x1x150 MM2 RV 0.6/1 kV, TENDIDA                    
Línea eléctrica de alimentación formada por cuatro ca-
bles conductores de aluminio de 150 mm2 de sección,
con aislamiento de XLPE y cubierta de PVC, Tensión no-
minal de 0,6/1 kV, Norma básica UNE 21123-2,  Desig-
nación genérica AL RV; incluso suministro, transporte y
tendido bajo tubo en canalización enterrada.

TOTAL PARTIDA............................................... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

05.13        u   CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES                        
Caja de distribución de doble aislamiento y autoextingui-
ble, con doble salida de línea, una seccionable y otra
protegida para 400 A, y doble salida trifásica a cliente,
envolvente en poliester reforzado con fibra de vidrio, Ten-
sión nominal 500 V, Intensidad nominal 400 A, apta para
líneas subterráneas de distribución en baja tensión para
urbanizaciones, montaje empotrado, superficial o sobre
zócalo; incluso suministro, transporte, colocación, cone-
xionado y rotulación.

TOTAL PARTIDA............................................... 450,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

05.14        u   PUESTA A TIERRA DE SERVICIO DE NEUTRO EN CDU                    
puesta a tierra de servicio de neutro en caja de distribu-
ción para urbanizaciones (CDU), con cable de cobre
desnudo de 50 mm2, conectado a electrodo vertical tipo
piqueta (no incluida), hasta la obtención de un valor de
tierra inferior a 37 Ohm. Cable de cobre desnudo coloca-
do en fondo de zanja, antes de colocación de lecho de
hormigón. Incluye mano de obra y medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA............................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS.

05.15        u   DELINEACIÓN RED BT PARA EMPRESA DISTRIBUIDORA                   
delineación de la red de baja tensión según los están-
dares marcados por la empresa distribuidora Endesa
Distribución Eléctrica, SLU para la actuación de referen-
cia.

TOTAL PARTIDA............................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CINCUENTA EUROS.

05.16        PA  TRABAJOS DE CONEXIONADO A LA EMPRESA DISTRINUIDORA          
partida alzada a justificar por pagos a la empresa distri-
buidora Endesa Distribución Eléctrica, SLU (EDE) por
los trabajos de seguridad que por normativa debe ejecu-
tar obligatoriamente tales como acceso y conexionado
de nueva línea en interior de centro de transformación,
modificación, si fuera necesario, de elementos en inte-
rior de centro de transformación, .... Importe justificable
según presupuesto elaborado por los servicios técnicos
de EDE.

TOTAL PARTIDA............................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTAS EUROS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

CAPÍTULO CAP 06  RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
06.01        m   EXCAVACIÓN EN ZANJA ZONA ACERA 41x99                            

Excavación mecánica de zanja en zona de acera, dimen-
siones 41 x 99 (para 4c + 4c de 110 mm, colocados en
cuatro capas), en terreno compacto, con extracción de
tierras al borde, carga mecánica de tierras sobrantes so-
bre camión, tiempo de espera del mismo, y transporte
de tierras al vertedero, considerando el esponjamiento
de las mismas, se incluye desgaste de las herramien-
tas, totalidad de la mano de obra y medios auxiliares.

0,73Mano de obra ....................................................
3,84Maquinaria.........................................................
0,15Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

06.02        u   EXCAVACIÓN POZO PARA ARQUETA TIPO D                             
Excavación mecánica de pozo para la colocación de ar-
queta tipo D en zona de acera, dimensiones 150 x 90 x
95 (longitud x anchura x profundidad), en terreno com-
pacto, con extracción de tierras al borde, carga mecánica
de tierras sobrantes sobre camión, tiempo de espera
del mismo y transporte de las tierras al vertedero, consi-
derando el esponjamiento de las mismas, se inlcuye
desgaste de herramientas totalidad de mano de obra, y
medios auxiliares.

3,67Mano de obra ....................................................
11,80Maquinaria.........................................................

0,50Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

06.03        u   EXCAVACIÓN POZO PARA ARQUETA TIPO H                             
Excavación mecánica de pozo para la colocación de ar-
queta tipo H en zona de acera, dimensiones 80 x 80 x 95
(longitud x anchura x profundidad), en terreno compacto,
con extracción de tierras al borde, carga mecánica de tie-
rras sobrantes sobre camión, tiempo de espera del mis-
mo y transporte de las tierras al vertedero, considerando
el esponjamiento de las mismas, se inlcuye desgaste
de herramientas totalidad de mano de obra, y medios
auxiliares.

3,21Mano de obra ....................................................
11,03Maquinaria.........................................................

0,45Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

06.04        m   RELLENO ZANJA 41x57 2c 110 mm                                   
Relleno de zanja de 41 x 57 cms, en zona de acera (para
2c de 110 mm, colocados en dos capas,), con los si-
guientes rellenos: capa de hormigón en masa  tipo HM
20 de 8 cms de espesor, sobre la que se colocarán los
tubos en seis niveles  mediante separadores, que dejen
libre 3 cms entre tubos, relleno del mismo tipo de hormi-
gón, hasta cubrir todos los tubos, y  tener un espesor de
8 cms por encima de la parte superior del tubo situado
en la capa mas próxima al nivel del terreno, relleno de
tierra mediante capas de  tierra compactada cada 15
cms, 95 % proctor modificado, hasta la altura en que ha-
ya de recibir el pavimento, con colocación de cintas testi-
go 10 cms por debajo del pavimento a recibir, todo se-
gún detalles en planos adjuntos. Se incluye totalidad de
materiales (excepto tubos) y mano de obra, desgaste de
herramientas y medios auxiliares.

5,17Mano de obra ....................................................
3,73Maquinaria.........................................................

22,46Materiales ..........................................................
1,26Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

06.05        u   FORMACIÓN ARQUETA 120x60x80 cm TIPO D                           
Formación de arqueta  para el tendido y empalme de ca-
bles de telecomunicaciones de cobre y/o  de fibra óptica,
de dimensiones interiores 120 x 60 x 80 cms (longitud x
anchura x profundidad), con marco y tapa normalizado
por Telefónica y ONO respectivamente, mediante fábrica
de bloque hueco de hormigón vibrado de 15 cms de es-
pesor, tomado con mortero de cemento portland y arena
1:4, construida sobre base de hormigón de 15 cms de
espesor, con relleno de los huecos de pared con hormi-
gón en masa tipo HM 20 y revestido de la misma con en-
foscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de
cemento portland y arena 1:4. Incluye la terminación y re-
mate de los conductos de la canalización. Se incluye to-
talidad de materiales, mano de obra, desgaste de herra-
mientas y medios auxiliares.

117,81Mano de obra ....................................................
196,09Materiales ..........................................................

14,13Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 328,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS VEINTIOCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS.

06.06        u   FORMACIÓN ARQUETA 60x60x80 cm TIPO H                            
Formación de arqueta  para el tendido y empalme de ca-
bles de telecomunicaciones de cobre y/o  de fibra óptica,
de dimensiones interiores 60 x 60 x 80 cms (longitud x
anchura x profundidad), con marco y tapa normalizado
por Telefónica y ONO respectivamente, mediante fábrica
de bloque hueco de hormigón vibrado de 15 cms de es-
pesor, tomado con mortero de cemento portland y arena
1:4, construida sobre base de hormigón de 15 cms de
espesor, con relleno de los huecos de pared con hormi-
gón en masa tipo HM 20 y revestido de la misma con en-
foscado sin maestrear y revoco fratasado con mortero de
cemento portland y arena 1:4. Incluye la terminación y re-
mate de los conductos de la canalización. Se incluye to-
talidad de materiales, mano de obra, desgaste de herra-
mientas y medios auxiliares.

100,98Mano de obra ....................................................
163,87Materiales ..........................................................

11,92Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 276,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

06.07        u   FORMACIÓN ARQUETA 30X30 cm. TIPO M                              

13,46Mano de obra ....................................................
24,45Materiales ..........................................................

1,48Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 39,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

06.08        m   CANALIZACIÓN 2 TUBO 110 MM.+TRITUBO                             
Tubo de PEAD (polietileno alta densidad) coarrugado fle-
xible, interior lisa, de 110 mm de diámetro exterior de co-
lor rojo.

4,97Mano de obra ....................................................
7,52Materiales ..........................................................
1,01Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

06.09        m   CANALIZACIÓN 2 TUBOS 63 MM.                                     

4,97Mano de obra ....................................................
3,30Materiales ..........................................................
0,67Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

CAPÍTULO CAP 07  ALUMBRADO PÚBLICO                                               
07.01        m   LINEA ALUMBRADO                                                 

compuesto por 0,08 m3 de excavación en zanja, hormi-
gón H.M-15 para enrasado y recubrimiento de canaliza-
ción, 2 tubos de PVC de 75 mm., relleno de zanja con
material seleccionado procedente de la propia excava-
ción o de préstamos, cable de cobre desnudo de 35
mm2.

9,24Mano de obra ....................................................
1,49Maquinaria.........................................................
7,54Materiales ..........................................................
1,48Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 19,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

07.03        u   ARQUETA 40 X 40 CM. ALUMBRADO PÚBLICO                           
Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm
de espesor de hormigon en masa H-150, enlucido inte-
rior, marco y tapa de fundicion

23,46Mano de obra ....................................................
27,83Materiales ..........................................................

2,00Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 53,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS.

07.04        u   MAZACOTA CIMENTACIÓN FAROLA                                     
Mazacota de cimentacion de farola de alumbrado publi-
co, ejecutada con hormigon H-150, de 0.60x0.60x0.60 m.
Incluso excavación y preparación del terreno.

31,85Mano de obra ....................................................
0,82Maquinaria.........................................................

15,23Materiales ..........................................................
2,30Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 50,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

07.05        u   PIQUETA TOMA DE TIERRA                                          
Suministro y colocación de piqueta de toma a tierra de
acero cobreado de 2 m. de longitud y 25 mm. de diáme-
tro. Se incluye suministro, bridas para conexionado con
cable para toma de tierra, accesorioos, hincamiento de
la misma y mano de obra.

25,04Mano de obra ....................................................
18,00Materiales ..........................................................

3,45Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 46,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS.

07.06        m   INSTALACIÓN LÍNEA CU 4x6 mm2 CU 0.6/1 kV                        
Suministro e instalación de línea 4x6 mm2  Cu 0,6/1 kV,
RV-K, incluida mano de obra en tendido entubado

4,87Mano de obra ....................................................
6,50Materiales ..........................................................
0,92Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

07.07        u   CAJA DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN EN LUMINARIA                    
caja de derivación y protección de luminaria en punto de
luz, provista de fusibles y bornes para su conexionado.
Incluida cableado eléctrico interior de soporte de 2x2,5
mm2 Cu 0,6/1 kV RV-K para alimentacion a luminaria y
cableado de 2,5 mm2 Cu 450/750 V ES07Z1-K, color ver-
de-amarillo, para puesta a tierra de luminaria, así como
cableado 16 mm2 CU 450/750 V ES07Z1-K, color ver-
de-amarillo, para conexionado de soporte con toma de
tierra. Incluye pequeño material, accesorios, colocación,
medios manuales y mecánicos para su colocación, co-
nexionado y montaje.

171,20Otros ...................................................................

171,20Suma la partida ................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 171,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UNA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

07.08        u   COLUMNA MODELO CLÁSICA OCHOCENTISTA 4m.                         
Columna del tipo clásico ochocentista de 4 metros de al-
tura marca Simon Lighting modelo CL14, o similar. Ma-
teriales: base de tubo estructural de acero con refuerzo
anular, fuste de tubo estructural de acero, placa de
asiento de chapa de acero plana, embellecedor de fun-
dición de aluminio. Acabado: galvanizado por inmersión
en caliente y pintado. Construcción: en dos tramos cilín-
dricos. Fijación luminaria: fijación en punta mediante
manguito diám. 60 mm. IP 3X. Incluir caja de conexiones
interna para derivación/protección por fusibles con IP 44.
IK 10. Color Simon BK 9005. Columna según EN 40-5.
Código: N-469400 Descripción: CL14 4 B D178
M18X500STD2 1D90 2D76 3D60 BK9005. Incluye pe-
queño material, accesorios, colocación, medios manua-
les y mecánicos para su instalación, montaje y aplomo.

67,32Mano de obra ....................................................
10,07Maquinaria.........................................................

562,00Materiales ..........................................................
28,77Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 668,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

07.09        u   LUMINARIA MOD. LED SIMON LIGHTING PRAGA FC6                     
Luminaria del tipo clásico ochocentista con tecnología
Led marca Simon Lighting modelo Praga FC6, modelo
S, o similar, fijación post-top diám. 60, con 70 mm de
longitud, cubierta cónica, difusor de 4 caras en PMMA
ARI (alta resistencia al impacto). Clase I, con grado de
protección IP 66 en el grupo óptico e IK08. Tensión de
alimentación 230 Vac/50 Hz. Grupo óptico Istanium LED
multi-array con óptica RJ vial frontal J con alcance máxi-
mo en 68.8o y dispersión máxima en 54o, luz de día
neutr. Grupo óptico encapsulado por un difusor en PMMA
ARI (alta resistencia al impacto) transparente plano de
fácil limpieza. Un nivel de iluminación. Acabado estándar
del cuerpo de polímero técnico estabilizado contra los
rayos ultravioletas en color Simon BK 9005. Dimensio-
nes máximas: 395x715x395 mm. Abertura por tornillos
en la tapa. Potencia 25W. Corriente 350 mA. Flujo lumíni-
co @ 4000 K 2700 lm. Código de pedido:
340-000360018. Código de oferta: FC6SP-
CAPT0RJ_NDL_25W350IA23_1N_C1BK9005. Lumina-
ria según EN 60598-1 y 2-3, EN 61547, EN 61000-3-2 y
3-3, EN 62031, EN 61347-2-13, EN 62471 y EN 50015.
Incluye pequeño material, accesorios, colocación, me-
dios manuales y mecánicos para su colocación, cone-
xionado y montaje.

50,49Mano de obra ....................................................
10,07Maquinaria.........................................................

300,20Materiales ..........................................................
16,24Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 377,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE EUROS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

CAPÍTULO CAP 08  ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                   
08.01        u   TOMA MUESTRA HORMIGÓN FRESCO 5 PROBETAS                         

Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo deter-
minacion de la consistencia, fabricacion de 5 probetas
cilindricas de 15x30, curado, refrentado y rotura a com-
presion (sin incluir desplazamientos)

TOTAL PARTIDA............................................... 82,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS.

08.02        u   ENSAYO GRANULOMÉTRICO                                           
Analisis granulometrico por tamizado de un arido para
hormigones

TOTAL PARTIDA............................................... 53,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS.

08.03        u   EQUIVALENTE DE ARENA EN ZAHORRA                                 
Determinacion del equivalente de arena en un arido para
hormigon

TOTAL PARTIDA............................................... 45,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS.

08.04        u   HUMEDAD                                                         
Humedad mediante secado en estufa

TOTAL PARTIDA............................................... 15,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

08.05        u   DENSIDAD APARENTE EN SUELOS                                     
Densidad aparente en suelos

TOTAL PARTIDA............................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

08.06        u   CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA                                   
Materia orgánica

TOTAL PARTIDA............................................... 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

08.07        u   PESO ESPECÍFICO REAL DE UN TERRENO                              
Peso especifico real de un terreno

TOTAL PARTIDA............................................... 37,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS.

08.08        u   LÍMITES DE ATERBERG                                             
Limite de atterberg

TOTAL PARTIDA............................................... 39,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS.

08.09        u   ÍNDICE CBR                                                      
Indice CBR e hinchamiento, compactado proctor modifi-
cado

TOTAL PARTIDA............................................... 105,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS.

08.10        u   ENSAYO DE PLACA DE CARGA                                        
Ensayo de carga con placa (tipo V.S.S.). NLT 357 ( sin in-
cluir camion cargado de 12 t. minimo)

TOTAL PARTIDA............................................... 106,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

CAPÍTULO CAP 09  SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01        u   caseta aseos 5 m2  (5% amort.)                                  

Año amortización caseta prefabricada para aseos en
obra de 2,00 x 2,00 x 2,30m. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84 x 0,80m. de aluminio anodi-
zado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico
de 50 I., placas turca, placa de ducha y pileta de 1 grifo,
todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco
y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo
con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgas-
te, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de
polibutileno,  instalación eléctrica 220 V. Con automáti-
co.(amortización 10% anual)

127,51Materiales ..........................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 127,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS.

09.02        u   instalación caseta vest. 5 m2                                   
Instalación caseta vestuarios-comedor-oficinas. 5 m2

26,93Mano de obra ....................................................
18,83Maquinaria.........................................................

109,08Materiales ..........................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 154,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

09.03        u   gafas cazoleta de armadura rigiD                                
Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de im-
pacto ocular

16,70Materiales ..........................................................
0,84Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 17,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

09.04        u   gafas de vinilo, doble pantalla                                 
Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para
ambientes de polvo

21,07Materiales ..........................................................
1,06Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 22,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

09.05        u   amortiguador ruido uso casco                                    
Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco

35,13Materiales ..........................................................
1,76Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 36,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

09.06        u   par de tapones anti-ruido de PVC                                
Par de tapones anti-ruido de p.v.c.

2,13Materiales ..........................................................
0,11Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

09.07        u   casco homologado                                                
Casco homologado

1,98Materiales ..........................................................
0,10Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

09.08        u   par guantes alta tension                                        
Par de guantes para proteccion electrica alta tension

15,29Materiales ..........................................................
0,77Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

09.09        u   par de guantes de latex                                         
Par de guantes de latex

1,16Materiales ..........................................................
0,06Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 1,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

09.10        u   par de guantes antivibratorios                                  
Par de guantes antivibratorios de piel reforzados.

25,14Materiales ..........................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 25,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

09.11        u   botas agua goma refuerzo acero                                  
Par de botas de agua de goma con refuerzo de acero

16,08Materiales ..........................................................
0,81Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

09.12        ml  valla metal.norm. 2.5x1.10 m                                    
Valla metalica normalizada de 2,50x1,10 mts.

0,59Mano de obra ....................................................
1,42Materiales ..........................................................
0,17Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

09.13        ml  cerramiento provisional chapa                                   
Cerramiento provisional de obra a base de chapa meta-
lica ondulada de 6.00x1.10 m., incluida parte proporcio-
nal de soportes de madera (tablon 15 cm) colocados so-
bre mazacota de hormigon cada 2 m. y con una altura to-
tal de 2 m.

1,77Mano de obra ....................................................
7,93Materiales ..........................................................
0,16Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

09.14        u   señal tipo advertencia de 42 cms                                
Señal tipo advertencia de 42 cms. sin soporte metalico y
segun tipologia de la CEE

7,39Mano de obra ....................................................
1,30Materiales ..........................................................
0,78Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 9,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello



CUADRO DE PRECIOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE
SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Ud Descripción Importe

09.15        u   señal tipo informacion 40x30 cms                                
Señal tipo informacion 40x30 cms. con soporte metalico
y segun tipologia dictada por la CEE

1,48Mano de obra ....................................................
12,70Materiales ..........................................................

1,18Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

09.16        u   cono para balizamiento reflectan                                
Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun ti-
pologia MOPU

0,74Mano de obra ....................................................
0,78Materiales ..........................................................
0,13Otros ...................................................................

TOTAL PARTIDA............................................... 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

08fbc
Nuevo sello
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MEDICIONES DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT
LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO CAP 01 DEMOLICIONES PREVIAS Y EXCAVACIÓN                         
01.01        m   ARRANQUE DE BORDILLO                                            

arranque de bordillo existente, incluyendo carga y transporte de
bordillos a lugar de empleo o vertedero autorizado por la Adminis-
tración competente o lugar de acopio.

Calle Sol 2 5,00 10,00

Calle Torre 1 42,00 42,00

1 7,00 7,00

59,00

01.02        m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA Y SOLERA DE
HORMIGÓN           

Demolicion de pavimento de acera existente incluso solera de
hormigón, incluyendo carga y transporte a vertedero autorizado
por la Administración competente.

Calle Sol 2 5,00 1,50 15,00

Calle Torre 1 42,00 0,50 21,00

1 7,00 0,50 3,50

39,50
01.03        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA Y/O MANUAL EN ACERAS                        

Excavación manual y/o mecánica en aceras como saneo del relle-
no posterior.

Calle Sol 2 5,00 1,50 0,15 2,25

Calle Torre 1 42,00 0,50 0,15 3,15

1 7,00 0,50 0,15 0,53

5,93
01.04        m2  DEMOLICIÓN PARED CERRAMIENTO Y REJILLA                          

Demolicion de fabricas de bloque de hormigón, incluyendo carga y
transporte a vertedero

Calle Sol 1 14,500 0,800 11,600

11,60
01.05        m2  DEMOLICIÓN DE MURETE DE MARÉS Y REJILLA                         

Demolicion de murete de marés, incluyendo carga y transporte a
vertedero

cerramiento parcela contigua 1 27,000 0,400 10,800

10,80

01.06        m3  DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL       

desbroce del terrano y excavación de la capa de tierra vegetal con
medios mecánicos con un espesor medio de 10 cm., incluso
transporte a vertedero autorizado por la Administración compe-
tente o lugar de acopio.

ámbito dotación de servicios 1 505,00 0,10 50,50

50,50

08fbc
Nuevo sello



MEDICIONES DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT
LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

01.07        m3  EXCAVACIÓN EN TERRENO DE TRÁNSITO                               

excavación en terreno de tránsito con medios mecánicos, incluso
transporte a canteras autorizadas por la Administración compe-
tente o lugar de acopio.

ámbito dotación de servicios 1 505,00 0,60 303,00

303,00
01.08        u   RETIRADA Y TRANSPORTE DE ARBOL                                  

arranque de árbol existente, incluyendo carga y transporte al al-
macen municipal o vertedero, inluyendo retirada de tierra vegetal
existente y saneo.

11 11,00

11,00

08fbc
Nuevo sello



MEDICIONES DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT
LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO CAP 02 RED VIARIA Y CERRAMIENTOS                                       
02.01        m2  COMPACTACIÓN PREVIA EXPLANADA                                   

Compactación mecánica de la explanada.

ámbito dotación de servicios 1 505,00 505,00

505,00
02.02        m3  TERRAPLÉN PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA        

Terraplen compactado con productos de prestamos de cantera,
incluyendo extension, humectacion, compactacion y refino. Com-
pactación por tongadas de 30 cm. de espesor máximo, compacta-
do al 98 % del Proctor modificado. Incluso preparación de la su-
perficie de asiento.

calzada 1 304,00 0,60 182,40

182,40

02.03        m3  BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL                             

base granular de cantera, granulometría tipo ZA-25, incluido ex-
tendido, nivelación y compactación hasta el 100% del Ensayo
Proctor Modificado.

calzada 1 304,00 0,25 76,00

76,00
02.04        m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

Riego de imprimación con emulsión asfáltica E.A.L.-1 con una do-
tación de 1,5 Kg/m2.

calzada 1 304,00 304,00

304,00

02.05        m   CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                    

con máquina de disco.

Calle Sol 1 6,00 6,00

Calle Torre 1 5,00 5,00

2 30,00 60,00

71,00

02.06        m2  FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                  

fresado mecánico del pavimento asfáltico existente de espesor
entre 3 y 5 cm., incluyendo el fresado de remates mediante fresa-
dora de bordes cuando sea necesario respetando los registros,
tapas y arquetas existentes con el fin de mantener las rasantes
actuales, carga en camión y transporte a zona de acopio o vertido.
Limpieza y posterior barrido del firme.

Calle Sol 1 4,00 7,00 28,00

Calle Torre 1 9,00 4,00 36,00

64,00

08fbc
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MEDICIONES DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT
LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

02.07        m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia con emulsión aniónica rápida C60B4 ADH
(nomenclatura anterior PG-3: E.C.R.-1), con una dotación de 1
Kg/m2.

Calle Sol 1 4,00 7,00 28,00

Calle Torre 1 9,00 4,00 36,00

tramo zanja 1 30,00 1,00 30,00

94,00

02.08        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF 50/70 S                

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S de 5 cm.
de espesor consolidado, incluso filler y betún, incluso extendido,
compactación, recortes y juntas. (nomenclatura anterior PG-3:
S-12). Inlcluso rasanteado de imbornales y pozos de bloqueo, así
como retirada y recolocación de rampa reductora de velocidad
existente.

calzada 2,45 304,00 0,06 44,69

Calle Sol 2,45 4,00 7,00 0,05 3,43

Calle Torre 2,45 9,00 4,00 0,05 4,41

tramo zanja 2,45 30,00 1,00 0,05 3,68

56,21

02.09        m3  RELLENO EN ACERAS DE MATERIAL SELECCIONADO                      

relleno de base de aceras mediante material seleccionado proce-
dente de la propia obra o de prestamos, humectación y compacta-
ción al 98% del proctor modificado.

Calle Sol

acera noreste 1 25,30 1,50 0,20 7,59

orejas 3 4,50 0,20 2,70

Acera noroeste 1 26,50 1,50 0,20 7,95

Calle Torre

acera norte 1 13,00 1,80 0,20 4,68

acera sur 1 10,00 0,50 0,20 1,00

23,92

02.10        m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN           

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocomprimido
de 15 x 25 cm o bordillo remontable, incluso excavación, cimiento
de hormigón HM-20, mortero de agarre, colocación y ejecución de
rebajes en pasos peatonales.

Calle Sol

acera noreste 1 25,30 25,30

orejas 3 5,80 17,40

Acera noroeste 1 26,50 26,50

Calle Torre

acera norte 1 13,00 13,00

acera sur 1 10,00 10,00

92,20

08fbc
Nuevo sello



MEDICIONES DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT
LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

02.11        m2  ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO PANOT                          

Acera de baldosa hidráulica de cuadradillo de 20 x 20 x 3,5 cm, in-
cluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, mortero de
asiento y agarre, guía táctil en pasos peatonales y colocación.

Calle Sol

acera noreste 1 25,30 1,50 37,95

orejas 3 4,50 13,50

Acera noroeste 1 26,50 1,50 39,75

Calle Torre

acera norte 1 13,00 1,80 23,40

1 10,00 0,50 5,00

acera sur 1 46,00 1,50 69,00

188,60
02.12        m3  HORMIGÓN PROTECCIÓN TUBERÍAS EXISTENTES                         

Hormigón H.M-20, incluso vertido y extendido para protección de
tuberías existentes.

2 5,00 1,00 0,20 2,00

2,00
02.13        u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DARA                        

Suministro y colocación de papelera DARA

1,00
02.14        u   SEÑAL VERTICAL                                                  

Señal de prohibicion y obligacion (serie r) de 0.60 m de diametro,
colocada. Incluso poste.

1,00
02.15        u   CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO DE MATERIAL DE FRESADO   

Partida de carga, transporte y extendido de material de fresado a
parcela municipal, a designar por el Promotor y/o Dirección Facul-
tativa.

1,00
02.16        m   FÁBRICA DE MARÉS Y REJILLA                                      

 Fabrica o pared de mares de 25 cm espesor tomado con mortero
de cemento portland y arena 1:4, sobre cimiento de hormigón de
0.25 x 0.25 m., y cerca metalica para cerramiento de 1 m de altu-
ra, de tipo simple torsión, postes cada 2 m.

18,00

02.17        m   CERRAMIENTO SIMPLE TORSIÓN                                      

cerramiento formado por poste de acero galvanizado de diámetro
48 mm. y 1,5 mm. de espesor y malla de alambre simple torsión
galvanizado de 50 x 50 mm. y 2.2 mm. de espesor. Incluso cimen-
tación, tensores, totalmente instalado.

27,00

08fbc
Nuevo sello
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MEDICIONES DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT
LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO CAP 03 RED DE FECALES                                                  
03.01        m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

en cualquier clase de terreno, profundidad y forma de realizarse,
salvando servicios existentes, limpieza de fondo, rasanteo y com-
pactación de los mismos, incluso entibación en caso necesario y
achique de agua en zonas con nivel freático alto, con extracción y
carga.

1 36,00 0,80 1,30 37,44

acometidas 2 3,00 6,00

43,44

03.02        m3  RELLENO DE GRAVILLA Nº 1                                        

con suministro y colocación en asiento y recubrimiento de la tube-
ría, se incluye vertido, rasanteo, nivelación, compactación, humec-
tación y medios auxiliares.

1 40,00 0,80 0,30 9,60

acometidas 2 3,00 0,70 0,30 1,26

10,86
03.03        m   TUBERÍA DE PVC 315 MM. Y 6 ATM.                                 

rigidez circunferencial 0,08 Kg/cm2 incluido p.p. de pequeño mate-
rial, juntas, uniones, etc., se incluyen medios auxiliares, suminis-
tro y colocación en zanja, pruebas de estanqueidad.

1 40,00 40,00

40,00
03.04        m   TUBERÍA DE PVC 200 MM. Y 6 ATM.                                 

rigidez circunferencial 0,08 Kg/cm2 incluido p.p. de pequeño mate-
rial, juntas, uniones, etc., se incluyen medios auxiliares, suminis-
tro y colocación en zanja, pruebas de estanqueidad.

acometidas 2 3,00 6,00

6,00
03.05        m3  RELLENO DE TIERRAS EN ZANJA                                     

con material seleccionado procedentes de la propia excavación o
de prestamos, en capas no superiores a 0,30 m, con un proctor
modificado del 98 %.

1 40,00 0,80 0,80 25,60

acometidas 2 3,00 0,70 0,80 3,36

28,96
03.06        m3  MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN                                 

Transporte del material de excavación y que son sobrantes del re-
lleno de la misma, incluyendo el canon a cantera autorizada por el
Plan Director Sectorial para la gestión de residuos de construc-
ción y demolición.

1 40,00 0,80 0,10 3,20

acometidas 2 3,00 0,70 0,10 0,42

3,62

08fbc
Nuevo sello
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03.07        m3  PROTECCIÓN DE HORMIGÓN H.M-20                                   

Hormigón H.M-20, incluso vertido y extendido para protección par-
te superior de zanjas.

1 40,00 0,80 0,10 3,20

acometidas 2 3,00 0,70 0,10 0,42

3,62

03.08        u   POZO DE REGISTRO HASTA 3,00 M.                                  

de medidas interiores de 1,00 m. de diámetro y profundidad hasta
3,00 m., construido con piezas prefabricadas de hormigón vibrado
de 10 cm. de espesor, con puntos interiores enfoscados y enluci-
dos con mortero de c.p., solera de hormigón H.M-20, incluso mar-
co y tapa de fundición D-400, pates de acero inoxidable, excava-
ción, relleno y transporte demateriales a vertedero.

2 2,00

2,00
03.09        u   ACOMETIDA FECALES                                               

acometida de recogida de aguas fecales, incluyendo arqueta,
marco y tapa, tubería y entroque tipo clip para conexión a la red.
Protección de hormigón, totalmente terminada.

2 2,00

2,00

08fbc
Nuevo sello
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CAPÍTULO CAP 04 RED DE AGUA POTABLE                                             
04.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA                                    

Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, profundidad o
forma de realizarse, salvando servicios existentes, limpieza de
fondos, rasanteo y compactación de los mismos, incluso entiba-
ción en caso necesario y achique de agua en zonas con nivel freá-
tico alto, con extracción, carga y transporte a vertedero de los
productos de la excavación.

1 60,00 0,50 1,00 30,00

2 8,00 0,40 1,00 6,40

36,40

04.02        m   TUBERÍA PE 90 MM. Y 10 ATM.                                     

alta densidad y banda azul, de 90 mm. diámetro nominal y presión
de trabajo de 10 Kg/cm2, suministrado en barras. Colocada en
zanja sobre gravilla nº 1 y p.p. de elementos de unión y medios au-
xiliares, colocada S/NTE-IFA-B.

1 60,00 60,00

60,00

04.03        m3  GRAVILLA Nº 1                                                   

con suministro y colocación en asiento y recubrimiento de la tube-
ría, se incluye vertido, rasanteo, nivelación, compactación, humec-
tación y medios auxiliares.

1 65,00 0,50 0,20 6,50

2 8,00 0,40 0,20 1,28

7,78
04.04        m3  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO                               

con material seleccionado procedentes de la propia excavación o
de prestamos, en capas no superiores a 0,30 m, con un proctor
modificado del 98 %.

1 60,00 0,50 0,60 18,00

2 8,00 0,40 0,60 3,84

21,84
04.05        m3  HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN TUBERÍA                                

Hormigón H.M-20 para protección de tubería.

1 60,00 0,50 0,20 6,00

2 8,00 0,40 0,20 1,28

7,28

04.06        u   VÁLVULA DE COMPUERTA DE 90 MM.                                  

Válvula compuerta BELGICAST BV-05-47, con cuerpo y tapa de
fundición dúctil, cierre elástico, de 75 mm de diámetro, revestida
interior y exteriormente de elastómeros, incluso accesorios, colo-
cada y probada.

1 1,00

1,00

08fbc
Nuevo sello
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04.07        u   VENTOSA                                                         

Ventosa de 50 mm de diámetro, incluido pieza en T con platina, to-
talmente instalada sobre tubería de cualquier diámetro.

1 1,00

1,00

04.08        u   ANCLAJE DE HORMIGÓN                                             

Anclajes de hormigón en válvulas, Tes, codos, etc..., sobre tubería
de cualquier diámetro, según detalle de planos.

6 6,00

6,00

04.09        u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TE POLIPROPILENO                        

Te de 90º de fundición, colocado en tubería de polietileno de abas-
tecimiento de agua, completamente instalado.

1 1,00

1,00
04.10        u   CODO PE 90º, 45º o 22º                                          

suministro y colocación de codo de 22º, 45º o 90º .

3 3,00

3,00
04.11        u   POZO DE REGISTRO DE HASTA 2,00 M.                               

de medidas interiores de 1,00 m. de diámetro y profundidad hasta
2,00 m., construido con piezas prefabricadas de hormigón vibrado
de 10 cm. de espesor, con puntos interiores enfoscados y enluci-
dos con mortero de c.p., solera de hormigón H.M-20, incluso mar-
co y tapa de fundición D-400, pates de acero inoxidable, excava-
ción, relleno y transporte de materiales a vertedero.

1 1,00

1,00

04.12        u   ACOMETIDA                                                       

Ejecución de acometida completa desde la red de agua potable
hasta la arqueta de entrada a la vivienda, incluso tubería PE de 25
mm., piezas especiales, collarín, váluva de paso, arqueta, etc. To-
talmente instalada.

2,00
04.13        u   HIDRANTE CONTRA INCENDIOS MODELO TIFÓN                          

suministro e instalación de hidrante contra incendios modelo tifón
o similar, equipado con una toda de 100 mm. tapón y llave de cie-
rre y regulación. Totalmente instalado y probado.

1,00

08fbc
Nuevo sello
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CAPÍTULO CAP 05 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
05.01        m   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN CRUCE DE CALZADA         

Excavación mecánica en zanja en zona de cruce de calzada, di-
mensiones de 40x83 cm (para hasta 2 cables de BT entubados
colocados en capa), en terreno compactado, con extracción de
tierras al borde, carga mecánica de tierras sobrantes sobre ca-
mión, tiempo de espera del mismo y transporte de las tierras al
vertedero considerando el esponjamiento de las mismas, se inclu-
ye desgaste de las herramientas , totalida de mano de obra y me-
dios auxiliares

tramo calzada 1 6,00 6,00

6,00

05.02        m   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN ACERA                           

Excavación mecánica en zanja en zona de bajo acera, dimensio-
nes de 40x63 cm (para hasta 2 cables de BT entubados colocados
en capa), en terreno compactado, con extracción de tierras al bor-
de, carga mecánica de tierras sobrantes sobre camión, tiempo de
espera del mismo y transporte de las tierras al vertedero conside-
rando el esponjamiento de las mismas, se incluye desgaste de las
herramientas , totalida de mano de obra y medios auxiliares

tramo acera 1 44,00 44,00

44,00

05.03        m   RELLENO DE ZANJA EN CRUCE DE CALZADA                            

relleno de zanja de 40x83 cm en cruce de calzada (para hasta 2
cables de BT entubados en una capa), con los siguientes rellenos:
capa de hormigón en masa tipo H-100 de 3 cm de espesor bajo la
colocación de los tubos, capa de 25 cm de hormigón para embebi-
do de los tubos de las mismas características, rellno de tierra me-
diante capas de tierra compactada cada 15 cm 98% próctor modi-
ficado hasta la altura en que haya de recibir el  pavimento, con co-
locación de cintas testido de 10 cm por debajo del pavimento a re-
cibir, todo según detalles de planos adjuntos. Se incluye totalidad
de materiales (excepto tubos) y mano de obra, desgaste de mate-
riales y medios auxiliares.

tramo calzada 1 6,00 6,00

6,00
05.04        m   RELLENO DE ZANJA EN ACERA                                       

relleno de zanja de 40x63 cm bajo acera (para hasta 2 cables de
BT entubados en una capa), con los siguientes rellenos: capa de
hormigón en masa tipo H-100 de 3 cm de espesor bajo la coloca-
ción de los tubos, capa de 25 cm de hormigón para embebido de
los tubos de las mismas características, rellno de tierra mediante
capas de tierra compactada cada 15 cm 98% próctor modificado
hasta la altura en que haya de recibir el  pavimento, con coloca-
ción de cintas testido de 10 cm por debajo del pavimento a recibir,
todo según detalles de planos adjuntos. Se incluye totalidad de
materiales (excepto tubos) y mano de obra, desgaste de materia-
les y medios auxiliares.

tramo acera 1 44,00 44,00

44,00

08fbc
Nuevo sello
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05.05        u   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN POZO PARA  ARQUETA                       

excavación mecánica de pozo para la colocación de arqueta ciega
en zona de acera, dimensiones 120x40x100 cm (longitud x anchu-
ra x profundidad), en terreno compactado, con extracción de tie-
rras al borde, carga mecánica de tierras sobrantes sobre camión,
tiempo de espera del mismo y transporte de las tierras al vertede-
ro considerando el esponajamiento de las mismas, se incluye
desgaste de herramientas, totalidad de mano de obra y medios
auxiliares.

arquetas virtuales 3 3,00

3,00
05.06        u   FORMACIÓN ARQUETA CIEGA 120x60x100 CM.                          

formación de arqueta ciega para el registro de las líneas de baja
tensión de 120x60x100 cm (longitud x anchura x profundidad) de
medidas interiores, mediante fábrica de bloque hueco de hormi-
gón vibra de 10 cm de espesor tomado con mortero de cemento
portland y arena 1:4, construida sobre base hormigón en masa de
10 cm de espesor tipo H-100 y revestido de la mima con enfosca-
do sin maestrar y revoco fratasado con mortero de cemento port-
land y arena 1:4. Se incluye totalidad de materiales, mano de obra,
desgaste de herramientas y medios auxiliares.

arquetas virtuales 3 3,00

3,00

05.07        u   RELLENO DE ARQUETA CIEGA 120x60x100 CM.                         

relleno de arqueta ciega de 120x60x100 cm hasta la altura en que
se haya de recibir el pavimento de la acera mediante arena en su
totalidad, con colocación de la primera capa de cables sobre un
lecho de arena y colocación de placas de PE 10 cm por encima de
la última capa de cables colocada. Se incluye totalidad de materia-
les, mano de obra, desgaste de herramientas y medios auxiliares.

arquetas virtuales 3 3,00

3,00
05.08        u   FORMACIÓN DE BASE Y SOPORTE HOMOLGADO CAJA DE

DISTRIBUCIÓN (CDU)

formación de base y soporte homologado para caja de distribu-
ción para urbanizaciones (CDU), con unas dimensiones de zócalo
de 80x40x50 cm (longitud x anchura x profundidad) realizado con
hormigón tipo H-100, sobre la cual se colocará el soporte prefabri-
cado de hormigón homologado para armario CDU, revestido esta
último con ladrillo hueco de 10 cm de espesor tomado con cemen-
to portland y arena 1:4, revistido con enfoscado sin maestrar y re-
voco fratasado de mortero de cemento portland y picadis dosifica-
ción 1:4, todo de acuerdo con detalle adjunto. Se incluye excava-
ción, tubos salidas para acometidas, totalidad de materiales, ma-
no de obra, desgaste de herramientas y medios auxiliares.

CDU 3 3,00

3,00

08fbc
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05.09        m   CANALIZACIÓN TUBO COARRUGADO 160 MM. PE AD                      

tubo PE AD (polietileno alta densidad) coarrugado flexible de doble
pared, interior lisa, de 160 mm de diámetro exterior de color rojo,
en barras de 6 m de largo, para entubado de conductores sobre
suelo ligero o para embeber en hormigón según UNE-EN
61386-24:2011, de las siguientes características: Resistencia a la
compresión: 450 N, resistencia al impacto: normal, códigos de re-
sistencia al curvado: 1-2-3-4, código de resistencia a la penetra-
ción de objetos sólidos: 4, código de resistencia a la penetración
del agua: 3. Se incluye suministro, parte proporcional de mangui-
tos de unión y separadores. Colocación y medios auxiliares.

tramo calzada 2 6,00 12,00

tramo acera 2 44,00 88,00

100,00

05.10        u   PIQUETA DE TOMA A TIERRA                                        

suministro y colocación de piqueta de toma a tierra de acero co-
breado de 2 m de longitud y 25 mm de diámetro. Se incluye sumi-
nistro, bridas para conexionado con cable para toma de tierra, ac-
cesorios, hincamiento de la misma y mano de obra.

4,00
05.11        u   ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO                     

realización de ensayo de compactación próctor modificado 98%.
Número de puntos de medida  a realizar: 4 unidades.

4,00
05.12        m   LÍNEA DE AL 4x1x150 MM2 RV 0.6/1 kV, TENDIDA                    

Línea eléctrica de alimentación formada por cuatro cables con-
ductores de aluminio de 150 mm2 de sección, con aislamiento de
XLPE y cubierta de PVC, Tensión nominal de 0,6/1 kV, Norma bási-
ca UNE 21123-2,  Designación genérica AL RV; incluso suministro,
transporte y tendido bajo tubo en canalización enterrada.

60,00

05.13        u   CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES                        

Caja de distribución de doble aislamiento y autoextinguible, con
doble salida de línea, una seccionable y otra protegida para 400 A,
y doble salida trifásica a cliente, envolvente en poliester reforzado
con fibra de vidrio, Tensión nominal 500 V, Intensidad nominal 400
A, apta para líneas subterráneas de distribución en baja tensión
para urbanizaciones, montaje empotrado, superficial o sobre zó-
calo; incluso suministro, transporte, colocación, conexionado y ro-
tulación.

2,00

08fbc
Nuevo sello
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05.14        u   PUESTA A TIERRA DE SERVICIO DE NEUTRO EN CDU                    

puesta a tierra de servicio de neutro en caja de distribución para
urbanizaciones (CDU), con cable de cobre desnudo de 50 mm2,
conectado a electrodo vertical tipo piqueta (no incluida), hasta la
obtención de un valor de tierra inferior a 37 Ohm. Cable de cobre
desnudo colocado en fondo de zanja, antes de colocación de le-
cho de hormigón. Incluye mano de obra y medios auxiliares.

2,00

05.15        u   DELINEACIÓN RED BT PARA EMPRESA DISTRIBUIDORA                  

delineación de la red de baja tensión según los estándares marca-
dos por la empresa distribuidora Endesa Distribución Eléctrica,
SLU para la actuación de referencia.

1,00
05.16        PA  TRABAJOS DE CONEXIONADO A LA EMPRESA DISTRINUIDORA   

partida alzada a justificar por pagos a la empresa distribuidora En-
desa Distribución Eléctrica, SLU (EDE) por los trabajos de seguri-
dad que por normativa debe ejecutar obligatoriamente tales como
acceso y conexionado de nueva línea en interior de centro de
transformación, modificación, si fuera necesario, de elementos en
interior de centro de transformación, .... Importe justificable según
presupuesto elaborado por los servicios técnicos de EDE.

1,00

08fbc
Nuevo sello
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CAPÍTULO CAP 06 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
06.01        m   EXCAVACIÓN EN ZANJA ZONA ACERA 41x99                            

Excavación mecánica de zanja en zona de acera, dimensiones 41
x 99 (para 4c + 4c de 110 mm, colocados en cuatro capas), en te-
rreno compacto, con extracción de tierras al borde, carga mecá-
nica de tierras sobrantes sobre camión, tiempo de espera del
mismo, y transporte de tierras al vertedero, considerando el es-
ponjamiento de las mismas, se incluye desgaste de las herra-
mientas, totalidad de la mano de obra y medios auxiliares.

canalización telefónica 1 56,00 56,00

56,00

06.02        u   EXCAVACIÓN POZO PARA ARQUETA TIPO D                             

Excavación mecánica de pozo para la colocación de arqueta tipo
D en zona de acera, dimensiones 150 x 90 x 95 (longitud x anchu-
ra x profundidad), en terreno compacto, con extracción de tierras
al borde, carga mecánica de tierras sobrantes sobre camión,
tiempo de espera del mismo y transporte de las tierras al vertede-
ro, considerando el esponjamiento de las mismas, se inlcuye des-
gaste de herramientas totalidad de mano de obra, y medios auxi-
liares.

1,00
06.03        u   EXCAVACIÓN POZO PARA ARQUETA TIPO H                             

Excavación mecánica de pozo para la colocación de arqueta tipo
H en zona de acera, dimensiones 80 x 80 x 95 (longitud x anchura
x profundidad), en terreno compacto, con extracción de tierras al
borde, carga mecánica de tierras sobrantes sobre camión, tiempo
de espera del mismo y transporte de las tierras al vertedero, con-
siderando el esponjamiento de las mismas, se inlcuye desgaste
de herramientas totalidad de mano de obra, y medios auxiliares.

3,00
06.04        m   RELLENO ZANJA 41x57 2c 110 mm                                   

Relleno de zanja de 41 x 57 cms, en zona de acera (para 2c de 110
mm, colocados en dos capas,), con los siguientes rellenos: capa
de hormigón en masa  tipo HM 20 de 8 cms de espesor, sobre la
que se colocarán los tubos en seis niveles  mediante separado-
res, que dejen libre 3 cms entre tubos, relleno del mismo tipo de
hormigón, hasta cubrir todos los tubos, y  tener un espesor de 8
cms por encima de la parte superior del tubo situado en la capa
mas próxima al nivel del terreno, relleno de tierra mediante capas
de  tierra compactada cada 15 cms, 95 % proctor modificado, has-
ta la altura en que haya de recibir el pavimento, con colocación de
cintas testigo 10 cms por debajo del pavimento a recibir, todo se-
gún detalles en planos adjuntos. Se incluye totalidad de materiales
(excepto tubos) y mano de obra, desgaste de herramientas y me-
dios auxiliares.

canalización telefónica 1 56,00 56,00

56,00

08fbc
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MEDICIONES DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT
LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

06.05        u   FORMACIÓN ARQUETA 120x60x80 cm TIPO D                           

Formación de arqueta  para el tendido y empalme de cables de te-
lecomunicaciones de cobre y/o  de fibra óptica, de dimensiones in-
teriores 120 x 60 x 80 cms (longitud x anchura x profundidad), con
marco y tapa normalizado por Telefónica y ONO respectivamente,
mediante fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 15 cms
de espesor, tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4,
construida sobre base de hormigón de 15 cms de espesor, con
relleno de los huecos de pared con hormigón en masa tipo HM 20
y revestido de la misma con enfoscado sin maestrear y revoco
fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4. Incluye la
terminación y remate de los conductos de la canalización. Se in-
cluye totalidad de materiales, mano de obra, desgaste de herra-
mientas y medios auxiliares.

1,00

06.06        u   FORMACIÓN ARQUETA 60x60x80 cm TIPO H                            

Formación de arqueta  para el tendido y empalme de cables de te-
lecomunicaciones de cobre y/o  de fibra óptica, de dimensiones in-
teriores 60 x 60 x 80 cms (longitud x anchura x profundidad), con
marco y tapa normalizado por Telefónica y ONO respectivamente,
mediante fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado de 15 cms
de espesor, tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4,
construida sobre base de hormigón de 15 cms de espesor, con
relleno de los huecos de pared con hormigón en masa tipo HM 20
y revestido de la misma con enfoscado sin maestrear y revoco
fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4. Incluye la
terminación y remate de los conductos de la canalización. Se in-
cluye totalidad de materiales, mano de obra, desgaste de herra-
mientas y medios auxiliares.

2,00
06.07        u   FORMACIÓN ARQUETA 30X30 cm. TIPO M                              

1,00
06.08        m   CANALIZACIÓN 2 TUBO 110 MM.+TRITUBO                             

Tubo de PEAD (polietileno alta densidad) coarrugado flexible, inte-
rior lisa, de 110 mm de diámetro exterior de color rojo.

canalización telefónica 1 46,00 46,00

46,00
06.09        m   CANALIZACIÓN 2 TUBOS 63 MM.                                     

canalización telefónica 1 10,00 10,00

10,00

08fbc
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MEDICIONES DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT
LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO CAP 07 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
07.01        m   LINEA ALUMBRADO                                                 

compuesto por 0,08 m3 de excavación en zanja, hormigón H.M-15
para enrasado y recubrimiento de canalización, 2 tubos de PVC de
75 mm., relleno de zanja con material seleccionado procedente de
la propia excavación o de préstamos, cable de cobre desnudo de
35 mm2.

linea alumbrado 1 49,00 49,00

49,00

07.03        u   ARQUETA 40 X 40 CM. ALUMBRADO PÚBLICO                           

Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de espe-
sor de hormigon en masa H-150, enlucido interior, marco y tapa de
fundicion

arquetas 5 5,000

5,00
07.04        u   MAZACOTA CIMENTACIÓN FAROLA                                     

Mazacota de cimentacion de farola de alumbrado publico, ejecuta-
da con hormigon H-150, de 0.60x0.60x0.60 m. Incluso excavación
y preparación del terreno.

puntos de luz 3 3,000

3,00
07.05        u   PIQUETA TOMA DE TIERRA                                          

Suministro y colocación de piqueta de toma a tierra de acero co-
breado de 2 m. de longitud y 25 mm. de diámetro. Se incluye sumi-
nistro, bridas para conexionado con cable para toma de tierra, ac-
cesorioos, hincamiento de la misma y mano de obra.

2,00

07.06        m   INSTALACIÓN LÍNEA CU 4x6 mm2 CU 0.6/1 kV                        

Suministro e instalación de línea 4x6 mm2  Cu 0,6/1 kV, RV-K, in-
cluida mano de obra en tendido entubado

cableado alumbrado 1 58,00 58,00

58,00
07.07        u   CAJA DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN EN LUMINARIA                    

caja de derivación y protección de luminaria en punto de luz, pro-
vista de fusibles y bornes para su conexionado. Incluida cableado
eléctrico interior de soporte de 2x2,5 mm2 Cu 0,6/1 kV RV-K para
alimentacion a luminaria y cableado de 2,5 mm2 Cu 450/750 V
ES07Z1-K, color verde-amarillo, para puesta a tierra de luminaria,
así como cableado 16 mm2 CU 450/750 V ES07Z1-K, color ver-
de-amarillo, para conexionado de soporte con toma de tierra. In-
cluye pequeño material, accesorios, colocación, medios manua-
les y mecánicos para su colocación, conexionado y montaje.

puntos de luz 3 3,00

3,00

08fbc
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MEDICIONES DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

07.08        u   COLUMNA MODELO CLÁSICA OCHOCENTISTA 4m.                         

Columna del tipo clásico ochocentista de 4 metros de altura mar-
ca Simon Lighting modelo CL14, o similar. Materiales: base de tu-
bo estructural de acero con refuerzo anular, fuste de tubo estruc-
tural de acero, placa de asiento de chapa de acero plana, embelle-
cedor de fundición de aluminio. Acabado: galvanizado por inmer-
sión en caliente y pintado. Construcción: en dos tramos cilíndri-
cos. Fijación luminaria: fijación en punta mediante manguito diám.
60 mm. IP 3X. Incluir caja de conexiones interna para deriva-
ción/protección por fusibles con IP 44. IK 10. Color Simon BK 9005.
Columna según EN 40-5. Código: N-469400 Descripción: CL14 4 B
D178 M18X500STD2 1D90 2D76 3D60 BK9005. Incluye pequeño
material, accesorios, colocación, medios manuales y mecánicos
para su instalación, montaje y aplomo.

puntos de luz 3 3,00

3,00

07.09        u   LUMINARIA MOD. LED SIMON LIGHTING PRAGA FC6                     

Luminaria del tipo clásico ochocentista con tecnología Led marca
Simon Lighting modelo Praga FC6, modelo S, o similar, fijación
post-top diám. 60, con 70 mm de longitud, cubierta cónica, difusor
de 4 caras en PMMA ARI (alta resistencia al impacto). Clase I, con
grado de protección IP 66 en el grupo óptico e IK08. Tensión de ali-
mentación 230 Vac/50 Hz. Grupo óptico Istanium LED multi-array
con óptica RJ vial frontal J con alcance máximo en 68.8o y disper-
sión máxima en 54o, luz de día neutr. Grupo óptico encapsulado
por un difusor en PMMA ARI (alta resistencia al impacto) transpa-
rente plano de fácil limpieza. Un nivel de iluminación. Acabado es-
tándar del cuerpo de polímero técnico estabilizado contra los ra-
yos ultravioletas en color Simon BK 9005. Dimensiones máximas:
395x715x395 mm. Abertura por tornillos en la tapa. Potencia 25W.
Corriente 350 mA. Flujo lumínico @ 4000 K 2700 lm. Código de pe-
dido: 340-000360018. Código de oferta: FC6SP-
CAPT0RJ_NDL_25W350IA23_1N_C1BK9005. Luminaria según EN
60598-1 y 2-3, EN 61547, EN 61000-3-2 y 3-3, EN 62031, EN
61347-2-13, EN 62471 y EN 50015. Incluye pequeño material, acce-
sorios, colocación, medios manuales y mecánicos para su colo-
cación, conexionado y montaje.

puntos de luz 3 3,00

3,00

08fbc
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MEDICIONES DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO CAP 08 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                  
08.01        u   TOMA MUESTRA HORMIGÓN FRESCO 5 PROBETAS                         

Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinacion
de la consistencia, fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15x30,
curado, refrentado y rotura a compresion (sin incluir desplaza-
mientos)

1,00
08.02        u   ENSAYO GRANULOMÉTRICO                                           

Analisis granulometrico por tamizado de un arido para hormigo-
nes

2,00
08.03        u   EQUIVALENTE DE ARENA EN ZAHORRA                                 

Determinacion del equivalente de arena en un arido para hormigon

1,00
08.04        u   HUMEDAD                                                         

Humedad mediante secado en estufa

1,00
08.05        u   DENSIDAD APARENTE EN SUELOS                                     

Densidad aparente en suelos

2,00
08.06        u   CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA                                   

Materia orgánica

2,00
08.07        u   PESO ESPECÍFICO REAL DE UN TERRENO                              

Peso especifico real de un terreno

2,00
08.08        u   LÍMITES DE ATERBERG                                             

Limite de atterberg

2,00
08.09        u   ÍNDICE CBR                                                      

Indice CBR e hinchamiento, compactado proctor modificado

2,00
08.10        u   ENSAYO DE PLACA DE CARGA                                        

Ensayo de carga con placa (tipo V.S.S.). NLT 357 ( sin incluir ca-
mion cargado de 12 t. minimo)

1,00

08fbc
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MEDICIONES DE PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE SANT
LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO CAP 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
09.01        u   caseta aseos 5 m2  (5% amort.)                                  

Año amortización caseta prefabricada para aseos en obra de 2,00
x 2,00 x 2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84 x
0,80m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.,
termo eléctrico de 50 I., placas turca, placa de ducha y pileta de 1
grifo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera
en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno,  instalación
eléctrica 220 V. Con automático.(amortización 10% anual)

1,00

09.02        u   instalación caseta vest. 5 m2                                   

Instalación caseta vestuarios-comedor-oficinas. 5 m2

1,00

09.03        u   gafas cazoleta de armadura rigiD                                

Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de impacto
ocular

4,00

09.04        u   gafas de vinilo, doble pantalla                                 

Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para ambientes
de polvo

1,00
09.05        u   amortiguador ruido uso casco                                    

Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco

2,00
09.06        u   par de tapones anti-ruido de PVC                                

Par de tapones anti-ruido de p.v.c.

6,00
09.07        u   casco homologado                                                

Casco homologado

6,00
09.08        u   par guantes alta tension                                        

Par de guantes para proteccion electrica alta tension

2,00
09.09        u   par de guantes de latex                                         

Par de guantes de latex

08fbc
Nuevo sello
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales

2,00

09.10        u   par de guantes antivibratorios                                  

Par de guantes antivibratorios de piel reforzados.

2,00

09.11        u   botas agua goma refuerzo acero                                  

Par de botas de agua de goma con refuerzo de acero

3,00

09.12        ml  valla metal.norm. 2.5x1.10 m                                    

Valla metalica normalizada de 2,50x1,10 mts.

6,00
09.13        ml  cerramiento provisional chapa                                   

Cerramiento provisional de obra a base de chapa metalica ondula-
da de 6.00x1.10 m., incluida parte proporcional de soportes de
madera (tablon 15 cm) colocados sobre mazacota de hormigon
cada 2 m. y con una altura total de 2 m.

20,00

09.14        u   señal tipo advertencia de 42 cms                                

Señal tipo advertencia de 42 cms. sin soporte metalico y segun ti-
pologia de la CEE

4,00

09.15        u   señal tipo informacion 40x30 cms                                

Señal tipo informacion 40x30 cms. con soporte metalico y segun
tipologia dictada por la CEE

4,00
09.16        u   cono para balizamiento reflectan                                

Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipologia MO-
PU

20,00

08fbc
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP 01 DEMOLICIONES PREVIAS Y EXCAVACIÓN                         

01.01        m   ARRANQUE DE BORDILLO                                            

arranque de bordillo existente, incluyendo carga y trans-
porte de bordillos a lugar de empleo o vertedero autorizado
por la Administración competente o lugar de acopio.

59,00 3,86 227,74

01.02        m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERA Y SOLERA DE
HORMIGÓN           

Demolicion de pavimento de acera existente incluso solera
de hormigón, incluyendo carga y transporte a vertedero au-
torizado por la Administración competente.

39,50 13,59 536,81

01.03        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA Y/O MANUAL EN ACERAS                        

Excavación manual y/o mecánica en aceras como saneo
del relleno posterior.

5,93 5,90 34,99

01.04        m2  DEMOLICIÓN PARED CERRAMIENTO Y REJILLA                          

Demolicion de fabricas de bloque de hormigón, incluyendo
carga y transporte a vertedero

11,60 24,29 281,76

01.05        m2  DEMOLICIÓN DE MURETE DE MARÉS Y REJILLA                         

Demolicion de murete de marés, incluyendo carga y trans-
porte a vertedero

10,80 11,81 127,55

01.06        m3  DESBROCE Y EXCAVACIÓN DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL       

desbroce del terrano y excavación de la capa de tierra ve-
getal con medios mecánicos con un espesor medio de 10
cm., incluso transporte a vertedero autorizado por la Admi-
nistración competente o lugar de acopio.

50,50 3,81 192,41

08fbc
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

01.07        m3  EXCAVACIÓN EN TERRENO DE TRÁNSITO                               

excavación en terreno de tránsito con medios mecánicos,
incluso transporte a canteras autorizadas por la Adminis-
tración competente o lugar de acopio.

303,00 7,11 2.154,33

01.08        u   RETIRADA Y TRANSPORTE DE ARBOL                                  

arranque de árbol existente, incluyendo carga y transporte
al almacen municipal o vertedero, inluyendo retirada de tie-
rra vegetal existente y saneo.

11,00 69,71 766,81

TOTAL CAPÍTULO CAP 01 DEMOLICIONES PREVIAS Y EXCAVACIÓN................. 4.322,40

08fbc
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP 02 RED VIARIA Y CERRAMIENTOS                                       

02.01        m2  COMPACTACIÓN PREVIA EXPLANADA                                   

Compactación mecánica de la explanada.

505,00 1,80 909,00

02.02        m3  TERRAPLÉN PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA MEJORADA        

Terraplen compactado con productos de prestamos de
cantera, incluyendo extension, humectacion, compacta-
cion y refino. Compactación por tongadas de 30 cm. de es-
pesor máximo, compactado al 98 % del Proctor modificado.
Incluso preparación de la superficie de asiento.

182,40 9,10 1.659,84

02.03        m3  BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL                             

base granular de cantera, granulometría tipo ZA-25, inclui-
do extendido, nivelación y compactación hasta el 100% del
Ensayo Proctor Modificado.

76,00 12,30 934,80

02.04        m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN                                            

Riego de imprimación con emulsión asfáltica E.A.L.-1 con
una dotación de 1,5 Kg/m2.

304,00 0,78 237,12

02.05        m   CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                    

con máquina de disco.

71,00 0,84 59,64

02.06        m2  FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO                                  

fresado mecánico del pavimento asfáltico existente de es-
pesor entre 3 y 5 cm., incluyendo el fresado de remates
mediante fresadora de bordes cuando sea necesario res-
petando los registros, tapas y arquetas existentes con el
fin de mantener las rasantes actuales, carga en camión y
transporte a zona de acopio o vertido. Limpieza y posterior
barrido del firme.

64,00 1,79 114,56

08fbc
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

02.07        m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia con emulsión aniónica rápida C60B4
ADH (nomenclatura anterior PG-3: E.C.R.-1), con una dota-
ción de 1 Kg/m2.

94,00 0,42 39,48

02.08        t   MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF 50/70 S                

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S de
5 cm. de espesor consolidado, incluso filler y betún, incluso
extendido, compactación, recortes y juntas. (nomenclatura
anterior PG-3: S-12). Inlcluso rasanteado de imbornales y
pozos de bloqueo, así como retirada y recolocación de
rampa reductora de velocidad existente.

56,21 68,26 3.836,89

02.09        m3  RELLENO EN ACERAS DE MATERIAL SELECCIONADO                      

relleno de base de aceras mediante material seleccionado
procedente de la propia obra o de prestamos, humectación
y compactación al 98% del proctor modificado.

23,92 3,81 91,14

02.10        m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN           

Suministro y colocación de bordillo de hormigón vibrocom-
primido de 15 x 25 cm o bordillo remontable, incluso exca-
vación, cimiento de hormigón HM-20, mortero de agarre,
colocación y ejecución de rebajes en pasos peatonales.

92,20 18,44 1.700,17

02.11        m2  ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA TIPO PANOT                          

Acera de baldosa hidráulica de cuadradillo de 20 x 20 x 3,5
cm, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espe-
sor, mortero de asiento y agarre, guía táctil en pasos pea-
tonales y colocación.

188,60 29,42 5.548,61

02.12        m3  HORMIGÓN PROTECCIÓN TUBERÍAS EXISTENTES                         

Hormigón H.M-20, incluso vertido y extendido para protec-
ción de tuberías existentes.

2,00 93,09 186,18

08fbc
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

02.13        u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DARA                        

Suministro y colocación de papelera DARA

1,00 167,30 167,30

02.14        u   SEÑAL VERTICAL                                                  

Señal de prohibicion y obligacion (serie r) de 0.60 m de dia-
metro, colocada. Incluso poste.

1,00 87,62 87,62

02.15        u   CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO DE MATERIAL DE FRESADO   

Partida de carga, transporte y extendido de material de fre-
sado a parcela municipal, a designar por el Promotor y/o
Dirección Facultativa.

1,00 382,81 382,81

02.16        m   FÁBRICA DE MARÉS Y REJILLA                                      

 Fabrica o pared de mares de 25 cm espesor tomado con
mortero de cemento portland y arena 1:4, sobre cimiento
de hormigón de 0.25 x 0.25 m., y cerca metalica para cerra-
miento de 1 m de altura, de tipo simple torsión, postes ca-
da 2 m.

18,00 102,23 1.840,14

02.17        m   CERRAMIENTO SIMPLE TORSIÓN                                      

cerramiento formado por poste de acero galvanizado de
diámetro 48 mm. y 1,5 mm. de espesor y malla de alambre
simple torsión galvanizado de 50 x 50 mm. y 2.2 mm. de es-
pesor. Incluso cimentación, tensores, totalmente instalado.

27,00 32,00 864,00

TOTAL CAPÍTULO CAP 02 RED VIARIA Y CERRAMIENTOS.................................. 18.659,30

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP 03 RED DE FECALES                                                  

03.01        m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA                                             

en cualquier clase de terreno, profundidad y forma de reali-
zarse, salvando servicios existentes, limpieza de fondo, ra-
santeo y compactación de los mismos, incluso entibación
en caso necesario y achique de agua en zonas con nivel
freático alto, con extracción y carga.

43,44 12,28 533,44

03.02        m3  RELLENO DE GRAVILLA Nº 1                                        

con suministro y colocación en asiento y recubrimiento de
la tubería, se incluye vertido, rasanteo, nivelación, compac-
tación, humectación y medios auxiliares.

10,86 14,69 159,53

03.03        m   TUBERÍA DE PVC 315 MM. Y 6 ATM.                                 

rigidez circunferencial 0,08 Kg/cm2 incluido p.p. de peque-
ño material, juntas, uniones, etc., se incluyen medios auxi-
liares, suministro y colocación en zanja, pruebas de estan-
queidad.

40,00 32,57 1.302,80

03.04        m   TUBERÍA DE PVC 200 MM. Y 6 ATM.                                 

rigidez circunferencial 0,08 Kg/cm2 incluido p.p. de peque-
ño material, juntas, uniones, etc., se incluyen medios auxi-
liares, suministro y colocación en zanja, pruebas de estan-
queidad.

6,00 13,63 81,78

03.05        m3  RELLENO DE TIERRAS EN ZANJA                                     

con material seleccionado procedentes de la propia exca-
vación o de prestamos, en capas no superiores a 0,30 m,
con un proctor modificado del 98 %.

28,96 4,04 117,00

03.06        m3  MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN                                 

Transporte del material de excavación y que son sobrantes
del relleno de la misma, incluyendo el canon a cantera au-
torizada por el Plan Director Sectorial para la gestión de re-
siduos de construcción y demolición.

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

3,62 3,74 13,54

03.07        m3  PROTECCIÓN DE HORMIGÓN H.M-20                                   

Hormigón H.M-20, incluso vertido y extendido para protec-
ción parte superior de zanjas.

3,62 89,56 324,21

03.08        u   POZO DE REGISTRO HASTA 3,00 M.                                  

de medidas interiores de 1,00 m. de diámetro y profundidad
hasta 3,00 m., construido con piezas prefabricadas de hor-
migón vibrado de 10 cm. de espesor, con puntos interiores
enfoscados y enlucidos con mortero de c.p., solera de hor-
migón H.M-20, incluso marco y tapa de fundición D-400, pa-
tes de acero inoxidable, excavación, relleno y transporte
demateriales a vertedero.

2,00 321,57 643,14

03.09        u   ACOMETIDA FECALES                                               

acometida de recogida de aguas fecales, incluyendo ar-
queta, marco y tapa, tubería y entroque tipo clip para cone-
xión a la red. Protección de hormigón, totalmente termina-
da.

2,00 469,40 938,80

TOTAL CAPÍTULO CAP 03 RED DE FECALES...................................................... 4.114,24

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP 04 RED DE AGUA POTABLE                                             

04.01        m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA                                    

Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, profun-
didad o forma de realizarse, salvando servicios existentes,
limpieza de fondos, rasanteo y compactación de los mis-
mos, incluso entibación en caso necesario y achique de
agua en zonas con nivel freático alto, con extracción, carga
y transporte a vertedero de los productos de la excavación.

36,40 8,67 315,59

04.02        m   TUBERÍA PE 90 MM. Y 10 ATM.                                     

alta densidad y banda azul, de 90 mm. diámetro nominal y
presión de trabajo de 10 Kg/cm2, suministrado en barras.
Colocada en zanja sobre gravilla nº 1 y p.p. de elementos de
unión y medios auxiliares, colocada S/NTE-IFA-B.

60,00 9,10 546,00

04.03        m3  GRAVILLA Nº 1                                                   

con suministro y colocación en asiento y recubrimiento de
la tubería, se incluye vertido, rasanteo, nivelación, compac-
tación, humectación y medios auxiliares.

7,78 13,56 105,50

04.04        m3  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO                               

con material seleccionado procedentes de la propia exca-
vación o de prestamos, en capas no superiores a 0,30 m,
con un proctor modificado del 98 %.

21,84 3,82 83,43

04.05        m3  HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN TUBERÍA                                

Hormigón H.M-20 para protección de tubería.

7,28 87,17 634,60

04.06        u   VÁLVULA DE COMPUERTA DE 90 MM.                                  

Válvula compuerta BELGICAST BV-05-47, con cuerpo y tapa
de fundición dúctil, cierre elástico, de 75 mm de diámetro,
revestida interior y exteriormente de elastómeros, incluso
accesorios, colocada y probada.

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

1,00 472,93 472,93

04.07        u   VENTOSA                                                         

Ventosa de 50 mm de diámetro, incluido pieza en T con pla-
tina, totalmente instalada sobre tubería de cualquier diá-
metro.

1,00 241,70 241,70

04.08        u   ANCLAJE DE HORMIGÓN                                             

Anclajes de hormigón en válvulas, Tes, codos, etc..., sobre
tubería de cualquier diámetro, según detalle de planos.

6,00 66,53 399,18

04.09        u   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TE POLIPROPILENO                        

Te de 90º de fundición, colocado en tubería de polietileno
de abastecimiento de agua, completamente instalado.

1,00 86,81 86,81

04.10        u   CODO PE 90º, 45º o 22º                                          

suministro y colocación de codo de 22º, 45º o 90º .

3,00 56,06 168,18

04.11        u   POZO DE REGISTRO DE HASTA 2,00 M.                               

de medidas interiores de 1,00 m. de diámetro y profundidad
hasta 2,00 m., construido con piezas prefabricadas de hor-
migón vibrado de 10 cm. de espesor, con puntos interiores
enfoscados y enlucidos con mortero de c.p., solera de hor-
migón H.M-20, incluso marco y tapa de fundición D-400, pa-
tes de acero inoxidable, excavación, relleno y transporte
de materiales a vertedero.

1,00 311,83 311,83

04.12        u   ACOMETIDA                                                       

Ejecución de acometida completa desde la red de agua po-
table hasta la arqueta de entrada a la vivienda, incluso tu-
bería PE de 25 mm., piezas especiales, collarín, váluva de
paso, arqueta, etc. Totalmente instalada.

2,00 187,75 375,50

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

04.13        u   HIDRANTE CONTRA INCENDIOS MODELO TIFÓN                          

suministro e instalación de hidrante contra incendios mo-
delo tifón o similar, equipado con una toda de 100 mm. ta-
pón y llave de cierre y regulación. Totalmente instalado y
probado.

1,00 760,72 760,72

TOTAL CAPÍTULO CAP 04 RED DE AGUA POTABLE........................................... 4.501,97

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP 05 RED DE BAJA TENSIÓN                                             

05.01        m   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN CRUCE DE CALZADA         

Excavación mecánica en zanja en zona de cruce de calza-
da, dimensiones de 40x83 cm (para hasta 2 cables de BT
entubados colocados en capa), en terreno compactado,
con extracción de tierras al borde, carga mecánica de tie-
rras sobrantes sobre camión, tiempo de espera del mismo
y transporte de las tierras al vertedero considerando el es-
ponjamiento de las mismas, se incluye desgaste de las he-
rramientas , totalida de mano de obra y medios auxiliares

6,00 4,93 29,58

05.02        m   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA EN ACERA                           

Excavación mecánica en zanja en zona de bajo acera, di-
mensiones de 40x63 cm (para hasta 2 cables de BT entu-
bados colocados en capa), en terreno compactado, con ex-
tracción de tierras al borde, carga mecánica de tierras so-
brantes sobre camión, tiempo de espera del mismo y
transporte de las tierras al vertedero considerando el es-
ponjamiento de las mismas, se incluye desgaste de las he-
rramientas , totalida de mano de obra y medios auxiliares

44,00 4,63 203,72

05.03        m   RELLENO DE ZANJA EN CRUCE DE CALZADA                            

relleno de zanja de 40x83 cm en cruce de calzada (para
hasta 2 cables de BT entubados en una capa), con los si-
guientes rellenos: capa de hormigón en masa tipo H-100 de
3 cm de espesor bajo la colocación de los tubos, capa de
25 cm de hormigón para embebido de los tubos de las mis-
mas características, rellno de tierra mediante capas de tie-
rra compactada cada 15 cm 98% próctor modificado hasta
la altura en que haya de recibir el  pavimento, con coloca-
ción de cintas testido de 10 cm por debajo del pavimento a
recibir, todo según detalles de planos adjuntos. Se incluye
totalidad de materiales (excepto tubos) y mano de obra,
desgaste de materiales y medios auxiliares.

6,00 11,20 67,20

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.04        m   RELLENO DE ZANJA EN ACERA                                       

relleno de zanja de 40x63 cm bajo acera (para hasta 2 ca-
bles de BT entubados en una capa), con los siguientes re-
llenos: capa de hormigón en masa tipo H-100 de 3 cm de
espesor bajo la colocación de los tubos, capa de 25 cm de
hormigón para embebido de los tubos de las mismas ca-
racterísticas, rellno de tierra mediante capas de tierra
compactada cada 15 cm 98% próctor modificado hasta la
altura en que haya de recibir el  pavimento, con colocación
de cintas testido de 10 cm por debajo del pavimento a reci-
bir, todo según detalles de planos adjuntos. Se incluye tota-
lidad de materiales (excepto tubos) y mano de obra, des-
gaste de materiales y medios auxiliares.

44,00 10,82 476,08

05.05        u   EXCAVACIÓN MECÁNICA EN POZO PARA  ARQUETA                       

excavación mecánica de pozo para la colocación de arque-
ta ciega en zona de acera, dimensiones 120x40x100 cm
(longitud x anchura x profundidad), en terreno compactado,
con extracción de tierras al borde, carga mecánica de tie-
rras sobrantes sobre camión, tiempo de espera del mismo
y transporte de las tierras al vertedero considerando el es-
ponajamiento de las mismas, se incluye desgaste de he-
rramientas, totalidad de mano de obra y medios auxiliares.

3,00 13,95 41,85

05.06        u   FORMACIÓN ARQUETA CIEGA 120x60x100 CM.                          

formación de arqueta ciega para el registro de las líneas
de baja tensión de 120x60x100 cm (longitud x anchura x
profundidad) de medidas interiores, mediante fábrica de
bloque hueco de hormigón vibra de 10 cm de espesor to-
mado con mortero de cemento portland y arena 1:4, cons-
truida sobre base hormigón en masa de 10 cm de espesor
tipo H-100 y revestido de la mima con enfoscado sin maes-
trar y revoco fratasado con mortero de cemento portland y
arena 1:4. Se incluye totalidad de materiales, mano de
obra, desgaste de herramientas y medios auxiliares.

3,00 191,19 573,57

05.07        u   RELLENO DE ARQUETA CIEGA 120x60x100 CM.                         

relleno de arqueta ciega de 120x60x100 cm hasta la altura
en que se haya de recibir el pavimento de la acera median-
te arena en su totalidad, con colocación de la primera capa
de cables sobre un lecho de arena y colocación de placas
de PE 10 cm por encima de la última capa de cables colo-
cada. Se incluye totalidad de materiales, mano de obra,
desgaste de herramientas y medios auxiliares.

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

3,00 22,74 68,22

05.08        u   FORMACIÓN DE BASE Y SOPORTE HOMOLGADO CAJA DE
DISTRIBUCIÓN (CDU)

formación de base y soporte homologado para caja de dis-
tribución para urbanizaciones (CDU), con unas dimensio-
nes de zócalo de 80x40x50 cm (longitud x anchura x pro-
fundidad) realizado con hormigón tipo H-100, sobre la cual
se colocará el soporte prefabricado de hormigón homolo-
gado para armario CDU, revestido esta último con ladrillo
hueco de 10 cm de espesor tomado con cemento portland
y arena 1:4, revistido con enfoscado sin maestrar y revoco
fratasado de mortero de cemento portland y picadis dosifi-
cación 1:4, todo de acuerdo con detalle adjunto. Se incluye
excavación, tubos salidas para acometidas, totalidad de
materiales, mano de obra, desgaste de herramientas y me-
dios auxiliares.

3,00 462,00 1.386,00

05.09        m   CANALIZACIÓN TUBO COARRUGADO 160 MM. PE AD                      

tubo PE AD (polietileno alta densidad) coarrugado flexible
de doble pared, interior lisa, de 160 mm de diámetro exte-
rior de color rojo, en barras de 6 m de largo, para entubado
de conductores sobre suelo ligero o para embeber en hor-
migón según UNE-EN 61386-24:2011, de las siguientes ca-
racterísticas: Resistencia a la compresión: 450 N, resisten-
cia al impacto: normal, códigos de resistencia al curvado:
1-2-3-4, código de resistencia a la penetración de objetos
sólidos: 4, código de resistencia a la penetración del agua:
3. Se incluye suministro, parte proporcional de manguitos
de unión y separadores. Colocación y medios auxiliares.

100,00 13,50 1.350,00

05.10        u   PIQUETA DE TOMA A TIERRA                                        

suministro y colocación de piqueta de toma a tierra de ace-
ro cobreado de 2 m de longitud y 25 mm de diámetro. Se in-
cluye suministro, bridas para conexionado con cable para
toma de tierra, accesorios, hincamiento de la misma y ma-
no de obra.

4,00 48,64 194,56

05.11        u   ENSAYO DE COMPACTACIÓN PRÓCTOR MODIFICADO                     

realización de ensayo de compactación próctor modificado
98%. Número de puntos de medida  a realizar: 4 unidades.

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

4,00 87,50 350,00

05.12        m   LÍNEA DE AL 4x1x150 MM2 RV 0.6/1 kV, TENDIDA                    

Línea eléctrica de alimentación formada por cuatro cables
conductores de aluminio de 150 mm2 de sección, con ais-
lamiento de XLPE y cubierta de PVC, Tensión nominal de
0,6/1 kV, Norma básica UNE 21123-2,  Designación genéri-
ca AL RV; incluso suministro, transporte y tendido bajo tu-
bo en canalización enterrada.

60,00 15,72 943,20

05.13        u   CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES                        

Caja de distribución de doble aislamiento y autoextinguible,
con doble salida de línea, una seccionable y otra protegida
para 400 A, y doble salida trifásica a cliente, envolvente en
poliester reforzado con fibra de vidrio, Tensión nominal 500
V, Intensidad nominal 400 A, apta para líneas subterráneas
de distribución en baja tensión para urbanizaciones, mon-
taje empotrado, superficial o sobre zócalo; incluso sumi-
nistro, transporte, colocación, conexionado y rotulación.

2,00 450,24 900,48

05.14        u   PUESTA A TIERRA DE SERVICIO DE NEUTRO EN CDU                    

puesta a tierra de servicio de neutro en caja de distribución
para urbanizaciones (CDU), con cable de cobre desnudo de
50 mm2, conectado a electrodo vertical tipo piqueta (no in-
cluida), hasta la obtención de un valor de tierra inferior a 37
Ohm. Cable de cobre desnudo colocado en fondo de zanja,
antes de colocación de lecho de hormigón. Incluye mano
de obra y medios auxiliares.

2,00 36,80 73,60

05.15        u   DELINEACIÓN RED BT PARA EMPRESA DISTRIBUIDORA                  

delineación de la red de baja tensión según los estándares
marcados por la empresa distribuidora Endesa Distribu-
ción Eléctrica, SLU para la actuación de referencia.

1,00 350,00 350,00

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

05.16        PA  TRABAJOS DE CONEXIONADO A LA EMPRESA DISTRINUIDORA   

partida alzada a justificar por pagos a la empresa distribui-
dora Endesa Distribución Eléctrica, SLU (EDE) por los traba-
jos de seguridad que por normativa debe ejecutar obligato-
riamente tales como acceso y conexionado de nueva línea
en interior de centro de transformación, modificación, si
fuera necesario, de elementos en interior de centro de
transformación, .... Importe justificable según presupuesto
elaborado por los servicios técnicos de EDE.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO CAP 05 RED DE BAJA TENSIÓN............................................. 8.508,06

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP 06 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       

06.01        m   EXCAVACIÓN EN ZANJA ZONA ACERA 41x99                            

Excavación mecánica de zanja en zona de acera, dimensio-
nes 41 x 99 (para 4c + 4c de 110 mm, colocados en cuatro
capas), en terreno compacto, con extracción de tierras al
borde, carga mecánica de tierras sobrantes sobre camión,
tiempo de espera del mismo, y transporte de tierras al ver-
tedero, considerando el esponjamiento de las mismas, se
incluye desgaste de las herramientas, totalidad de la mano
de obra y medios auxiliares.

56,00 4,72 264,32

06.02        u   EXCAVACIÓN POZO PARA ARQUETA TIPO D                             

Excavación mecánica de pozo para la colocación de arque-
ta tipo D en zona de acera, dimensiones 150 x 90 x 95 (lon-
gitud x anchura x profundidad), en terreno compacto, con
extracción de tierras al borde, carga mecánica de tierras
sobrantes sobre camión, tiempo de espera del mismo y
transporte de las tierras al vertedero, considerando el es-
ponjamiento de las mismas, se inlcuye desgaste de herra-
mientas totalidad de mano de obra, y medios auxiliares.

1,00 15,97 15,97

06.03        u   EXCAVACIÓN POZO PARA ARQUETA TIPO H                             

Excavación mecánica de pozo para la colocación de arque-
ta tipo H en zona de acera, dimensiones 80 x 80 x 95 (longi-
tud x anchura x profundidad), en terreno compacto, con ex-
tracción de tierras al borde, carga mecánica de tierras so-
brantes sobre camión, tiempo de espera del mismo y
transporte de las tierras al vertedero, considerando el es-
ponjamiento de las mismas, se inlcuye desgaste de herra-
mientas totalidad de mano de obra, y medios auxiliares.

3,00 14,69 44,07

08fbc
Nuevo sello



PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

06.04        m   RELLENO ZANJA 41x57 2c 110 mm                                   

Relleno de zanja de 41 x 57 cms, en zona de acera (para 2c
de 110 mm, colocados en dos capas,), con los siguientes
rellenos: capa de hormigón en masa  tipo HM 20 de 8 cms
de espesor, sobre la que se colocarán los tubos en seis ni-
veles  mediante separadores, que dejen libre 3 cms entre
tubos, relleno del mismo tipo de hormigón, hasta cubrir to-
dos los tubos, y  tener un espesor de 8 cms por encima de
la parte superior del tubo situado en la capa mas próxima
al nivel del terreno, relleno de tierra mediante capas de  tie-
rra compactada cada 15 cms, 95 % proctor modificado,
hasta la altura en que haya de recibir el pavimento, con co-
locación de cintas testigo 10 cms por debajo del pavimento
a recibir, todo según detalles en planos adjuntos. Se inclu-
ye totalidad de materiales (excepto tubos) y mano de obra,
desgaste de herramientas y medios auxiliares.

56,00 32,62 1.826,72

06.05        u   FORMACIÓN ARQUETA 120x60x80 cm TIPO D                           

Formación de arqueta  para el tendido y empalme de ca-
bles de telecomunicaciones de cobre y/o  de fibra óptica,
de dimensiones interiores 120 x 60 x 80 cms (longitud x
anchura x profundidad), con marco y tapa normalizado por
Telefónica y ONO respectivamente, mediante fábrica de
bloque hueco de hormigón vibrado de 15 cms de espesor,
tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4,
construida sobre base de hormigón de 15 cms de espesor,
con relleno de los huecos de pared con hormigón en masa
tipo HM 20 y revestido de la misma con enfoscado sin ma-
estrear y revoco fratasado con mortero de cemento port-
land y arena 1:4. Incluye la terminación y remate de los
conductos de la canalización. Se incluye totalidad de mate-
riales, mano de obra, desgaste de herramientas y medios
auxiliares.

1,00 328,03 328,03
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

06.06        u   FORMACIÓN ARQUETA 60x60x80 cm TIPO H                            

Formación de arqueta  para el tendido y empalme de ca-
bles de telecomunicaciones de cobre y/o  de fibra óptica,
de dimensiones interiores 60 x 60 x 80 cms (longitud x an-
chura x profundidad), con marco y tapa normalizado por
Telefónica y ONO respectivamente, mediante fábrica de
bloque hueco de hormigón vibrado de 15 cms de espesor,
tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4,
construida sobre base de hormigón de 15 cms de espesor,
con relleno de los huecos de pared con hormigón en masa
tipo HM 20 y revestido de la misma con enfoscado sin ma-
estrear y revoco fratasado con mortero de cemento port-
land y arena 1:4. Incluye la terminación y remate de los
conductos de la canalización. Se incluye totalidad de mate-
riales, mano de obra, desgaste de herramientas y medios
auxiliares.

2,00 276,77 553,54

06.07        u   FORMACIÓN ARQUETA 30X30 cm. TIPO M                              

1,00 39,39 39,39

06.08        m   CANALIZACIÓN 2 TUBO 110 MM.+TRITUBO                             

Tubo de PEAD (polietileno alta densidad) coarrugado flexi-
ble, interior lisa, de 110 mm de diámetro exterior de color
rojo.

46,00 13,50 621,00

06.09        m   CANALIZACIÓN 2 TUBOS 63 MM.                                     

10,00 8,94 89,40

TOTAL CAPÍTULO CAP 06 RED DE TELECOMUNICACIONES .............................. 3.782,44
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP 07 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

07.01        m   LINEA ALUMBRADO                                                 

compuesto por 0,08 m3 de excavación en zanja, hormigón
H.M-15 para enrasado y recubrimiento de canalización, 2
tubos de PVC de 75 mm., relleno de zanja con material se-
leccionado procedente de la propia excavación o de prés-
tamos, cable de cobre desnudo de 35 mm2.

49,00 19,75 967,75

07.03        u   ARQUETA 40 X 40 CM. ALUMBRADO PÚBLICO                           

Arqueta de registro de 37x37x60 cm, paredes de 10 cm de
espesor de hormigon en masa H-150, enlucido interior,
marco y tapa de fundicion

5,00 53,29 266,45

07.04        u   MAZACOTA CIMENTACIÓN FAROLA                                     

Mazacota de cimentacion de farola de alumbrado publico,
ejecutada con hormigon H-150, de 0.60x0.60x0.60 m. Inclu-
so excavación y preparación del terreno.

3,00 50,20 150,60

07.05        u   PIQUETA TOMA DE TIERRA                                          

Suministro y colocación de piqueta de toma a tierra de ace-
ro cobreado de 2 m. de longitud y 25 mm. de diámetro. Se
incluye suministro, bridas para conexionado con cable pa-
ra toma de tierra, accesorioos, hincamiento de la misma y
mano de obra.

2,00 46,49 92,98

07.06        m   INSTALACIÓN LÍNEA CU 4x6 mm2 CU 0.6/1 kV                        

Suministro e instalación de línea 4x6 mm2  Cu 0,6/1 kV,
RV-K, incluida mano de obra en tendido entubado

58,00 12,29 712,82
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.07        u   CAJA DE DERIVACIÓN Y PROTECCIÓN EN LUMINARIA                    

caja de derivación y protección de luminaria en punto de
luz, provista de fusibles y bornes para su conexionado. In-
cluida cableado eléctrico interior de soporte de 2x2,5 mm2
Cu 0,6/1 kV RV-K para alimentacion a luminaria y cableado
de 2,5 mm2 Cu 450/750 V ES07Z1-K, color verde-amarillo,
para puesta a tierra de luminaria, así como cableado 16
mm2 CU 450/750 V ES07Z1-K, color verde-amarillo, para
conexionado de soporte con toma de tierra. Incluye peque-
ño material, accesorios, colocación, medios manuales y
mecánicos para su colocación, conexionado y montaje.

3,00 171,20 513,60

07.08        u   COLUMNA MODELO CLÁSICA OCHOCENTISTA 4m.                         

Columna del tipo clásico ochocentista de 4 metros de altu-
ra marca Simon Lighting modelo CL14, o similar. Materia-
les: base de tubo estructural de acero con refuerzo anular,
fuste de tubo estructural de acero, placa de asiento de
chapa de acero plana, embellecedor de fundición de alumi-
nio. Acabado: galvanizado por inmersión en caliente y pin-
tado. Construcción: en dos tramos cilíndricos. Fijación lu-
minaria: fijación en punta mediante manguito diám. 60 mm.
IP 3X. Incluir caja de conexiones interna para deriva-
ción/protección por fusibles con IP 44. IK 10. Color Simon
BK 9005. Columna según EN 40-5. Código: N-469400 Des-
cripción: CL14 4 B D178 M18X500STD2 1D90 2D76 3D60
BK9005. Incluye pequeño material, accesorios, colocación,
medios manuales y mecánicos para su instalación, monta-
je y aplomo.

3,00 668,16 2.004,48
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

07.09        u   LUMINARIA MOD. LED SIMON LIGHTING PRAGA FC6                     

Luminaria del tipo clásico ochocentista con tecnología Led
marca Simon Lighting modelo Praga FC6, modelo S, o simi-
lar, fijación post-top diám. 60, con 70 mm de longitud, cu-
bierta cónica, difusor de 4 caras en PMMA ARI (alta resis-
tencia al impacto). Clase I, con grado de protección IP 66
en el grupo óptico e IK08. Tensión de alimentación 230
Vac/50 Hz. Grupo óptico Istanium LED multi-array con ópti-
ca RJ vial frontal J con alcance máximo en 68.8o y disper-
sión máxima en 54o, luz de día neutr. Grupo óptico encap-
sulado por un difusor en PMMA ARI (alta resistencia al im-
pacto) transparente plano de fácil limpieza. Un nivel de ilu-
minación. Acabado estándar del cuerpo de polímero técni-
co estabilizado contra los rayos ultravioletas en color Si-
mon BK 9005. Dimensiones máximas: 395x715x395 mm.
Abertura por tornillos en la tapa. Potencia 25W. Corriente
350 mA. Flujo lumínico @ 4000 K 2700 lm. Código de pedi-
do: 340-000360018. Código de oferta: FC6SP-
CAPT0RJ_NDL_25W350IA23_1N_C1BK9005. Luminaria se-
gún EN 60598-1 y 2-3, EN 61547, EN 61000-3-2 y 3-3, EN
62031, EN 61347-2-13, EN 62471 y EN 50015. Incluye peque-
ño material, accesorios, colocación, medios manuales y
mecánicos para su colocación, conexionado y montaje.

3,00 377,00 1.131,00

TOTAL CAPÍTULO CAP 07 ALUMBRADO PÚBLICO.............................................. 5.839,68
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP 08 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                  

08.01        u   TOMA MUESTRA HORMIGÓN FRESCO 5 PROBETAS                         

Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determi-
nacion de la consistencia, fabricacion de 5 probetas cilin-
dricas de 15x30, curado, refrentado y rotura a compresion
(sin incluir desplazamientos)

1,00 82,04 82,04

08.02        u   ENSAYO GRANULOMÉTRICO                                           

Analisis granulometrico por tamizado de un arido para hor-
migones

2,00 53,33 106,66

08.03        u   EQUIVALENTE DE ARENA EN ZAHORRA                                 

Determinacion del equivalente de arena en un arido para
hormigon

1,00 45,81 45,81

08.04        u   HUMEDAD                                                         

Humedad mediante secado en estufa

1,00 15,46 15,46

08.05        u   DENSIDAD APARENTE EN SUELOS                                     

Densidad aparente en suelos

2,00 18,93 37,86

08.06        u   CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA                                   

Materia orgánica

2,00 15,78 31,56

08.07        u   PESO ESPECÍFICO REAL DE UN TERRENO                              

Peso especifico real de un terreno

2,00 37,71 75,42
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

08.08        u   LÍMITES DE ATERBERG                                             

Limite de atterberg

2,00 39,04 78,08

08.09        u   ÍNDICE CBR                                                      

Indice CBR e hinchamiento, compactado proctor modifica-
do

2,00 105,94 211,88

08.10        u   ENSAYO DE PLACA DE CARGA                                        

Ensayo de carga con placa (tipo V.S.S.). NLT 357 ( sin in-
cluir camion cargado de 12 t. minimo)

1,00 106,02 106,02

TOTAL CAPÍTULO CAP 08 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD.......................... 790,79
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS CALLES SOL Y TORRE DE
SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

09.01        u   caseta aseos 5 m2  (5% amort.)                                  

Año amortización caseta prefabricada para aseos en obra
de 2,00 x 2,00 x 2,30m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.
Ventana de 0,84 x 0,80m. de aluminio anodizado, correde-
ra, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 I., placas
turca, placa de ducha y pileta de 1 grifo, todo de fibra de vi-
drio con terminación de gel-coat blanco y pintura antidesli-
zante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en
turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno,  instalación
eléctrica 220 V. Con automático.(amortización 10% anual)

1,00 127,51 127,51

09.02        u   instalación caseta vest. 5 m2                                   

Instalación caseta vestuarios-comedor-oficinas. 5 m2

1,00 154,84 154,84

09.03        u   gafas cazoleta de armadura rigiD                                

Gafas cazoleta de armadura rigida, contra riesgos de im-
pacto ocular

4,00 17,54 70,16

09.04        u   gafas de vinilo, doble pantalla                                 

Gafas de vinilo, doble pantalla y camara de aire, para am-
bientes de polvo

1,00 22,13 22,13

09.05        u   amortiguador ruido uso casco                                    

Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco

2,00 36,89 73,78

09.06        u   par de tapones anti-ruido de PVC                                

Par de tapones anti-ruido de p.v.c.

6,00 2,24 13,44
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09.07        u   casco homologado                                                

Casco homologado

6,00 2,08 12,48

09.08        u   par guantes alta tension                                        

Par de guantes para proteccion electrica alta tension

2,00 16,06 32,12

09.09        u   par de guantes de latex                                         

Par de guantes de latex

2,00 1,22 2,44

09.10        u   par de guantes antivibratorios                                  

Par de guantes antivibratorios de piel reforzados.

2,00 25,14 50,28

09.11        u   botas agua goma refuerzo acero                                  

Par de botas de agua de goma con refuerzo de acero

3,00 16,89 50,67

09.12        ml  valla metal.norm. 2.5x1.10 m                                    

Valla metalica normalizada de 2,50x1,10 mts.

6,00 2,18 13,08

09.13        ml  cerramiento provisional chapa                                   

Cerramiento provisional de obra a base de chapa metalica
ondulada de 6.00x1.10 m., incluida parte proporcional de
soportes de madera (tablon 15 cm) colocados sobre maza-
cota de hormigon cada 2 m. y con una altura total de 2 m.

20,00 9,86 197,20

09.14        u   señal tipo advertencia de 42 cms                                

Señal tipo advertencia de 42 cms. sin soporte metalico y
segun tipologia de la CEE

08fbc
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4,00 9,47 37,88

09.15        u   señal tipo informacion 40x30 cms                                

Señal tipo informacion 40x30 cms. con soporte metalico y
segun tipologia dictada por la CEE

4,00 15,36 61,44

09.16        u   cono para balizamiento reflectan                                

Cono para balizamiento reflectante de 50 cm. segun tipolo-
gia MOPU

20,00 1,65 33,00

TOTAL CAPÍTULO CAP 09 SEGURIDAD Y SALUD................................................ 952,45

TOTAL.................................................................................................................. 51.471,33
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Junio de 2.017

RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS
CALLES SOL Y TORRE DE SANT LLORENÇ D´ES CARDASSAR

Capítulo Resumen Importe

CAP 01 DEMOLICIONES PREVIAS Y EXCAVACIÓN.............................................. 4.322,40

CAP 02 RED VIARIA Y CERRAMIENTOS................................................................ 18.659,30

CAP 03 RED DE FECALES......................................................................................... 4.114,24

CAP 04 RED DE AGUA POTABLE............................................................................. 4.501,97

CAP 05 RED DE BAJA TENSIÓN............................................................................... 8.508,06

CAP 06 RED DE TELECOMUNICACIONES.............................................................. 3.782,44

CAP 07 ALUMBRADO PÚBLICO .............................................................................. 5.839,68

CAP 08 ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD........................................................ 790,79

CAP 09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................. 952,45

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 51.471,33

 13 % Gastos generales................... 6.691,27
6 % Beneficio industrial................... 3.088,28

SUMA DE G.G. y B.I. 9.779,55

SUMA 61.250,88

21,00% I.V.A............................. 12.862,68 12.862,68

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 74.113,56

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 74.113,56 €

Palma, a Junio de 2017.

                                                                

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CARLOS GARAU FULLANA
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